

Gmina Gnojnik

Gnojnik 363

32-864 Gnojnik

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Remont dróg gminnych po intensywnych opadach atmosferycznych.

Numer referencyjny: RliD.271.19.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Gnojnik**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Remont drogi Gminnej nr 250340K „Gnojnik-Wójtówka” w msc. Gnojnik w km 0+410-0+970

Dotyczy pozycji 2.3 AT30201/03 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu $R_m=2,5$ MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm.

Czy zamawiający potwierdza konieczność wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (jak należy interpretować ten zapis), czy prawidłowy zapis powinien brzmieć stabilizacja z dowozu (piasek z cementem)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy wykonać stabilizację z dowozu (piasek z cementem).

Pytanie nr 2

Technologia wykonania drogi (korytowanie, stabilizacja) wymaga całkowitego zamknięcia drogi czy Gmina - Zamawiający zabezpieczył teren na ewentualne objazdy dla mieszkańców, czy Gmina wzięła pod uwagę fakt ,że przy tej drodze znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej do których musi być zapewniony stały dojazd służb ratowniczych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie istnieją inne alternatywne objazdy. Prace należy prowadzić tak, aby zapewnić przejezdność drogi.

Pytanie nr 3

Czy Gmina - Zamawiający zwrócił uwagę, że termin realizacji prac budowlanych prowadzonych na drodze gminnej „Wójtówka” a wykonywanych przez dwóch różnych wykonawców ,wyłonionych w dwóch przetargach może się zbiec w czasie uniemożliwiając prawidłową i terminową realizację zadania

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Prace prowadzone przez różnych wykonawców mogą zbiec się w czasie, natomiast nie powinno stanowić to przeszkody dla wykonawców powodującej zmiany w terminowości wykonania zadania.