

Koźminek, 27.03.2024

Gmina Koźminek

ul. Tadeusza Kościuszki 7

62-840 Koźminek

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: "Remont drogi gminnej nr 675337 P w m. Koźminek i Nowy Nakwasin".

Numer referencyjny: RIR ZPiFS.271.2.4.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Koźminek**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie stałej organizacji ruchu, planu orientacyjnego, szczegółów konstrukcyjnych, profilów podłużnych, profilów poprzecznych.

ODPOWIEDZ:

Przekroje konstrukcyjne AA oraz BB zawarte zostały w załączniku nr 8 do SWZ.

Dokumentacja uzupełniona zostaje o plan orientacyjny. Wyceny należy dokonać o dostępną dokumentację projektową oraz przedmiar robót.

Pytanie 2

Dotyczy § 3 pkt 2 projektu umowy.

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie zakończenia przedmiotu umowy. W PPU wskazano do 180 dni od daty podpisania umowy, natomiast w SWZ „zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 180 dni od daty udzielenia zamówienia.” Prosimy o ujednolicenie dokumentów.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający zmienia zapis w załącznik nr 7 w § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 180 dni od daty udzielenia zamówienia. Wykonawca zapewnia, że wskazany termin uwzględnia wszelkie prace konieczne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia i jest on w pełni możliwy do dotrzymania przy uwzględnieniu zakresu przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem treści § 12 umowy. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się dzień otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia, pod warunkiem dokonania na podstawie tego zawiadomienia przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy bez wad.

Pytanie 3

Dotyczy § 8 pkt 3 i 4 projektu umowy.

Prosimy o wskazanie miejsca odwozu bądź maksymalnej odległości, na jaką należy przewieźć drewno z wycinki oraz inne materiały pochodzące z rozbiórki.

ODPOWIEDZ:

Miejsce składowania drewna z wycinki i materiałów nadających się do dalszego budowania:

62-840 Koźminek, ul. Marii Konopnickiej, działka nr 782/1

Pytanie 4

Dotyczy § 20 pkt 7 projektu umowy.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu i określenie, w jaki sposób zostanie stwierdzony fakt ewentualnego uszkodzenia nawierzchni.

ODPOWIEDZ:

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, komisja w skład której wchodzić będą: Przedstawiciel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego dokonają przeglądu dróg dojazdowych do placu budowy. Z przeglądu zostanie sporządzony protokół wraz dokumentacją fotograficzną.

Pytanie 5

Dotyczy § 12 pkt 3 ppkt 6) projektu umowy.

Czy w trakcie realizacji umowy Zamawiający przewiduje udział innych wykonawców na terenie budowy? Czy w tym czasie będzie realizowana inna inwestycja? Jeżeli tak to jaka? Prosimy o udostępnienie harmonogramu prac innych Wykonawców. Wnosimy o wskazanie, kto będzie nadzorował podmioty trzecie na terenie budowy? Czy przejmą one teren budowy od Wykonawcy? Kto będzie odpowiadał za zachowanie zasad bhp przez podmioty trzecie?

ODPOWIEDZ:

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania nie będą realizowane inne zadania inwestycyjne.

Pytanie 6

Dotyczy § 17 pkt 2 ppkt a), c), d), e), f), g), h), i) projektu umowy.

Prosimy o zmniejszenie kar umownych:

- § 17 pkt 2 ppkt a): do 0,1%,
- § 17 pkt 2 ppkt c): do 5%,
- § 17 pkt 2 ppkt d), e), f), g): do 0,05%,
- § 17 pkt 2 ppkt h), i): do 500,00zł.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający nie zmienia zapisów § 17 i wysokości kar umownych.

Pytanie 7

Dotyczy § 17 pkt 7 projektu umowy.

Prosimy o zmianę limitu kar umownych z „wartości wynagrodzenia umownego” do 30%.

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kary jest zbyt wysoki.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający nie zmienia zapisów § 17 i wysokości kar umownych.

Pytanie 8

Dotyczy § 17 projektu umowy.

Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla Zamawiającego związanych z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz ewentualnych karach dla Zamawiającego w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji).

ODPOWIEDZ:

Zamawiający nie zmienia zapisów § 17 projektu umowy.

Pytanie 9

Dotyczy § 19 pkt 5 projektu umowy.

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego powinien wynosić 12 miesięcy. Nawiązując do kryterium oceny ofert dotyczącego wydłużenia okresu gwarancji do 84 miesięcy obowiązującej dla niniejszego kontraktu, prosimy o weryfikację i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający informuje, że maksymalny okres rękojmi za wady wynosi 84 miesiące na cały zakres przedmiotu zamówienia w tym dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego. W okresie rękojmi za wady zaoferowanym przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do odnawiania oznakowania poziomego cienkowarstwowego każdorazowo na żądanie Zamawiającego.


Pytanie 10

Prosimy o podanie lokalizacji barier, znaków drogowych, oznakowania poziomego.

ODPOWIEDZ:

Lokalizacja znaków drogowych oraz oznakowania poziomego zostanie ustalona na placu budowy w obecności: przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy.

Powyższe należy traktować jako integralną część SWZ.



A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "BURMISTRZ" in red capital letters, followed by a red line and the name "dr hab. inż. Michał Michniewicz" in red lowercase letters.