



sygn. akt. **ZP.271.1.108.2022.RM**

Kędzierzyn-Koźle, dnia: **29.12.2022r.**

Informacja o wyniku postępowania **(unieważnienie)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: „***Budowa ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu***”.

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 - dalej, jako ustawa Pzp) **informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.**

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W toku postępowania złożono 5 ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia. Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, przed otwarciem ofert w dniu 10.11.2022r. wynosi 2 000 000 zł brutto. Kwota z najniższą ceną znacząco przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza (może) przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający postanowił o niedofinansowaniu zamówienia, również *a contrario* do przesłanki wyrażonej w art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie zwiększył kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Podkreślić należy, iż decyzja Zamawiającego o niedofinansowaniu zamówienia podyktowana jest obecną sytuacją gospodarczą Gminy Kędzierzyn-Koźle, która wymusza konieczność dokonywania oszczędności. Uchwalony ostatecznie przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle, Budżet Miasta na 2023 rok, nie uwzględnia tak znacznych środków finansowych, które przeznaczone zostały na budowę ścieżki rowerowej. Rok 2023 jest zasadniczo rokiem oszczędności i uchwalony budżet jest tego dowodem.

Daniel Bul /-/

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych