

Oznaczenie sprawy: ZP3/1642/24

Poznań, dnia 02.07.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji istotnych zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie podstawowym, na: **opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji i przebudowy pomieszczeń w budynkach UAM:**

Część 1 – Projekt remontu budynku z przystosowaniem do aktualnych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas prac wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji (Collegium Polonicum),

Część 2 – Projekt przebudowy przyziemia we wschodnim skrzydle Collegium Maius oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas prac wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 11. Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi postępowania pozwalamy sobie przesłać następujący wniosek:

Projekt umowy zawiera zapis:

§ 3

(...)

- c) wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. b) Umowy **za pełnienie nadzoru autorskiego** w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej Umowy, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, płatne w 6 (sześciu) miesięcznych, równych ratach z dołu, po zakończeniu danego miesiąca, począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych. Jeżeli okres realizacji robót budowlanych będzie krótszy niż 6 (sześć) miesięcy Zamawiający zapłaci w ostatniej racie pozostałą część wynagrodzenia, **jeżeli okres realizacji robót budowlanych będzie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za ten okres.**

Brak wynagrodzenia za wydłużający się, nieograniczony w czasie, okres pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego naraża Wykonawcę na straty wynikające z niemożliwego do przewidzenia wzrostu ponoszonych przez niego kosztów. Proponujemy następującą treść tego zapisu:

Jeżeli okres realizacji robót budowlanych będzie krótszy niż 6 (sześć) miesięcy Zamawiający zapłaci w ostatniej racie pozostałą część wynagrodzenia, jeżeli okres realizacji robót budowlanych będzie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy, Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego w wysokości 1/6 przewidzianego wynagrodzenia za nadzór autorski za każdy miesiąc powyżej 6 miesięcy.

Odpowiedź 11. Zamawiający wykreśla zdanie ostatnie w § 3 ust. 3 pkt c) oraz dodaje w § 11 ust. 2 pkt j).

Zmiana treści SWZ

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 dokonuje zmian w treści Załącznika nr 8 – Projektowe postanowienia umowy poprzez dodanie w § 13 postanowień dotyczących umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

W związku z powyższym na stronie Zamawiającego od dnia dzisiejszego został zamieszczony załącznik nr 8 – Projektowe postanowienia umowy zawierający naniesione zmiany.

Zmiana terminu otwarcia ofert

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert zostaje przesunięty z dnia 03.07.2024 r., godz. 10:00 na dzień 05.07.-2024 r.,
godz.: 10:00.

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 03.07.2024 r., godz. 10:30 na dzień 05.07.-2024 r.,
godz.: 10:30.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy rozdziału 15 pkt. 15.1 SWZ i otrzymują następujące brzmienie: „15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: 05.08.-2024 r.”

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych
mgr inż. Marek Sobczak

Ajonec /in/