

Głubczyce, dnia 26.10.2023 r.

Powiat Głubczycki
ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

OR.272.15.2023

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na **"Budowa chodnika w miejscowości Lubotyń w ciągu drogi powiatowej nr 1222O"** – znak sprawy **OR.272.15.2023**.

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

Pkt. 6 SWZ – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

6. Przed zmianą:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 45 dni od daty udzielenia zamówienia.

6. Po zmianie:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 180 dni od daty udzielenia zamówienia.

Załącznik do SWZ – Umowa – OR.272.15.2023

§ 1 ust. 3 Przed zmianą:

Termin realizacji całości robót budowlanych objętych inwestycją, o której mowa w ust. 1, wynosi 45 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 1 ust. 3 Po zmianie:

Termin realizacji całości robót budowlanych objętych inwestycją, o której mowa w ust. 1, wynosi 180 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Zamawiający

Piotr Soczyński