Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOW A Nr ZP 8/2022
W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych,
postepowania 0 zamowienie publiczne na realizacje zadania ,,Przebudowa i remont Stadionu
Miejskiego w Nysie przy ul. Kraszewskiego na stadion lekkoatletyczny wraz z
przebudowag i budowa budynku zaplecza szatniowego — w formule Zzaprojektuj i
wybuduj’, zostata zawarta w dniu .......... umowa, pomiedzy:

Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa,
NIP: 753-21-27-420, REGON: 532192677, kt6rg reprezentuje:

1. Rektor — dr inz. Przemystaw Malinowski, prof. ucz.,

zwang dalej Zamawiajacym,

= P , ktérego reprezentuje:

zwanym dalej Wykonawca.

§ 1 Definicje

llekro¢ w Umowie uzywa sie zwrotu:

1) roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej Umowy zgodnie z § 2,

2) SWZ — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacie Warunkéw Zaméwienia, ktéra stanowi
zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy,

3) Ustawa — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)

§ 2 Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o zaméwienie publiczne, Wykonawca przyjmuje do
realizacji prace projektowe oraz wykonanie na ich podstawie robét budowlanych zwigzanych z
,Przebudowg i remontem Stadionu Miejskiego w Nysie przy ul. Kraszewskiego na stadion
lekkoatletyczny wraz z przebudowg i budowg budynku zaplecza szatniowego, gospodarczego i
higieniczno sanitarnego stadionu — w formule zaprojektuj i wybuduj”.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacie w systemie “zaprojektuj-wybuduj” zadania
polegajgcego na przebudowie i remoncie Stadionu Miejskiego w Nysie przy ul. Kraszewskiego 2
na petnowymiarowy certyfikowany stadion lekkoatletyczny (kategorii VA) z bieznig 400 m wraz z
budowg budynku zaplecza szatniowego, gospodarczego i higieniczno sanitarnego stadionu.

3. Przedmiot umowy obejmuje:

3.1. Czes¢ projektowa:

3.1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej sktadajacej sie z: projektu budowlanego (projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), projektu
wykonawczego oraz przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiajgcego zawartymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Wykonawca na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej bedzie uzgadniat wszelkie
szczegdbty opracowania z Zamawiajgcym (w tym rozwigzania techniczne, technologiczne i
materiatowe). Projektant w trakcie prac projektowych powinien informowaé Zamawiajgcego o
stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwigzaniach projektowych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwigzan w trakcie
prowadzonych prac projektowych.
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3.1.2. Uzyskanie dla projektu budowlanego wymaganych uzgodnien, opinii. pozwolen, itp., w
tym pozwolenia na budowe i rozbiorke.

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzgdzona i uzgodniona przez Wykonawce:

- z Ministerstwem Sportu i Turystyki na zasadach zawartych w ,Wytycznych dla wnioskodawcow
ubiegajgcych sie o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”

- z Polskim Zwigzkiem Lekkiej Atletyki na zasadach zawartych w ,Procedurze i zasadach
opiniowania | uzgadniania projektow oraz wydawania $wiadectw PZLA dla obiektow
lekkoatletycznych’.

3.1.3. Sporzadzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB).

3.1.4. Sporzagdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z terminami realizacji okreslonymi w § 3 umowy.

3.1.5. Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

3.1.6. Petnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem realizowanym w oparciu 0 opracowang
dokumentacje projektowa.

3.1.7. Forma przekazania dokumentacji projektowej okreslona jest Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym, w punkcie 2.8.6.

Obiekt nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb zapewniajacy jego dostepnos¢ osobom ze
szczegoblnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych
usprawnien zgodnie z Ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegobInymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

3.2. Czes¢ wykonawcza:

3.2.1. Realizacja robét budowlanych zgodnie z opracowang przez Wykonawce dokumentacje
projektowg (uzgodniong z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polskim Zwigzkiem Lekkiej
Atletyki) oraz uzyskanym pozwoleniem na budowe i zawartg z Zamawiajgcym umowa.

3.2.2. Uporzgdkowanie i zagospodarowanie terenu.

3.2.3. Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, opracowanie swiadectwa charakterystyki
energetycznej, sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej.

3.2.4. Przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania —
wspétpraca z Zamawiajgcym w zakresie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dla stadionu lekkoatletycznego $wiadectwa kategorii VA
wystawionego przez PZLA i dostarczenia tego swiadectwa w oryginale wraz ze zgtoszeniem do
odbioru robét budowlanych objetych niniejszg umowa.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w spos6b kompletny,
zgodny z zakresem i warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, SWZ oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wiedzg techniczng i ustaleniami z Zamawiajgcym.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, materiatow, sprzetu bedgcych w
dyspozycji Wykonawcy.

6. Uzyte narzedzia, materialy, sprzet, muszg odpowiada¢ wymogom / normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych narzedzi, sprzetu i
materiatbw stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w
budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat,
Swiadectwo jakosci, itp.).

7. Przed przystgpieniem przez Wykonawce do utozenia okreslonej w dokumentacji projektowe;j
nawierzchni syntetycznej, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

- certyfikat IAAF dla nawierzchni (Product Certificate),

- karte techniczng nawierzchni potwierdzong przez jej producenta, okreslajacg technologie
wykonania nawierzchni,

- aktualny atest PZH dla nawierzchni lub dokument réwnowazny z terenu UE,

- autoryzacje producenta nawierzchni, wystawiong dla Wykonawcy na realizowana inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie,
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- kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacie WA
potwierdzajgcy wymagane wartosci parametréw nawierzchni, wydany celem uzyskania
certyfikatu (Product Certificate),

- prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10 cm z oznaczeniem producenta i
rodzaju oferowanego produktu,

- raport na zgodnos¢ z aktualna normg PN-EN 14877-2014 w zakresie spetnienia pozostatych
parametréw nie wyszczegolnionych w raporcie WA,

- kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego, wykonanego
przez niezalezne autoryzowane laboratorium potwierdzajgce nieprzekroczenie przez
nawierzchnie dopuszczalnej zawartosci metali ciezkich zgodnie z normg DIN 18035-6,

- wyniki badan na odpornos¢ ogniowg i mrozoodpornos$eé.

§ 3 Terminy umowne

1. Strony uzgadniajg, iz Wykonawca w catosci wykona Przedmiot umowy w terminie do ..........
miesiecy (zgodnie z terminem realizacji okreslonym przez Wykonawce w pkt 8 Formularza Ofertowego)
od dnia podpisania umowy, w tym opracowanie dokumentacji projektowej (uzgodnionej i
zatwierdzonej przez PZLA) oraz uzyskanie pozwolenia na budowe — do 5 miesiecy od daty
zawarcia umowy,

2. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date zakonczenia wszystkich
rob6t (wraz z uzyskaniem dla stadionu lekkoatletycznego $wiadectwa kategorii VA
wystawionego przez PZLA), zgtoszenie ich zakohczenia Zamawiajgcemu wraz z pisemnym
wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

§ 4 Wynagrodzenie

1. Wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong

ofertg Wykonawcy ustala sie w wysokosci: ............... zt brutto, stownie: .................... , W tym:
a) za opracowanie dokumentacji projektowej ........ zt brutto, stownie: ... ,
b) wykonanie robét budowlanych .................. zt brutto, stownie: ...

2. Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.

3. Wykonawca za ustalone wynagrodzenie ryczattowe zobowigzany jest zrealizowac przedmiot
umowy, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci:
koszty wynikajgce z obowigzkow Wykonawcy, warunkéw i utrudnieh realizacji okreslonych
wedtug wiasnej oceny, w tym réwniez koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych
niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.

4. Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

5. Strony uzgadniajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie fakturami
czesciowymi oraz fakturg koncowa, wystawiong po odbiorze koncowym robét. Maksymalna
wartos¢ wynagrodzenia objetego fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 80%
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Pierwsza ptatnos¢ nastgpi na podstawie faktury czesciowej wystawionej przez Wykonawce, po
opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej (uzgodnionej i zatwierdzonej przez Polski
Zwigzek Lekkiej Atletyki i Ministerstwo Sportu i Turystyki).

6. Podstawe dla wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedzie podpisany przez
inspektora nadzoru protokot odbioru robot stwierdzajgcy catkowite wykonanie poszczegdlnych
elementéw robdt ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
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§ 5 Warunki realizacji

1. Po zawarciu umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren bezposredniego
zakresu realizacji przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy.

a) Zamawiajgcy w oparciu o art. 95 Ustawy, wymaga aby przez caty okres realizacji robot,
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
Kodeksu Pracy osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320, z pézn. zm.), {j.:
wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem rob6t remontowo-budowlanych oraz
instalacyjnych objetych przedmiotem zamdwienia i okre$lonych zakresem Programu
Funkcjonalno - Uzytkowego.

- roboty ogdélnobudowlane: roboty demontazowe i wyburzeniowe, roboty konstrukcyjne,
podktady pod posadzki, roboty murarskie, $cianki i obudowy g.-k., malowanie, tynkowanie,
montaz stolarki.

- roboty instalacyjne: instalacja wodno-kanalizacyjna i sanitarna, instalacja elektryczna,

- roboty zwigzane z: wykonaniem biezni poliuretanowej, stanowisk do: skoku w dal, skoku
wzwyz, skoku o tyczce, rzutu mtotem i dyskiem, pchniecia kulg, rzutu oszczepem.

b) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w
punkcie a) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

- zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

- zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

c) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce oso6b wykonujgcych wskazane w punkcie a) czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

e oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy Iub
Podwykonawcy.

d) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w punkcie a) czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okreslonej w niniejszej umowie. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych
wskazane w punkcie a) czynnosci.

e) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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3. Wykonawca dostarczy materiaty, urzgdzenia i sprzet niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

4. Obowigzek i koszty organizacji, utrzymania, dozoru i likwidacji budowy oraz zaplecza
budowy, jak réwniez zasileh tymczasowych i urzgdzen pomiarowych lezg po stronie
Wykonawcy. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce za pobdr zuzytych mediéw dla celéw budowy
wedtug wskazan licznika i wedtug cen stosowanych dla Zamawiajgcego.

5. Wykonawca ma obowigzek dostarczania Zamawiajgcemu dokumentédw potwierdzajgcych
prawidtowg gospodarke odpadami powstatymi w trakcie wykonywanych rob6t, w tym takze
odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

6. Do dnia odbioru kohcowego robo6t budowlanych, Wykonawca zobowigzany bedzie do
doprowadzenia terenu przylegajacego do placu budowy do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem robét budowlanych oraz do usuniecia spowodowanych przez swoje dziatania
szkod i zniszczenh w infrastrukturze i majatku Zamawiajgcego lub oséb trzecich.

7. Wykonawca ponosi koszty prowadzenia prac w niesprzyjajagcych  warunkach
atmosferycznych, w tym m.in. dogrzewania, osuszania obiektu, stosowania odpowiednich
Srodkéw chemicznych Ilub rozwigzan technologicznych w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

8. Wykonawca odpowiada za realizacje przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
oraz zobowigzany jest do ciggtego utrzymania porzgdku na stanowiskach pracy i placu.

9. Wszystkie okleiny, okucia i obicia, kolorystyki farb i prébki materiatbw nalezy przed
wbudowaniem i zamontowaniem przedtozy¢é Zamawiajgcemu do akceptaciji.

10. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatdw lub wyrobdw
dokumenty potwierdzajgce, ze posiadajg one wymagane parametry oraz, ze sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie. Dokumenty te bedg przedstawione w jezyku polskim.

11. Plac budowy pozostaje w gestii i odpowiedzialnosci Wykonawcy do czasu jego zwrotnego
przekazania Zamawiajgcemu, co powinno nastgpi¢ nie pozniej, niz w dniu podpisania przez
komisje odbiorowg Zamawiajgcego protokotu koncowego robdt, bez zastrzezen w zakresie
poprawnosci oraz jakosci wykonanych prac.

12. Wykonawca obowigzany bedzie w trakcie realizacji umowy umozliwi¢ dostep do obiektu
oraz realizacje robét budowlanych, prac wyposazeniowych lub innych prac innym podmiotom
wskazanym przez Zamawiajgcego.

13. W trakcie realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest wspétpracowaé z
0sobg sprawujgcg nadzér nad robotami budowlanymi.

Wykonawca Zapewnienia wtasnym kosztem i staraniem niezbedne specjalistyczne nadzory w
tym wizyty kontrolne cztonkéw Komisji Obiektéw i Urzgdzen PZLA.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania wszelkich badan préb i pomiarédw w tym na
potrzeby uzyskania swiadectwa PZLA.

14. Wymagania dotyczace przygotowania budowy:

— Przygotowanie terenu budowy musi uwzglednia¢ bezpieczehstwo uzytkownikow terendw
sportowych, w tym terenéw nalezacych do innych podmiotéw (tereny gminne od strony
pbtnocnej).

— Nalezy zapewni¢ droznos¢ drog ewakuacyjnych oraz pozarowych.

— Teren nalezy oznaczy¢, ogrodzi¢ w zakresie niezbednym dla zapewnienia bezpieczenstwa,
zabezpieczy¢ przed niepowotanym wejsciem na teren prowadzenia prac budowlanych oséb
postronnych. Nalezy zapewni¢ oswietlenie terenu budowy oraz staty doz6r placu budowy.

— Jako plac budowy traktuje sie caty teren objety dokumentacjg projektows.

— Wykonawca zapewni organizacje dokumentacji budowy oraz oséb odpowiedzialnych za
zorganizowanie i realizacje procesu budowlanego.
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15. Wymagania w zakresie BHP.
Wykonawca okresli szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i higieny przy pracy w oparciu o
plan BIOZ sporzadzony przez projektanta.

Wykonawca zapewni:

— Bezposredni nadz6r nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb.

— Odpowiednie srodki zabezpieczajgce.

— Instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Ponadto:

— Prace te powinny by¢ organizowane w sposOb nienarazajgcy pracownikbw na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajagce z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdblnych srodkéw ostroznosci.

— Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca, ktéry bedzie przeprowadzat roboty, i osoba kierujgca
robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczego6towe warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

— O prowadzonych robotach oraz o0 niezbednych $rodkach bezpieczenstwa,
jakie nalezy stosowaC w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac
pracownikdw przebywajgcych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robét albo
W jego sasiedztwie.

— Teren prowadzenia robot, powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé inne
srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen takie jak np.: siatki, bariery itp.

W przypadku, gdy na jednym terenie prace wykonywane sg przez pracownikow réznych
pracodawcéw istnieje obowigzek wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikdéw zatrudnionych w tym samym miejscu
(art. 208 Kodeksu Pracy).

Ponadto dla tych prac nalezy stosowac przepisy rozporzadzenh:

— Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych warunkéw bezpieczehnstwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844 z p6zn. zmianami).

— Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

— Ustawy Prawo Budowlane i rozporzgdzen wykonawczych, ze szczegdélnym zwrdéceniem
uwagi na wymagania, jakim powinny odpowiada¢ wyroby i materialy zastosowane do
wykonania, a takze norm okreslajgcych wymagania wykonania tego rodzaju prac
np. PN—- 69/B-10280.

16. Wymagania w zakresie przygotowanie terenu budowy.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP,
planem BIOZ opracowanym z uwzglednieniem specyfiki inwestycji oraz harmonogramem prac
uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Przed przestgpieniem do prac
budowlanych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ teren realizacji inwestycji przed dostepem oséb
niepowotanych, wykonac¢ trwate ogrodzenie terenu i zamontowaé odpowiednie tablice
informacyjne i ostrzegawcze. Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem o0sOb uprawnionych
I powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie doswiadczenie, przeszkolenie i kwalifikacje.
Teren budowy i droga dojazdowa do placu budowy powinny by¢ odpowiednio oznaczone.

Nie dopuszcza sie do zanieczyszczenia drog dojazdowych i terendw przylegtych
w trakcie prowadzenie budowy. Kota samochoddw wyjezdzajgcych z terenu budowy powinny
by¢ oczyszczane z bitota, a droga dojazdowa systematycznie czyszczona tak, by nie
powodowac zanieczyszczenia sgsiednich dziatek i drog publicznych.
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§ 6 Rozliczanie robét i finansowanie

1. Wykonawca za wykonane roboty wystawi faktury czesciowe i fakture koncowa, na zasadach
okreslonych w § 4 ust. 5 i 6 niniejszej umowy.

2. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokdt odbioru kohcowego zatwierdzony
przez komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zakonhczeniu catosci prac objetych niniejszg
umowag i po przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentéow odbiorowych i
rozliczeniowych.

3. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone beda w polskich ztotych.

4. Termin ptfatnosci wynosi 30 dni liczgc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, przy czym:

1) do wystawionej faktury winien by¢ zatgczony protokét odbioru robaét,

2) do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé réwniez oswiadczenia wszystkich
podwykonawcow o zaptacie przez Wykonawce na ich rzecz catego naleznego
wynagrodzenia za wykonane przez nich zakresy przedmiotu umowy zawierajgce
stwierdzenie, ze nie posiadajg tez niewymagalnych wierzytelnosSci ani takie
wierzytelnosci nie powstang w przysztosci z tytutu danej umowy o podwykonawstwo i
kopie odpowiednich przelewdéw bankowych.

Dowodami zaptaty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie sg m.in.:

a) dokument wygenerowany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce — uznanie
rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i czesci
przedmiotu umowy, ktorej ptatnos¢ dotyczy,

b) oswiadczenie ziozone przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia za dang czesc roboty, ze wskazaniem umowy i
czesci przedmiotu zamowienia, ktorej ptatnos¢ dotyczy; do oswiadczenia nalezy zatgczyc¢
dokument rejestrowy potwierdzajgcy, ze oswiadczenie zostato podpisane przez osobe
umocowana.

5. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

6. Oswiadczenia lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia muszg
zosta¢ dostarczone Zamawiajgcemu wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia w oryginale.

7. Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien dokonania przez Zamawiajgcego przelewu srodkow
finansowych na rachunek Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, pod warunkiem uprzedniego
przedstawienia przez Wykonawce dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu.

9. Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czesci naleznosci bez
koniecznosci zaptaty odsetek z tego tytutu, jezeli:
1) powstat sp6r w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majgcej wptyw na
wynagrodzenie;
2) Zamawiajgcy powzigt wiadomosé, iz Wykonawca nie zaptacit naleznego wynagrodzenia
swoim podwykonawcom oraz iz wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom nie
zostato zaptacone.

10. Zamawiajgcy z ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy moze regulowaé naleznosci
przystugujgce podwykonawcom, ktérzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizacji
przedmiotu umowy, jesli otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawce bezspornej
i wymagalnej kwoty za roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawce. W tym celu
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym
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czasie ureguluje wymagalng naleznos¢ na rzecz danego podwykonawcy potrgcajac jg z
wynagrodzenia Wykonawcy. Do ustalenia wymagalnosci kwoty niezbedne jest przedtozenie
przez podwykonawce protokotu odbioru robdét budowlanych sporzadzonego pomiedzy
Wykonawcag a podwykonawcy i faktury wystawionej przez podwykonawce dla Wykonawcy. W
przypadku dalszych podwykonawcow niezbedne jest przediozenie protokotéw odbioru réwniez
pomiedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg i faktury wystawionej przez dalszego
podwykonawce podwykonawcy.

§ 7 Podwykonawstwo

1. Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcéw oraz
poinformowania o ich zmianie lub rezygnaciji z ich udziatu w realizacji zaméwienia.

2. Do skutecznego zgtoszenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy oraz do zawarcia przez
Wykonawce umowy w przedmiocie podwykonawstwa wymagana jest uprzednia pisemna
zgoda Zamawiajgcego.

3. Do skutecznego zgtoszenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wymagane jest, aby
stosowna informacja w formie pisemnej zostata skierowana do Zamawiajgcego.

4. Wykonawca obowigzany jest zapewnic, aby postanowienia przewidziane wyzej w ust. 1 — 3
byly odpowiednio stosowane takze przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow.

5. W razie naruszenia przez Wykonawce obowigzkoéw przewidzianych wyzejw ust. 1 —4, a w
szczegoblnosci obowigzku prawidtowego zgtoszenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy
lub obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego reprezentowanego zgodnie z trescig w ust. 2
niniejszego paragrafu, Zamawiajagcy obcigzy Wykonawce karami umownymi, o ktérych mowa
w §12 ust. 2 lit. g).

6. Wyptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia uzalezniona jest od:

a) przedtozenia oryginalnych oswiadczeh wszystkich podwykonawcdédw i dalszych
podwykonawcow, potwierdzajgcych, ze otrzymali oni cato$¢ przystugujacych im od
Wykonawcy naleznosci pienieznych,

b) dotagczenia do faktury kohcowej oryginalnych oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdw, ze jest to ostateczne rozliczenie zakresu rzeczowego zwigzanego
z wykonywaniem przedmiotowego zamowienia, i ze nie przystugujg im jakiekolwiek roszczenia
wobec Wykonawcy oraz wynagrodzenie od niego,

c) nieodwotania powyzszych oswiadczen przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.
Niespetnienie ktdregokolwiek z powyzszych warunkdéw wstrzymuje wymagalnos¢ roszczen
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

7. Za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada wobec
Zamawiajgcego jak za swoje wiasne dziatania lub zaniechania, zatem wszelkie zwigzane z
tym roszczenia Zamawiajgcy bedzie kierowat wytgcznie do Wykonawcy.

8. Jezeli w trakcie wykonywania umowy Wykonawca zmienia lub rezygnuje z podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, to Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na kitérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

9. Zasady zawierania umow o podwykonawstwo:

a) Zgodnie z art. 463 Ustawy, umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
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b) Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajagcemu projekty uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, projekty zmian tych uméw,
uwierzytelnione kopie uméw o podwykonawstwo oraz wszelkich zmian do tych uméw — na
zasadach okreslonych w odpowiednich przepisach Ustawy.

c) Przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

d) Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania w formie pisemnej zastrzezen do projekidw
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane i projektéw zmian tych
uméw, jak rowniez do zgtaszania sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian — w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu ww. umowy, projektu jej zmiany, uwierzytelnionej kopii umowy lub
uwierzytelnionej kopii zmiany umowy.

e) Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

f) Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych netto.

g) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢, aby zasady przedkiadania projektéw umoéw i
zawierania umow o podwykonawstwo byly odpowiednio stosowane takze przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw. Ewentualne negatywne konsekwencje
wynikajgce z niewypetnienia tego obowigzku obcigzg Wykonawce.

h) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce — na zasadach okreslonych w przepisach art. 465 Ustawy.

i) Wykonawca obowigzany jest zapewnié, aby w tres$ci umowy zawieranej z podwykonawcag
przewidziany byt obowigzek zatrudnienia pracownikéw podwykonawcy na podstawie stosunku
pracy w zakresie analogicznym jak to odnosi sie do samego Wykonawcy i jest okre$lone w
SWZ.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji (rekojmi) na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze
..... miesiecy (zgodnie z terminem realizacji okreslonym przez Wykonawce w pkt 7 Formularza
Ofertowego) liczac od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego robét bez zastrzezen i
uwag ze strony Zamawiajgcego albo po odebraniu przez Zamawiajgcego wad i usterek
zgtoszonych podczas odbioru koncowego.

2. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie (1j.
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy).

3. Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci okreslonej w ust. 2 niniejszego paragrafu w nastepujgcej
formie/formach ...................

4. Kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w czesciach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu - w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robét objetych umowg
i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.
Przedmiot umowy uznaje sie za nalezycie wykonany po usunieciu ewentualnych wad lub
usterek stwierdzonych w protokole korncowego odbioru roboét.
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2) 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu - w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi (gwarancji) za wady, po
potrgceniu ewentualnych naleznosci Zamawiajgcego, na ktérych pokrycie ustanowiono
zabezpieczenie.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach uwzgledniajgcych
specyfike usterki i technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku
Zamawiajgcy zleci zastepcze usuniecie usterek lub wad ze srodkow zabezpieczenia.

6. Warunki udzielonej przez Wykonawce gwarancji nie mogg w sposob nieuzasadniony
merytorycznie lub w sposdb sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji ograniczac
Zamawiajgcego w wyborze oséb lub podmiotéw do czynnosci serwisowych i konserwaciji
instalacji oraz urzgdzen objetych gwarancja.

7. W przypadku zmiany terminu zakonczenia robét budowlanych objetych umowsg, zgodnie z
§ 3 ust. 2 niniejszej umowy Wykonawca najp6zniej w dniu zawarcia aneksu przedtuzajgcego
termin wykonania przedmiotu umowy ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte wykonanie umowy
w formie wskazanej w SWZ zachowujgc jego nieprzerwang ciggtosc i wysokos¢ zabezpieczenia
umowy.

8. Po zakonczeniu kazdego roku objetego okresem gwarancyjnym okreslonym w ust. 1
niniejszego paragrafu strony dokonajg przeglagdu przedmiotu niniejszej umowy i sporzgdzg
protokdt przegladu gwarancyjnego. Wady i usterki wyszczegdélnione w tym protokole muszg by¢
usuniete zgodnie z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 9 Odbiory

1. W trakcie realizacji rob6t dokonywane bedg nastepujgce odbiory:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe poszczegdblnych elementow etapow robdt,
3) odbidr koncowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany pisemnie zgtaszaé Zamawiajgcemu do odbioru roboty
zanikajgce i ulegajgce zakryciu. Jesli Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru tych rob6t w ciggu
trzech dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia, Wykonawca uprawniony bedzie do
traktowania tych robét jako odebranych. Jezeli Zamawiajagcy powezmie watpliwosci co do
jakosci zakrytych robo6t, Wykonawca bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego odkry¢ je
wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

3. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

4. Zarowno z czynnosci odbioru czesciowego, jak i z czynnosci odbioru koncowego
sporzgdzony zostanie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, w tym
liste ewentualnie stwierdzonych wad i usterek oraz ustalony przez Zamawiajgcego termin na ich
usuniecie.

5. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym, o dniu, w
ktérym bedzie gotowy do przeprowadzenia odbioréw czesciowych.

6. Dokonanie technicznego odbioru jakos$ciowego robét lub etapu nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa zgtoszenia wad lub usterek w toku odbioru koncowego.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym, o dniu, w
ktérym bedzie gotowy do przeprowadzenia odbioru koncowego.

8. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru kohcowego w formie pisemnej zatgczajgc kompletng
dokumentacje odbiorows.
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9. Strony ustalaja, ze odbidr kohcowy przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu catosci prac
objetych  niniejszg umowg. Zakonczenie czynnosci odbiorowych moze nastgpic¢
w dniu ich rozpoczecia, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, z zastrzezeniem ust. 4
niniejszego paragrafu.

10. Zamawiajgcy jest zobowigzany do podpisania lub odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego w terminie nie przekraczajgcym 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Zamawiajgcy odmoéwi podpisania protokotu odbioru koncowego jesli stwierdzi, iz roboty bedace
przedmiotem Umowy, nie zostaty w catosci zakonczone lub zawierajg znaczgce wady.

11. Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w ktorych zostang stwierdzone btedy lub
niedoktadnosci, muszg zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych poprawione i
ponownie dostarczone Zamawiajgcemu. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
niespetnienie warunkéw umowy w zakresie terminu realizacji niniejszej umowy i bedzie
podstawg do naliczenia i potrgcenia kar umownych.

12. Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym
rowniez uzyte do nich materiaty i urzadzenia posiadajg wady lub usterki, a zwtaszcza wady
wytagczajgce lub zmniejszajgce mozliwosé ich uzytkowania zgodnie z niniejszg umowg i
przeznaczeniem, jak réwniez jezeli Wykonawca nie przedtozy dokumentéw wymaganych w
§ 10 ust. 2 niniejszej umowy lub Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty w catosci
zakonczone.

13. Date podpisania przez strony protokotu koncowego uznaje sie za date zakonczenia przez
Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy. Podpisanie protokotu kohcowego robdt uzaleznione
jest od zrealizowania przez Wykonawce catosci przedmiotu niniejszej umowy. W razie
stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru kohcowego, przedmiot umowy bedzie uznany
przez strony za nalezycie wykonany dopiero po usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w
protokole.

14. Jezeli w trakcie przeprowadzania czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie
nadajgce sie do wusuniecia, a umozliwiajgce uzytkowanie obiektéw zgodnie z ich
przeznaczeniem, to Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej obiektow.

15. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru w formie pisemnej pod adresem
siedziby Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robot.

16. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 7 dni od daty pisemnego
zgtoszenia, po uprzednim potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez inspektora/inspektorow
nadzoru.

17. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robét nie wptywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych.

§ 10 Dokumentacja odbiorowa

1. Projekty powykonawcze i dokumenty odbiorowe sporzgdzone dla kazdej z branz
w ilodci dwoch egzemplarzy, powinny zawiera¢ szczego6towe opisy robdt wraz z podaniem
rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i montazowych oraz wskazaniem
zastosowanych materiatéw.

2. Projekty powykonawcze powinny byé przekazane w dwoch kopiach w formie drukowanej,
oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formie edytowalnej i nieedytowalnej. Wersja
elektroniczna musi by¢ zapisana przy zastosowaniu takiego oprogramowania, aby byta
mozliwo$¢ wnoszenia do niej zmian i jej przetwarzania (np. format ath., itp.).
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§ 11 Funkcje na budowie
1. Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski nad realizacjg robét budowlanych.

2. Wykonawca zapewnia kierownika budowy. Osoba ta posiada¢ bedzie odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie i wymagane prawem budowlanym uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej liste os6b petnigcych funkcje
techniczne na budowie, przedstawiajgc dokumenty $Swiadczgce o posiadaniu niezbednych
uprawnien (kopie uprawnien, zaswiadczenie o wpisie do izby) wraz z danymi kontaktowymi
niezwtocznie po zawarciu umowy.

4. Wszelkie zmiany o0s6b petnigcych funkcje techniczne na budowie w trakcie trwania robot
budowlanych wymagajg uzyskania zgody Zamawiajgcego oraz przedstawienia dokumentdéw
opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 12 Kary umowne oraz odstapienie od umowy

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych.

2. Zamawiajgcy nalicza i zgda zaptaty przez Wykonawce kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:

a) 0,1% ceny umowy, o ktérej mowa w §4 ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki w realizacji umowy,

b) 0,1% ceny umowy, o ktdérej mowa w §4 ust. 1 — za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia wad,

c) 10% ceny umowy, o ktérej mowa w §4 ust. 1 — w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

d) za kazdy przypadek:

— braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — 0,05% ceny umowy, o ktérej mowa w §4 ust. 1,

— nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 1000,00 zt brutto,

— nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — 1000,00 zt brutto,

- braku wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1000,00 zt
brutto,

— wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie obowigzkéw zwigzanych z
zatrudnieniem pracownikéw podwykonawcy na podstawie stosunku pracy — 1000,00 zt brutto.

e) 0,1% ceny umowy, o kitdérej mowa w §4 ust. 1 — za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu w
terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

f) 1000,00 zt brutto za kazdy przypadek udziatu osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o
prace przy wykonywaniu czynnosci, do ktérych Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia na
podstawie umowy o prace,

g) 1% ceny umowy, o ktérej mowa w §4 ust. 1, za kazdego podwykonawce, ktorym Wykonawca
postuzyt sie bez zgody Zamawiajgcego lub z naruszeniem opisanych w §7 ust. 1 — 4
obowigzkéw umownych, co nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu dalej idgcego
odszkodowania.

3. Kary umowne sg natychmiast wymagalne z chwilg zajscia okolicznosci faktycznych
uzasadniajgcych obcigzenie Wykonawcy karg umowng i bedg mogty byé potrgcone z kwoty
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego
noty obcigzeniowej, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Wykonawca nalicza i zada zaptaty przez Zamawiajgcego kar umownych w wysokosci 10%
ceny umowy, o ktérej mowa w §4 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za
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ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy. Zapis powyzszy nie dotyczy przypadku, gdy
Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn okreslonych w Ustawie.

5. tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 10% ceny
umowy okre$lonej w §4 ust. 1. Do tgcznej wysokosci kar umownych naliczonych Wykonawcy
nie sg wliczane kary, o ktérych mowa w ust. 2 lit. ¢) niniejszego paragrafu.

6. W przypadku, gdy naliczone kary nie pokrywajg poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego.

7. W przypadku nieterminowej zaptaty za przedmiot zamoéwienia, Wykonawca ma prawo
naliczania i zgdania zaptaty przez Zamawiajgcego odsetek ustawowych za opéznienie.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty powzigecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§ 13 Zmiany w umowie

1. Tre$¢ niniejszej umowy nie podlega negocjacjom i zawiera wszelkie istotne dla
Zamawiajgcego warunki realizacji zamdwienia. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z
umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie. Umowa jest niewazna w czesci
wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w SWZ i ofercie.

2. Zakazuije sie istotnych zmian postanowieh zawartej umowy, o ktérych mowa w Ustawie.

3. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce zmiany
postanowien zawartej umowy:

1) zmiany strony umowy w przypadku nastepstwa prawnego wynikajgcego z odrebnych
przepisow,

2) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

a) wystgpienia zdarzen sity wyzszej — o czas trwania przeszkody; w rozumieniu niniejszej
umowy ,sita wyzsza” jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne wobec stron i niemozliwe do
zapobiezenia, ktdérego nie udato sie unikng¢ nawet w wypadku maksymalnej staranno$ci stron;
strona powotujgca sie na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia drugiej strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu; obie
strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim
nastapito to na skutek zdarzen sity wyzszej,

b) wystgpienia rob6t zamiennych lub dodatkowych, uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w terminie umownym,

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych — o czas trwania przeszkody;
wydtuzenie terminu wykonania umowy moze nastgpi¢ maksymalnie o tyle dni, ile byto dni, w
ktorych wystgpity niekorzystne warunki atmosferyczne wraz z czasem potrzebnym na usuniecie
skutkow zaistnienia niekorzystnych warunkdéw i dotyczy wytgcznie robdt, co do ktérych
wystgpita koniecznos¢ wstrzymania spowodowana danymi warunkami. Niekorzystne warunki
atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie rob6t bezpiecznie
pod wzgledem przepiséw i zasad BHP, w sposéb prawidtowy, zgodny z uméwiong technologig
lub zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie miedzy
innymi nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie robo6t budowlanych w ogéle, bgdz bez niewspotmiernych
naktaddw.

W przypadku prowadzenia robét budowlanych wymagajgcych zachowania okreslonego rezimu
temperaturowego, warto$¢ (lub wartosci) dziennej temperatury, ktéra uznana bedzie za
niekorzystne warunki atmosferyczne ustalana bedzie indywidualnie na podstawie dokumentéw
technicznych dla realizowanej technologii robét. Wykazanie zaistnienia okolicznosci
uniemozliwiajgcych prowadzenia prac, a tym samym umozliwiajgcych zmiane terminu realizaciji
umowy lezy po stronie Wykonawcy. W okresie wystgpienia niekorzystnych warunkdéw
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atmosferycznych, Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania ich zaistnienia poprzez
przedtozenie Zamawiajgcemu danych publikowanych na stronie IMGW.

O wystgpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca
niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy
ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na
podstawie danych z IMGW (wtasciwych dla miejsca budowy), w szczegdblnosci Srednigj
temperatury dziennej,

d) wydania decyzji przez stuzby konserwatorskie lub nadzoru budowlanego, majgce wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy,

e) wycofania z rynku lub zakonczenia produkcji materiatdbw lub urzgdzen, ktérych uzycie
przewidziano w toku realizacji przedmiotu umowy i koniecznosci zastgpienia ich innymi, o ile
majg wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

f) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego lub niezawinionych przez
Wykonawce, uniemozliwiajgcych rozpoczecie, wykonanie w terminie lub kontynuowanie
wykonywania przedmiotu umowy,

3) zmiany w kolejnosci i terminach ptatnosci, w przypadku zmian w harmonogramie rzeczowo-
finansowym prowadzonych prac,

4) zmiany materiatow i urzgdzen, ktérych uzycie przewidziano w toku realizacji przedmiotu
umowy, w przypadku wycofania ich z rynku lub zakonczenia ich produkciji, jak rowniez w
przypadku mozliwosci zastgpienia tych materiatow i urzadzen, innymi o lepszych parametrach
technicznych i wyzej zaawansowanych technicznie i technologicznie,

5) zmiany sposobu wykonywania umowy:

a) spowodowanych sitg wyzszg w rozumieniu ust. 3 pkt 2) lit. a), uniemozliwiajacg wykonanie
umowy zgodnie z jej postanowieniami,

b) w przypadku wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktérych nie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony umowy,

c) w przypadku wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa, w tym
prawa miejscowego w zakresie majgcym wptyw na wykonanie umowy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode i nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

§ 14 Autorskie prawa majatkowe

1. Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, opracowan (w
tym dokumentacji powykonawczej, projektow, rysunkoéw, map itd.) wykonanych na podstawie
niniejszej umowy przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 umowy, majagtkowe prawa autorskie do wskazanej dokumentacji (utworéw). Przeniesienie
autorskich praw majgtkowych dotyczy utworéow wytworzonych Ilub zmodyfikowanych w
wykonaniu niniejszej umowy (w tym dokumentdéw, w dowolnej formie utrwalenia, poprawek, itp.)
i obejmuje nieograniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie korzystanie i rozporzgdzanie
utworami (dokumentacjg) na polach eksploatacji obejmujgcych:

1) wykorzystywania dokumentacji w sposob nieograniczony, w tym w ramach prowadzonych
inwestycji przez Zamawiajgcego,

2) zwielokrotniania dokumentacji technikg drukarskg, zapisu magnetycznego, reprograficzng,
technikg cyfrowa, technikg filmowa,

3) wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub egzemplarzy,

4) publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a takze
publicznego udostepniania w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ dostep do dokumentacji w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostepnienie egzemplarza
dokumentacji w formie cyfrowej w Internecie, publikacji folderéw reklamowych zawierajgcych
zwielokrotniong technikg drukarskg czesc¢ lub catosé dokumentacii.
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2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do dokumentacji sporzgdzonej w ramach wykonywania przedmiotu umowy oraz
zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji.

3. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego bez zgody Wykonawcy
wszelkich opracowan dokumentacji, w szczeg6lnosci ttumaczen, modyfikaciji, przerébek,
adaptaciji, poprawek oraz aktualizacji.

4. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy
do zagwarantowania nabycia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych od osoby
bedacej autorem takich projektéw, rysunkoéw, tekstéw, grafik, zdje¢, filméw, nagran i innych
dziet i dokumentow wytworzonych w ramach realizacji inwestycji.

5. Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektdw, opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy przez Wykonawce bedzie uprawniony do
dokonywania wszelkich opracowan, modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy (autorskie
prawa zalezne).

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw, o ktérych mowa powyzej na inne osoby oraz do udzielania im licencji na
korzystanie z tych utworow.

7. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projekidéw i opracowan powstatych lub
dostarczonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajacy staje
sie ich wiascicielem.

8. Wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do wskazanych powyzej utworéw na wszystkich
wymienionych powyzej polach eksploatacji oraz za zezwolenie wykonywania praw zaleznych
przez Zamawiajgcego, a takze za realizacje pozostatych obowigzkéw zwigzanych z
przeniesieniem praw autorski i nosnikow, na ktorych zostaty zapisane.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze utwory, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie wydane
Zamawiajgcemu nie naruszajg praw autorskich oséb trzecich. Do korzystania i rozporzadzania,
a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw wytworzonych lub zmodyfikowanych
w wykonaniu umowy, nie jest wymagana zgoda oso6b trzecich. W przypadku zgtoszenia przez
osoby trzecie roszczeh dotyczgcych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego,
naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje
sie do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie kierowat te osoby do
Wykonawcy, jako podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowigzuje sie przejgé te
roszczenia i zwolni¢ Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci.

10. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.

§ 15 Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej: deliktowej i kontraktowej zakresu robét objetych niniejszg umowg na sume nie
mniejszg niz kwota wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1.

2. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w
tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych,

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkdédw pracownikdw Wykonawcy i oséb
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,
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3) ubezpieczenie od szkdd powstatych w wyniku btedéw w dokumentacji powykonawczej,

4) ubezpieczenie od wad i brakéw w dokumentacji powykonawczej,

5) ubezpieczenie od szk6d w mieniu stanowigcym wiasno$¢ Zamawiajgcego, powstatych w
zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy,

6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz pracg maszyn i
urzgdzen budowlanych.

3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢, oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkéd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy, powstatych w szczegdlnosci
w wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem $miertelnym, i dtugotrwata
chorobg ktérejkolwiek z 0séb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, Podwykonawcdéw oraz osdb przez nich
zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wigcznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposbb.

4. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa
ust. 1 przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

5. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania sktadek, w terminie nie diuzszym
niz 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego zadania.

6. Polisa ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

7. Koszt zawarcia i obowigzywania polisy ubezpieczeniowej, o ktdérej mowa w ust. 1, w
szczegoblnosci sktadki ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

8. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krotszy niz okres
wskazany w ust. 4 Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu
ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin
wymagalnosci uptynat w dniu jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

§ 16 Postanowienia koncowe

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy do
sporzadzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Harmonogram stanowi¢ bedzie podstawe do sporzgdzania protokotéw odbioru i czesciowego
zaawansowania robot.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

3. W miare postepu prac Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu.
Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze dokonaé¢ cesji ani przenies¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

5. Zamawiajacy nie odpowiada za dozdér mienia znajdujgcego sie na placu budowy.
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng do petnej wysokosci miedzy innymi za
straty i szkody powstate wskutek prowadzenia prac w sposéb niezgodny z przepisami lub
ustaleniami z Zamawiajgcym.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym Wykonawcy,
ze w razie wystgpienia zagrozenia dla zycia i zdrowia oséb postronnych z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy zleci osobie trzeciej wykonanie stosownych zabezpieczeh na koszt
Wykonawcy.

8. Wykonawca nie bedzie mégt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego z
powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez niego byto nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzah wobec Wykonawcy przez jego
kooperantéw lub podwykonawcow.

9. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego na lokalizacje reklam umieszczonych na terenie budowy, w tym réwniez na
ogrodzeniu placu budowy.

10. Wszelka korespondencja pomiedzy stronami bedzie kierowana pod nizej wskazany adres:
1) Zamawiajgcego:

Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie

ul. Armii Krajowej 7

48-300 Nysa
2) Wykonawcy:

11. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu
do doreczen. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencje wystang na
adres wskazany w ust. 10 niniejszego paragrafu uznaje sie za skutecznie doreczona.

12. W okresie realizacji Umowy, a takze w okresie gwarancji i rekojmi za wady, Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o nastepujgcych zdarzeniach:

1) zmianie siedziby Wykonawcy,

2) zmianie formy dziatalno$ci przez Wykonawce,

3) zawieszeniu dziatalnosci przez Wykonawce,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego lub uktadowego w stosunku do Wykonawcy,

5) wszczeciu procedury zmierzajgcej do likwidacji Wykonawcy.

13.Strong wytacznie uprawniong do udzielania komukolwiek jakichkolwiek informacji (w
szczegolnosci przedstawicielom medidw) dotyczacych przebiegu realizacji niniejszej umowy
jest Zamawiajgcy. Wykonawca moze udzielaé niezbednych informacji dotyczacych przebiegu
realizacji niniejszej umowy wytgcznie podmiotom, ktére na podstawie szczegdinych przepiséw
prawa sg uprawnione do zgdania takich informaciji.

14.Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci umowy wymagajg zgody obu stron oraz wymagajg
formy aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

15.SWZ, oferta Wykonawcy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy stanowig integralng czesé
niniejszej umowy.

16.Przez dni robocze strony rozumiejg dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem sobd6t i dni
ustawowo wolnych od pracy.

17.W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964 roku
Kodeks Cywilny, jezeli przepisy Ustawy nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane.
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18. W przypadku sporu powstatego na tle realizacji niniejszej umowy strony bedg dazy¢ do
polubownego rozwigzania, a w przypadku braku porozumienia sprawy bedzie rozstrzygat Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

19. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki:
1. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

2. Oferta Wykonawcy.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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