Brzesc¢ Kujawski dnia: 2024-02-23

BI.11.271.7.2024.KO

WYKONAWCY

ubiegajacy sie o zamowienie

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego:

Nazwa zamowienia: Budowa | zagospodarowanie terenéw rekreacyjno-
sportowych w gminie Brzes¢ Kujawski, w tym:
Czes¢ 2. ,,Budowa kompleksu rekreacyjnego w Kakowej
Woli”

Numer referencyjny: BI.11.271.7.2024.KO

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Zamawiajacy, Gmina Brzes¢ Kujawski, dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.
1605), udostepnia ponizej tres¢ zapytan do Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia

(zwanej dalej "SWZ") z dnia 22-02-2024 r. wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiajacy zwiekszy budzet wzgledem poprzedniego postepowania? Jesli tak to

jaka to jaka kwote zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego
oferta przekroczy budzet Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo
duzo czasu i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna budzet zamawiajgcego to moze
zdecydowac czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze

powodowacé niepotrzebng strate wykonawcy.
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Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:
Zamawiajacy podejmie decyzje, o tym czy zwiekszy budzet dopiero po otwarciu ofert,

kiedy Zamawiajacy bedzie znat wyceny Wykonawcow.

Pytanie nr 2

PFU nie podaje szczegotowych rozwigzan dla przedmiotu zaméwienia w szczegolnosci
dla boiska.

Prosze o uszczegotowienie przedmiotu zamdwienia.

Prosze o potwierdzenie, ze system nawierzchni boiska ma sktadac sie z:

- nawierzchnia PU typu EPDM 2S (8+8) gr. ok. 16 mm w kolorze ceglasto-czerwonym
- warstwa stabilizujgca typu ET o gr. ok. 35 mm

- miat kamienny fr. 0-4 mm —gr 1 cm

- podbudowa z kruszyw tamanych fr. 0-31,5 mm — gr. 8 cm

- podbudowa z kruszyw famanych fr. 32-63 mm —gr. 12 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy wskazuje wykonanie nawierzchni poliuretanowej EPDM o gr. min. 16 mm
w Kkolorze ceglasto-czerwonym wraz z warstwami stabilizujgcymi i podbudowag
przepuszczalng dla wody. Szczegdtowe rozwigzanie wykonawca musi przedstawi¢ w
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem zamdwienia. Zamawiajacy nie
dysponuje na tym etapie tak szczegdtowymi informacjami. Zamawiajacy jest w
posiadaniu PFU stanowigcego wstepne zatozenia do przysziego projektu. Zadanie

realizowane w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.

Pytanie nr 3

W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni
PU granulatéw z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU
zgodnie ztechnologia przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji inie

dopuszcza stosowania barwionych granulatow z recyklingu.
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Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy wskazuje wykonanie nawierzchni poliuretanowej EPDM o gr. min. 16 mm
w kolorze ceglasto-czerwonym wraz z warstwami stabilizujgcymi i podbudowg
przepuszczalng dla wody. Szczegdtowe rozwigzanie wykonawca musi przedstawi¢ w

dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem zamowienia.
Zamawiajacy nie dysponuje na tym etapie tak szczegotowymi informacjami.
Zamawiajacy jest w posiadaniu PFU stanowigcego wstepne zatozenia do przysztego

projektu. Zadanie realizowane w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.

Pytanie nr 4
Prosze o udostepnienie badan geotechnicznych gruntu.

Jesli Zamawiajgacy nie udostepni badan geotechnicznych gruntu nie moze przenosic na
wykonawce  odpowiedzialnosci za  wybor  podbudowy i ewentualnego

odwodnienia/drenazu. Jest to konieczne do ustalenia na tym etapie.

W zwigzku z powyzszym prosze o potwierdzenie, ze grunty sg przepuszczalne dla wody
umozliwiajgce skuteczne odebranie wody z opadow atmosferycznych. Jesli jednak jest
inaczej prosze o jednoznaczne okreslenie stosownego zakresu zamowienia dla

drenazu.
Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy przekazat i udostepnit do dokumentacji przetargowej w dniu ogtoszenia

zamowienia nastepujace dokumenty :
- UCHWALE NR XLIX/449/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZESCIU KUJAWSKIM

z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru potozonego w obrebie ewidencyjnym 0012 Kakowa Wola
Wies (dz. nr ewid. 120/4), gm. Brze$¢ Kujawski;

- OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE na potrzeby miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w obrebie ewidencyjnym
0012 Kgkowa Wola Wies (dz. nr ewid. 120/4), gm. Brzesé Kujawski.
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Pytanie nr 5

Umowa nie przewiduje mozliwosci zmiany terminu realizacji w przypadku czynnikow
niezaleznych od wykonawcy, co wymaga uzupetnienia dla obiektywnego traktowania

wykonawcy.

W zwigzku z tym brakiem niezbednych zapisoéw w projekcie umowy dotyczacych
mozliwosci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o

wprowadzenie zapisu:
Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji w przypadku:

- wystgpienia warunkoéw atmosferycznych i/lub ich skutkdow uniemozliwiajgcych

wykonanie robot zgodnie z wymogami technologicznymi,
- sity wyzszej,

- wystgpienia klesk zywiotowych, wojen itp.,

- sytuacji zwigzanych z zachorowaniem na COVID-19,

- czynnikow spowodowanych przez dziatania lub zaniechania dziatan przez
Zamawiajacego,
- przeszkéd w realizacji rob6t spowodowanych przez czynniki niezalezne od

Wykonawcy.

PowyzZsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu
wykonania rob6t w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie

niezaleznych.
Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie wprowadza proponowanego zapisu do umowy. Zapis § 16 ust. 3 a)
wzoru umowy przewiduje mozliwosci zamiany terminu realizacji w przypadku
wystgpienia okolicznosci niezaleznych od stron umowy powodujgcych, ze realizacja

inwestycji w umownym terminie stanie sie niemozliwa.

Pytanie nr 6

SWZ okresla termin realizacji na 04.2025. Czy jest mozliwe zakonczenie i rozliczenie

catego zadania w br.?
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Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zakonczenie i rozliczenie catego zadania w br.

Pytanie nr7
Dot. czesci Il zamoéwienia - Budowa kompleksu rekreacyjnego w Kakowej Woli

Prosze o udostepnienie PZT w formacie dwg poniewaz sg niezbedne dla rzetelnego

opracowania oferty.
Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu dokumentacji w formacie .dwg.

Pytanie nr 8

Proszg o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania
zamowienia, ktére zachowujg waznosé na okres zgodny z wymaganym terminem

realizacji, a skutki ewentualnych brakoéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.
Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy udostepnit wszelkie dokumenty, w ktorych jest posiadaniu.

Pytanie nr 9
Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem

i mapa.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Jedynym ograniczeniem dla projektu jest wystepowanie linii elektroenergetycznej

Sredniego napiecia na obszarze dziatki objetej planowanym zagospodarowaniem

terenu.
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Pytanie nr 10

Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i

samochodow cigzarowych niezbednych do wykonania robot?
Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze nie wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy

dla sprzetu budowlanego i samochodéw cigzarowych.
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