

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, dnia: 31.03.2023 r.

Znak sprawy: **ZP.271.1.30.2023.RM**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy wału przeciwpowodziowego od ul. Głubczyckiej do ul. B. Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu – III postępowanie .**

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.*) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi **100 000,00 zł brutto**.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu **31/03/2023** o godz. **12:00**, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr ofert y	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów cząstkowych)	Doświadczenie projektanta
1	Pracownia Projektowa Mostopol Sp. z o.o. Jagiełły 39 45-920 Opole NIP 9910353160	320 000,49 zł brutto	1. Termin przygotowania materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i przekazania ich Zamawiającemu - do sprawdzenia: - 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 2. Termin wykonania operatu wodnoprawnego i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia: - 60 dni kalendarzowych od dnia uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia: a) wniosku o zmianę decyzji PRIP wraz z niezbędnymi materiałami do jej uzyskania, w szczególności projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami, b) projektów wykonawczych dla poszczególnych branż, c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich dla branż jw. d) zestawienia kosztów eksploatacji obejmujące określenie zakresu i kosztów rocznych utrzymania wału, przeglądów eksploatacyjnych, konserwacji urządzeń i budowli - 90 dni kalendarzowych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego Razem: suma wartości wskazanych w pkt 1-3 [ilość dni] 230 dni kalendarzowych	1 Dokumentacja (nieweryfikowane)

2.	Zeneris Projekty S.A. Paderewskiego 8/III pt 61-770 Poznań NIP 7781443077	435,420,00 zł brutto	<p>1. Termin przygotowania materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i przekazania ich Zamawiającemu - do sprawdzenia: - 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy</p> <p>2. Termin wykonania operatu wodnoprawnego i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia: - 60 dni kalendarzowych od dnia uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach</p> <p>3. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia: a) wniosku o zmianę decyzji PRIP wraz z niezbędnymi materiałami do jej uzyskania, w szczególności projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami, b) projektów wykonawczych dla poszczególnych branż, c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich dla branż jw. d) zestawienia kosztów eksploatacji obejmujące określenie zakresu i kosztów rocznych utrzymania wału, przeglądów eksploatacyjnych, konserwacji urządzeń i budowli</p> <p>- 90 dni kalendarzowych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego</p> <p>Razem: suma wartości wskazanych w pkt 1-3 [ilość dni]</p> <p>230 dni kalendarzowych</p>	4 Dokumentacje (nieweryfikowane)
----	--	---------------------------------	---	--

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Daniel Bul /-/