



WI/ 309 /ORG/22

Opole, 27.06.2022 r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy: Sporządzenie kompletnej dokumentacji technicznej integracji systemów zarządzania budynkiem dla obiektu stadionu miejskiego w Opolu
PN/15/ORG/2022

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania.

1. Pytanie:

SWZ – pkt 3.4 „b) sporządzenie projektów zamiennych do projektów istniejących w tym międzybranżowych.,,

Czy ten wymóg dotyczy tylko projektów (branż), w których zostają wprowadzone zmiany wynikające z realizacji systemu BMS? Czy dotyczy wszystkich projektów (branż)?

Odpowiedź:

Wymóg określony w pkt. 3.4 lit. b):

„b) sporządzenie projektów zamiennych do projektów istniejących w tym międzybranżowych.”
dotyczy wszystkich projektów, wszystkich branż inwestycji.

2. Pytanie:

SWZ – pkt 3.5. Ze względu na złożoność projektu i konieczność dokonywania uzgodnień z Zamawiającym i międzybranżowych sugerujemy wydłużenie czasów realizacji zamówienia: ETAP I – 90 dni ETAP II – 270 dni Razem całość zamówienia 360 dni. Prosimy o akceptację.

Odpowiedź:

Brak akceptacji przez Zamawiającego.

3. Pytanie:

Zał. Nr.4 – projektowane postanowienia umowy. Proszę o umożliwienie fakturowania częściowego.

Odpowiedź:

Brak akceptacji przez Zamawiającego.