

KRAKÓW dnia: 2021-12-23

**Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

## **ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego wraz z automatyką pod kątem rozbudowy instalacji c.o., c.w.u. oraz ciepła technologicznego dla instalacji wentylacji mechanicznej w budynku W-4(10-22) Biblioteki Głównej PK w ramach zadania inwestycyjnego; modernizacja wymiennikowni ciepła wraz przebudową serwerowni i toalet w budynku Biblioteki W-4(10-22), ul. Warszawska 24 Kraków”** – znak sprawy KA-2/128/2021.

Zamawiający, **Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

### **Uzasadnienie prawne:**

Art. 256 ustawy Pzp wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione

### **Uzasadnienie faktyczne:**

Z uwagi na podjęcie decyzji władz Uczelni o konieczności aktualizacji projektu technicznego dotyczącego robót budowlanych na tym samym obiekcie niezasadna staje się realizacja prac objętych niniejszym postępowaniem pn. **„Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego wraz z automatyką pod kątem rozbudowy instalacji c.o., c.w.u. oraz ciepła technologicznego dla instalacji wentylacji mechanicznej w budynku W-4(10-22) Biblioteki Głównej PK w ramach zadania inwestycyjnego; modernizacja wymiennikowni ciepła wraz przebudową serwerowni i toalet w budynku Biblioteki W-4(10-22), ul. Warszawska 24 Kraków”**

W wyniku aktualizacji projektu technicznego mogą ulec zmianie założenia techniczne parametrów pracy węzła cieplnego (wymiennikowni) przez co konieczna może stać się aktualizacja uzgodnień technicznych z dostawcą ciepła ( MPEC) wraz z dalszą aktualizacją dokumentacji technicznej będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

KANCLERZ  
Politechniki Krakowskiej  
  
mgr inż. Leszek Bednarek

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
  
mgr Zofia Gajewska