



ZP.271.1.20.2025.DM

Kędzierzyn-Koźle, 26.03.2025 r.

WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: ***Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9, oś. Śródmieście - w ramach realizacji programu OLIMPIA.***

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1320*) – dalej jako ustawa Pzp odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26.03.2025 r. (Zestaw nr 5) w następującym zakresie:

Zestaw pytań nr 5 z dnia 26.03.2025 r.

Pytanie

Według zapisów SWZ termin wykonania zamówienia wynosi 160 dni, co jest nie wystarczającym okresem czasu na realizację hali sportowej, czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia na 7 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje termin realizacji wskazany w SWZ. W opinii Zamawiającego termin realizacji jest realny.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W imieniu Zamawiającego

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Daniel Bul/-/