

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Alojzego Koziełka 49 w Knurowie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 271216856
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Floriana 4
- 1.4.2.) Miejscowość:** Knurów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 44-190
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL229 - Gliwicki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 323394500
- 1.4.8.) Numer faksu:** 323394501
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zp@mzglia.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mzglia.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Budownictwo i obiekty komunalne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00241686/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-07-06 13:25

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00225060/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
 SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
 7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z nw. okoliczności:

- 1) wystąpienia robót dodatkowych spełniających wymagania określone w art. 455 ust. 2 ustawy pzp,
- 2) dopuszcza się zmianę terminu określonego w § 4 pkt. 1 umowy z powodu:
  - a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w pkt. 1,
  - b) działania siły wyższej, z zastrzeżeniem pkt. 8,
  - c) wad i braków w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem § 3 pkt. 1.25,
  - d) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
  - e) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 pkt. 1 wzoru umowy,
  - f) przedłużenia się terminu uzyskania przez Wykonawcę opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, wydawanych przez osoby trzecie i organy administracji publicznej, ponad 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie opinii, uzgodnienia lub zatwierdzenia,
  - g) nieprzekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w § 2 pkt 2 lit. a wzoru umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
- 3) Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 pkt. 7 wzoru umowy oraz związanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
- 4) Wprowadzenia rozwiązań zamiennych i robót zamiennych, o których mowa w § 7 wzoru umowy, pod warunkiem, iż

zmiany te zostaną zaakceptowane przez nadzór autorski i Zamawiającego, w tym zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa odpowiednio w § 7 pkt. 1.3 i 1.4 wzoru umowy.

5) Zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 9 pkt 1 wzoru umowy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych.

6) Zmiany osób wymienionych w § 3 pkt. 2 lit. a oraz w § 16 pkt 1 wzoru umowy - zgodnie z wymaganiami oraz w przypadkach określonych w § 3 pkt. 2 oraz w § 16 wzoru umowy.

7) Zmiany zakresu robót powierzanych Podwykonawcom, określonego w § 5 pkt. 1 wzoru umowy.

8) Zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 pkt. 1 wzoru umowy, w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 pkt. 9 wzoru umowy.

Po zmianie:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z nw. okoliczności:

1) wystąpienia robót dodatkowych spełniających wymagania określone w art. 455 ust. 2 ustawy pzp,

2) dopuszcza się zmianę terminu określonego w § 4 pkt. 1 umowy z powodu:

a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w pkt. 1,

b) działania siły wyższej, z zastrzeżeniem pkt. 8,

c) wad i braków w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem § 3 pkt. 1.25,

d) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

e) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 pkt. 1 wzoru umowy,

f) przedłużenia się terminu uzyskania przez Wykonawcę opinii, uzgodnień

i zatwierdzeń, wydawanych przez osoby trzecie i organy administracji publicznej, ponad 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku o wydanie opinii, uzgodnienia lub zatwierdzenia,

g) nieprzekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w § 2 pkt 2 lit. a wzoru umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

3) Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 pkt. 7 wzoru umowy oraz związanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) Wprowadzenia rozwiązań zamiennych i robót zamiennych, o których mowa w § 7 wzoru umowy, pod warunkiem, iż zmiany te zostaną zaakceptowane przez nadzór autorski i Zamawiającego, w tym zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o którym mowa odpowiednio w § 7 pkt. 1.3 i 1.4 wzoru umowy.

5) Zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 9 pkt 1 wzoru umowy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych.

6) Zmiany osób wymienionych w § 3 pkt. 2 lit. a oraz w § 16 pkt 1 wzoru umowy - zgodnie z wymaganiami oraz w przypadkach określonych w § 3 pkt. 2 oraz w § 16 wzoru umowy.

7) Zmiany zakresu robót powierzanych Podwykonawcom, określonego w § 5 pkt. 1 wzoru umowy.

8) Zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 9 pkt. 1 wzoru umowy, w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 pkt. 9 wzoru umowy.

9) Zmiany terminu wykonania o której mowa w § 4 pkt. 3 umowy.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-07-21 10:00

Po zmianie:

2022-07-28 10:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-07-21 11:00

Po zmianie:

2022-07-28 11:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-08-19

Po zmianie:  
2022-08-26