

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nisku**
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Pismo: **Z.II.260.009.Zp.2023**

Nisko dnia: 24/02/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na „**Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II CZĘŚĆ II (stan surowy zamknięty, roboty budowlane wewnętrzne i instalacyjne)**” – znak sprawy **Z.II.260.009.Zp.2023**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Zamawiający w dniu 23/02/2023 udzielił odpowiedzi na Pytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 4. Wykonawca wnosi o zmianę §7 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ poprzez przyjęcie, że:

„1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne fakturami częściowymi raz w miesiącu, wystawianymi zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym, potwierdzonym protokołem częściowego odbioru wykonanych robót, zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót oraz fakturą końcową wystawioną po wykonaniu przedmiotu umowy. ”Zaproponowany przez Zamawiającego zapis jest niekorzystny dla samego Zamawiającego, a co za tym idzie dla finansów publicznych. Rozliczenie wynagrodzenia w drodze jednej faktur po odbiorze końcowym, a więc po wykonaniu wszystkich robót, oznacza że faktyczny ciężar ponoszenia kosztów całej inwestycji spoczywać będzie na wykonawcy. Potencjalny wykonawca zmuszony do prefinansowania inwestycji trwającej 8 miesięcy, uwzględni w wycenie oferty zwiększone koszty i ryzyka z tym związane, co przełoży się na wysokość składanych ofert. Zmiana sposobu rozliczenia wynagrodzenia poprzez zwiększenie ilości transz wynagrodzenia w trakcie realizacji, zwiększy płynność inwestycji, a to zminimalizuje opisane ryzyko. Ponadto, przy tak niekorzystnym dla wykonawców finansowaniu inwestycji, wielu z nich nie zdecyduje się na złożenie oferty w postępowaniu, mimo iż posiadają zdolność do realizacji zamówienia. Zapisy § 7 ust. 1 wzoru umowy stanowią barierę ograniczającą potencjalnym wykonawcom dostęp do zamówienia publicznego, co ogranicza konkurencję. Tymczasem zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 15.10.2019 r. w sprawie I GSK 1455/18 „Zasady p.z.p. mają zapewnić efektywne wydatkowanie środków publicznych oraz zapewnić dostęp do zamówień publicznych podmiotom zainteresowanym i zdolnym do wykonania zamówienia publicznego”. Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 25.08.2017 r. w sprawie VIII SA/Wa 13/17 „Zamawiający nie może tworzyć i wprowadzać nieuzasadnionych barier ograniczających prawo oferentów do wzięcia udziału w przetargu, nie może również działać w sposób, który będzie eliminować z udziału w postępowaniu określonej grupy wykonawców albo też stwarzać określonej grupie uprzywilejowanej pozycji”. Mając powyższe na uwadze wnosimy o zmianę §7 ust. 1 wzoru umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w załączniku nr 9 do SWZ (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY) w §7 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne fakturami częściowymi raz na kwartał, wystawianymi zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym, potwierdzonym protokołem częściowego odbioru wykonanych robót, zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót oraz fakturą końcową o wartości zamówienia minimum 20%, wystawioną po wykonaniu przedmiotu umowy.

Zmodyfikowana treść SWZ została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://e-propublico.pl> w dniu 23/02/2023 r.

Natomiast w zamieszczonym przez Zamawiającego pliku w dniu 23.02.2023 r. o nazwie: „SWZ (PO MODYFIKACJI) Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w N” nadal widnieje zapis:

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne częściami po wykonaniu danego zakresu (etapu) robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik nr 2 do Umowy), na podstawie faktur, które zostaną wystawione po potwierdzeniu wykonania danego zakresu robót w protokole częściowym odbioru robót.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie Zamawiającego, że nastąpiła pomyłka w zamieszczonym pliku i prawidłowy zapis par. 7 ust 1 Wzoru umowy brzmi:

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne fakturami częściowymi raz na kwartał, wystawianymi zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym, potwierdzonym protokołem częściowego odbioru wykonanych robót, zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót oraz fakturą końcową o wartości zamówienia minimum 20%, wystawioną po wykonaniu przedmiotu umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że w wyniku pomyłki w dniu 23/02/2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <http://e-propublico.pl> zamieścił plik o nazwie WYJAŚNIENIA II TREŚCI SWZ zawierający błędną odpowiedź na pytanie nr 4. Zgodnie z zamieszczoną w dniu 23/02/2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <http://e-propublico.pl> informacją o zmianach SWZ (plik o nazwie „POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ”) oraz modyfikacją SWZ (plik o nazwie „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w N” w formacie pdf. oraz ,docx.) prawidłowy zapis par. 7 załącznika nr 9 do SWZ (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY) brzmi:

§7.

ROZLICZENIE ROBÓT

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne częściami po wykonaniu danego zakresu (etapu) robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik nr 2 do Umowy), na podstawie faktur, które zostaną wystawione po potwierdzeniu wykonania danego zakresu robót w protokole częściowym odbioru robót.
2. Po zakończeniu robót Wykonawca wystawi fakturę końcową na dotychczas nierozliczone roboty, po potwierdzeniu wykonania całości robót objętych umową.
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.
4. Zapłata za wykonane roboty nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy nr _____ w terminie do __ dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
5. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Poprawna wersja pliku o nazwie WYJAŚNIENIA II TREŚCI SWZ (poprawione) została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://e-propublico.pl> w dniu 24/02/2023 r.

**Dyrektor
SPZZOZ w Nisku**

Paweł Tofil

/podpisano elektronicznie/