

EP.26.71.2024

Warszawa, dnia 23/07/2024 roku.

ODPOWIEDZI
na zapytania do SWZ

Dotyczy: postępowania na „**Roboty budowlane polegające na przebudowie węzłów ciepłych w Pawilonach nr 2,5,6,7 i 12 w Szpitalu Wolskim wraz z wykonaniem instalacji Z.W, C.W.U i C.O w Pawilonie nr 2**” – sprawa nr EP/68/2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Roboty budowlane polegające na przebudowie węzłów ciepłych w Pawilonach nr 2,5,6,7 i 12 w Szpitalu Wolskim wraz z wykonaniem instalacji Z.W, C.W.U i C.O w Pawilonie nr 2**” SPRAWA NR EP/68/2024, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn.zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 6 ust. 2 projektu umowy (zał. nr 5 do SWZ). Proponujemy brzmienie ww. zapisu: "Termin wykonania niniejszej umowy ustala się do 31 października 2024 r. - pawilony nr 2, 5, 6, 7 i 12". Powyższe podanie motywujemy dużą ilością prac budowlanych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla Etapu I – Pawilony 5, 6, 7 i 12 – do dnia 15 października 2024. Dla Etapu II – Pawilon 2 – termin wykonania pozostaje bez zmian, tj. do dnia 31 października 2024.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Monika Kowalska