

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, dnia: 19.05.2023 r.

Znak sprawy: **ZP.271.1.30.2023.RM**

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy wału przeciwpowodziowego od ul. Głubczyckiej do ul. B. Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE**

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.- dalej, jako ustawa Pzp) informuje o wyniku postępowania

1. **Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:**

Pracownia Projektowa Mostopol Sp. z o.o.

ul. Jagiełły 39

45-920 Opole

NIP 9910353160

która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – **100,00** na które składają się punkty uzyskane w ramach następujących kryteriów oceny ofert:

- 1) Cena całkowita brutto [zł] – **60,00 pkt**,
- 2) Termin wykonania (oceniana suma terminów częściowych) [dni] – **20,00 pkt**
- 3) Doświadczenie Projektanta [ilość dokumentacji] – **20,00 pkt**

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę **290 000,00 zł**

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z pkt 19.18 SWZ Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. **Informacje o złożonych ofertach:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych)	Doświadczenie projektanta
1	Pracownia Projektowa Mostopol Sp. z o.o. Jagiełły 39 45-920 Opole NIP 9910353160	320 000,49 zł brutto	<p>1. Termin przygotowania materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i przekazania ich Zamawiającemu - do sprawdzenia: - 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy</p> <p>2. Termin wykonania operatu wodnoprawnego i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia: - 60 dni kalendarzowych od dnia uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach</p> <p>3. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia: a) wniosku o zmianę decyzji PRIP wraz z niezbędnymi materiałami do jej uzyskania, w szczególności projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami, b) projektów wykonawczych dla poszczególnych branż, c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich dla branż jw. d) zestawienia kosztów eksploatacji obejmujące określenie zakresu i kosztów rocznych utrzymania wału, przeglądów eksploatacyjnych, konserwacji urządzeń i budowli</p> <p>- 90 dni kalendarzowych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego</p> <p>Razem: suma wartości wskazanych w pkt 1-3 [ilość dni] 230 dni kalendarzowych</p>	1 Dokumentacja

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



2.	Zeneris Projekty S.A. Paderewskiego 8/III pt 61-770 Poznań NIP 7781443077	435,420,00 zł brutto	<p>1. Termin przygotowania materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i przekazania ich Zamawiającemu - do sprawdzenia: - 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy</p> <p>2. Termin wykonania operatu wodnoprawnego i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia: - 60 dni kalendarzowych od dnia uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach</p> <p>3. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia: a) wniosku o zmianę decyzji PRIP wraz z niezbędnymi materiałami do jej uzyskania, w szczególności projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami, b) projektów wykonawczych dla poszczególnych branż, c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich dla branż jw. d) zestawienia kosztów eksploatacji obejmujące określenie zakresu i kosztów rocznych utrzymania wału, przeglądów eksploatacyjnych, konserwacji urządzeń i budowli</p> <p>- 90 dni kalendarzowych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego</p> <p>Razem: suma wartości wskazanych w pkt 1-3 [ilość dni] 230 dni kalendarzowych</p>	4 Dokumentacje
----	--	---------------------------------	--	-------------------

3. Informacja o złożonych ofertach dodatkowych

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów cząstkowych)	Doświadczenie projektanta
1	Pracownia Projektowa Mostopol Sp. z o.o. Jagiełły 39 45-920 Opole NIP 9910353160	290 000,00 zł brutto	<p>1. Termin przygotowania materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i przekazania ich Zamawiającemu - do sprawdzenia: - 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy</p> <p>2. Termin wykonania operatu wodnoprawnego i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia: - 60 dni kalendarzowych od dnia uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach</p> <p>3. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia: a) wniosku o zmianę decyzji PRIP wraz z niezbędnymi materiałami do jej uzyskania, w szczególności projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami, b) projektów wykonawczych dla poszczególnych branż, c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich dla branż jw. d) zestawienia kosztów eksploatacji obejmujące określenie zakresu i kosztów rocznych utrzymania wału, przeglądów eksploatacyjnych, konserwacji urządzeń i budowli</p> <p>- 90 dni kalendarzowych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego</p> <p>Razem: suma wartości wskazanych w pkt 1-3 [ilość dni] 230 dni kalendarzowych</p>	8 Dokumentacji

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



2.	Zeneris Projekty S.A. Paderewskiego 8/III pt 61-770 Poznań NIP 7781443077	398 520,00 zł brutto	<p>1. Termin przygotowania materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i przekazania ich Zamawiającemu - do sprawdzenia: - 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy</p> <p>2. Termin wykonania operatu wodnoprawnego i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia: - 60 dni kalendarzowych od dnia uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach</p> <p>3. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia: a) wniosku o zmianę decyzji PRIP wraz z niezbędnymi materiałami do jej uzyskania, w szczególności projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami, b) projektów wykonawczych dla poszczególnych branż, c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich dla branż jw. d) zestawienia kosztów eksploatacji obejmujące określenie zakresu i kosztów rocznych utrzymania wału, przeglądów eksploatacyjnych, konserwacji urządzeń i budowli</p> <p>- 90 dni kalendarzowych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego</p> <p>Razem: suma wartości wskazanych w pkt 1-3 [ilość dni] 230 dni kalendarzowych</p>	4 Dokumentacje
----	--	---------------------------------	--	-------------------

4. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Termin wykonania (oceniana suma terminów cząstkowych)	Doświadczenie Projektanta	Razem
1	Pracownia Projektowa Mostopol Sp. z o.o. Jagielly 39 45-920 Opole NIP 9910353160	60,00	20,00	20,00	100,00
2	Zeneris Projekty S.A. Paderewskiego 8/III pt 61-770 Poznań NIP 7781443077	43,66	20,00	20,00	83,66

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Daniel Bul /-/