

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa linii kablowej oświetleniowej w Wyrzece-2024</b>					
<b>1</b>		<b>Linia kablowa z uziemieniami</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 190	m m	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
2 d.1	KNR 2-01 0701 - 02	Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 11	m m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
3 d.1	KNR 2-01 0705-0202	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 190	m m	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
4 d.1	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 11	m m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
5 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 201	m m	201.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.000</b>
6 d.1	KNNR 5 0705-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 110 mm w wykopie 34	m m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
7 d.1	KNR 5-10 0114-03	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk. 34	m m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
8 d.1	KNR 5-10 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych 167	m m	167.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>167.000</b>
9 d.1	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10 d.1	KNKRB 5 0805-01	Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar 1	po- miar. po- miar.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11 d.1	KNKRB 5 0803-01	Badania linii kablowej n.n. do 4 zyl 6	odc. odc.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>2</b>		<b>Montaż latarni oświetleniowych</b>			
12 d.2	KNR 2-01 0707-08	Wykopy ręczne o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 4.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
13 d.2	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14 d.2	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
15 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
16 d.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 6	kpl.pr zew. kpl.pr zew.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
17 d.2	KNR 5-08 0812-05	Podłączenie przew.pojed.w izolacji polwinit.pod zaciski lub bolce (przekr.żył do 50mm2) 48	szt. szt.	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
18 d.2	KNR 5-08 0812-01	Podłączenie przew.pojed.w izolacji polwinit.pod zaciski lub bolce (przekr.żył do 2.5mm2)	szt.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
<b>3</b>		<b>Obsługa geodezyjna i zajęcie pasa drogowego</b>			
19 d.3	Wycena inwestora	Koszty obsługi geodezyjnej - wytyczenie i inwentaryzacja za następny odcinek lub szt. 1	odcinek odcinek	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20 d.3	Wycena inwestora	Koszty obsługi geodezyjnej - wytyczenie i inwentaryzacja za następny odcinek lub szt. 5	slup lub złacze slup lub złacze	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>