

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, dnia: 22.07.2022r.

Znak sprawy: **ZP.271.1.81.2022.AJ**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy/rozbudowy ul. Romana Dmowskiego w Kędzierzynie-Koźlu – II POSTĘPOWANIE.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.*) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi **100 000,00 zł** brutto.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu **22.07.2022r.** o godz. **12:00**, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych)	Doświadczenie projektanta (branża drogowa)
1	Firma "ABS - Ochrona Środowiska" Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice	146 370,00 zł	1. Termin wykonania koncepcji programowo-przestrzennej oraz ekspertyzy dendrologicznej i przekazanie ich Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> : 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 2. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia), oraz mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości: 70 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego 3. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami; wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku; wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku (w razie konieczności); poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu) oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich: 70 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z	4 dokumentacje

			<p>podziałem nieruchomości</p> <p>4. Termin wykonania stabilizacji (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazania Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego w wersji papierowej i elektronicznej: 42 dni kalendarzowe od dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna</p>	
2	<p>ADAM LIPIŃSKI P.P.U.H. „AD-BUD” ADAM LIPIŃSKI ul. Kosmonautów 14 42-660 Kalety</p>	<p>199 260,00 zł</p>	<p>1. Termin wykonania koncepcji programowo-przestrzennej oraz ekspertyzy dendrologicznej i przekazanie ich Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u>: 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy</p> <p>2. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia), oraz mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości: 70 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego</p> <p>3. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami; wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku; wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku (w razie konieczności); poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu) oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich: 70 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości</p> <p>4. Termin wykonania stabilizacji (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazania Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego w wersji papierowej i elektronicznej: 42 dni kalendarzowe od dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna</p>	<p>2 dokumentacje</p>

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Daniel Bul /-/