

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa kancelarii podwójnej dla leśnictw Bór i Gorce oraz adaptacja części budynku
gospodarczego na kancelarię leśnictwa Stańcowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** NADLEŚNICTWO NOWY TARG
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 350545665
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Kowaniec 70
- 1.4.2.) Miejscowość:** Nowy Targ
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 34-400
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL219 - Nowotarski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** nowytarg@krakow.lasy.gov.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.nowytarg.krakow.lasy.gov.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-89bd4967-c765-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00024540
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2022-01-19

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00073648/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kancelarii podwójnej dla leśnictw Bór i Gorce oraz adaptacja części budynku gospodarczego na kancelarię leśnictwa Stańcowa

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa części budynku gospodarczego nr inw. 108/36 w leśnictwie Stańcowa - adaptacja na kancelarię leśniczego wraz z urządzeniami budowlanymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Budowa budynku usługowego (biurowego z zapleczem socjalnym) podwójnej kancelarii dla leśnictw Bór i Gorce wraz z urządzeniami budowlanymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Inżynierijno Remontowo Budowlana "Stangut" Stanisław Gut

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7360001318

4.3.3.) Ulica: Guty 26

4.3.4.) Miejscowość: Zakopane

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-500

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 226379,24 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00117119/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-20

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana roboty dodatkowe.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Aneks z dnia 02.09.2021 podnoszący wynagrodzenie o roboty dodatkowe.

5.4.6.) Wartość zmiany: 259301,04

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 259301,04 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Dla zadania nr 1 „Przebudowa części budynku gospodarczego nr inw. 108/36 w leśnictwie Stańcowa – adaptacja na kancelarię” Pierwotna wartość umowy – 184.048,16 zł netto (226.379,24 zł brutto), po aneksie 210.813,86 zł netto (259.301,04 brutto). Okres realizacji – od 15.07.2021 (data podpisania umowy i przekazania terenu budowy) do 10.12.2021 (data zgłoszenia do odbioru) – 20.12.2021 – odbiór końcowy 15.12.2021 – data zakończenia wg umowy. Aneks z dnia 02.09.2021 podnoszący wynagrodzenie o roboty dodatkowe. Dla zadania nr 2 „Budowa budynku usługowego (biurowego z zapleczem socjalnym) podwójnej kancelarii dla leśnictw Bór i Gorce wraz z urządzeniami budowlanymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną”. Pierwotna wartość umowy – 309.014,61 zł netto (380.087,97 brutto) po aneksie 350.720,43 zł netto (431.386,13 zł brutto). Okres realizacji – od 15.07.2021 (data podpisania umowy i przekazania terenu) do 28.12.2021 (data zgłoszenia do odbioru) – 30.12.2021 – odbiór końcowy 31.12.2021 – data zakończenia wg umowy (pierwotna 15.12.2021) i aneksu. Aneks z dnia 08.12.2021 zmieniający termin końcowy na 31.12.2021 i podnoszący wartość o roboty zamienne i dodatkowe.