



ZP.271.1.19.2025.DM

Kędzierzyn-Koźle, 26.03.2025 r.

## **WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: ***Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej, oś. Koźle Rogi - w ramach realizacji programu OLIMPIA .***

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1320*) – dalej jako ustawa Pzp odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26.03.2025 r. (Zestaw nr 4) w następującym zakresie:

### **Zestaw pytań nr 4 z dnia 26.03.2025 r.**

#### **Pytanie**

*Według zapisów SWZ termin wykonania zamówienia wynosi 160 dni, co jest nie wystarczającym okresem czasu na realizację hali sportowej, czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia na 7 miesięcy?*

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje termin realizacji wskazany w SWZ. W opinii Zamawiającego termin realizacji jest realny.**

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

***W imieniu Zamawiającego***

**Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych**

**Daniel Bul/-/**