

Mogilany dnia: 2024-07-12

Gmina Mogilany

Rynek 2

32-031 Mogilany

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Libertowie wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2024

XVI WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
(Pytania 21, Załączniki)

Zamawiający, **Gmina Mogilany**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania nr 21

1. DOBUDOWA/BUDYNEK INSTNIEJĄCY - prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie czy pod pokryciem dachowym należy wykonać pełne deskowanie dachu. Pojawiają się rozbieżności między opisem technicznym w którym wskazano deskowanie w warstwach przegród, a detalami rysunkowymi na których deskowanie nie występuje.

Odp.: Deskowanie należy przewidzieć w miejscach, gdzie znajdują się widoczne folie paroprzepuszczalne.

2. BUDYNEK INSTNIEJĄCY - Prosimy o przedstawienie rozwiązania i technologii odwodnienia dachu nowoprojektowanego wykuszu znajdującego się na dachu istniejącego budynku wraz z rysunkami ukazującymi detal ich wykonania. Cała połać jest zwieńczona murowaną attyką bez żadnego odwodnienia.

Odp.: Rysunek (plik pn.: "nadzór 02-3") przedstawia detal odwodnienia dachu.

3. BUDYNEK INSTNIEJĄCY - przedmiar poz. 194 dotyczy wykonania "podłogi podniesionej". Prosimy o sprecyzowanie szczegółowych parametrów i technologii wykonania projektowanej podłogi. Brak informacji w dokumentacji projektowej.

Odp.: Rysunek (plik pn.: "nadzór 1-06") przedstawia szczegół wykonania "podłogi podniesionej".

4. BUDYNEK INSTNIEJĄCY - prosimy o udostępnienie detalu ukazującego przekrój przez warstwy tarasu w przewiązce wraz z określeniem materiałów wykończeniowych. Brak informacji w dokumentacji projektowej.

Odp.: Rysunek (plik pn.: "nadzór 02-4") przedstawia szczegół wykonania tarasu w przewiązce.

5. Mając na uwadze dużą ilość pytań, pojawiające się nieścisłości i braki w dokumentacji projektowej oraz liczne błędy pomiarowe w udostępnionych przedmiarach robót branży budowlanej zwracamy się z prośbą o kolejne wydłużenie terminu składania ofert do dnia 24.07.2024 r. Przy tak dużym temacie i złożoności prac uzyskany czas pozwoli na dostosowanie i przygotowanie oferty zgodnej z dokumentacją i potrzebami Inwestora oraz pozwoli uniknąć nieporozumień między przyszłym Wykonawcą i Zamawiającym podczas późniejszej realizacji zamówienia.

Odp.: Termin składania ofert (stan na dzień 11.07.2024 r.) został przedłużony do dnia 19.07.2024 r. do godziny 10.00.

Na oryginale podpisał:
WÓJT
Jerzy Przeworski