

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.11.2022.AJ**

Kędzierzyn-Koźle, 19.04.2022r.

Informacja o wyniku postępowania **(wybór oferty najkorzystniejszej)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Grabskiego w Kędzierzynie-Koźlu.**

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.*) informuje o wyniku postępowania:

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

ADAM LIPIŃSKI P.P.U.H. „AD-BUD” ADAM LIPIŃSKI, ul. Kosmonautów 14, 42-660 Kalety, która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – **99,25** w kryterium: Cena całkowita brutto [zł] – **60,00 pkt**; Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych) [dni] – **19,25 pkt**; Doświadczenie Projektanta [ilość] – **20,00 pkt**.

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę **115 005,00 zł**.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z pkt 19.8 SWZ Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych)	Doświadczenie Projektanta
1	GRAMAR Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 22 42-700 Lubliniec	217 454,16 zł	1. Termin wykonania ekspertyzy dendrologicznej i przekazania jej Zamawiającemu – do zaakceptowania: 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 2. Termin wykonania wariantowej koncepcji programowej drogi i przekazania jej Zamawiającemu – do zaakceptowania: 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 3. Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia: 98 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia koncepcji	4 dokumentacje
2	ARCHITEKTURA I PROJEKTY DAMIAN BEJTON ul. 3 Maja 71A 44-230 Czerwionka - Leszczyny	67 650,00 zł	1. Termin wykonania ekspertyzy dendrologicznej i przekazania jej Zamawiającemu – do zaakceptowania: 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 2. Termin wykonania wariantowej koncepcji programowej drogi i przekazania jej Zamawiającemu – do zaakceptowania: 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 3. Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia: 100 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia koncepcji	4 dokumentacje

3	ADAM LIPIŃSKI P.P.U.H. „AD-BUD” ADAM LIPIŃSKI ul. Kosmonautów 14 42-660 Kalety	115 005,00 zł	1. Termin wykonania ekspertyzy dendrologicznej i przekazania jej Zamawiającemu – do zaakceptowania: 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 2. Termin wykonania wariantowej koncepcji programowej drogi i przekazania jej Zamawiającemu – do zaakceptowania: 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 3. Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia: 100 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia koncepcji	4 dokumentacje
---	--	----------------------	--	----------------

3. **Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych)	Doświadczenie Projektanta	Razem
2.	ARCHITEKTURA I PROJEKTY DAMIAN BEJTON ul. 3 Maja 71A 44-230 Czerwionka - Leszczyny	oferta odrzucona			
1.	GRAMAR Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 22 42-700 Lubliniec	31,73	20,00	20,00	71,73
3.	ADAM LIPIŃSKI P.P.U.H. „AD-BUD” ADAM LIPIŃSKI ul. Kosmonautów 14 42-660 Kalety	60,00	19,25	20,00	99,25

Z poważaniem
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Daniel Bul /-/