

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, dnia: 06.02.2023 r.

Znak sprawy: **ZP.271.1.2.2023.RM**

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji

na: **Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki**

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi **60 000,00 zł brutto**.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu **06/02/2023** o godz. **12:00**, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częstkowych)	Doświadczenie projektanta
1	FIRMA „ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA” SP. Z O.O. UL. WIERZBOWA 14 40-169 KATOWICE NIP: 6342441957	<b>207 870,00 zł</b>	1. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu - do zaakceptowania dwuwariantowej koncepcji programowej drogi – <b>35 dni kalendarzowych</b> od dnia zawarcia umowy  2. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia) oraz mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości <b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego  3. Termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami; poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu) oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich <b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości  4. Termin wykonania stabilizacji (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazania Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej <b>42 dni kalendarzowe</b> od dnia, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna  <b>Razem: suma wartości wskazanych w pkt 1-4 [ilość dni]</b> <b>217 dni kalendarzowych</b>	4 dokumentacje
2	Biuro Projektowe SPK PROJEKT Krzysztof Polaczek ul. Kochcicka 69 42-700 Lubliniec NIP: 575-174-43-18	<b>114 390,00 zł</b>	1. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu - do zaakceptowania dwuwariantowej koncepcji programowej drogi – <b>30 dni kalendarzowych</b> od dnia zawarcia umowy  2. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia) oraz mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości <b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego  3. Termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u>	4 dokumentacje



**Kędzierzyn-Koźle**  
Miasto możliwości

Gmina Kędzierzyn-Koźle  
ul. Grzegorza Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych  
tel. +48 77 40 34 450  
fax +48 77 40 34 451  
e-mail: [zp@kedzierzynkozle.pl](mailto:zp@kedzierzynkozle.pl)

			<p>wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami; poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu) oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich</p> <p><b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości</p> <p>4. Termin wykonania stabilizacji (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazania Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej</p> <p><b>42 dni kalendarzowe</b> od dnia, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna</p> <p><b>Razem: suma wartości wskazanych w pkt 1-4 [ilość dni]</b></p> <p><b>212 dni kalendarzowych</b></p>	
3	<p>Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DROG-MEN ul. Szyb Walenty 26A, 41-700 Ruda Śląska NIP 641-236-43-12</p>	<p><b>112 545,00 zł</b></p>	<p>1. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu - do zaakceptowania dwuwariantowej koncepcji programowej drogi – <b>30 dni kalendarzowych</b> od dnia zawarcia umowy</p> <p>2. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia) oraz mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości <b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego</p> <p>3. Termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami; poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu) oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich <b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości</p> <p>4. Termin wykonania stabilizacji (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazania Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej</p> <p><b>42 dni kalendarzowe</b> od dnia, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna</p> <p><b>Razem: suma wartości wskazanych w pkt 1-4 [ilość dni]</b></p> <p><b>212 dni kalendarzowych</b></p>	4 dokumentacje

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

**Daniel Bul /-/**