

Informacja o unieważnieniu postępowania

I. Zamawiający

Nazwa:	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych		
Adres:	ul. Damrota 30		
Kod, miejscowość, woj.:	47-220	Kędzierzyn-Koźle	opolskie

II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP

Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nr zam. data	nr 2021/BZP 00105783/01	06-07-2021
Nie <input type="checkbox"/>			

III. Tryb i przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia / Tryb	Roboty budowlane	Tryb podstawowy bez negocjacji
--------------------------	------------------	--------------------------------

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków w Gościęcinie – Etap I

V. Informacja o unieważnieniu

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO:	
Podstawa prawna:	art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129)
Uzasadnienie faktyczne:	Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

Numery ofert i Wykonawcy

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Larix” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec	1 381 765,47 zł	nie dłużej niż do 90 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	84 miesiące	Zgodnie z PPU
2	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1 47-143 Jaryszów	1 410 810,00 zł	nie dłużej niż do 90 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	84 miesiące	Zgodnie z PPU
3	Technical-Solutions Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13b 47-230 Kędzierzyn-Koźle	1 222 020,77 zł	nie dłużej niż do 90 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	84 miesiące	Zgodnie z PPU
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. ul. Kacpra Adamczyka 12 47-400 Racibórz	1 638 134,45 zł	nie dłużej niż do 90 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	84 miesiące	Zgodnie z PPU
5	P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	1 270 133,57 zł	nie dłużej niż do 90 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	84 miesiące	Zgodnie z PPU

Oferty odrzucone

Lp.	Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto (koszt)	Przedłużony okres gwarancji	Razem
1	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Larix” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec	53,06	40,00	93,06
2	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1 47-143 Jaryszów	51,97	40,00	91,97
3	Technical-Solutions Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13b 47-230 Kędzierzyn-Koźle	60,00	40,00	100,00
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o. ul. Kacpra Adamczyka 12 47-400 Racibórz	44,76	40,00	84,76
5	P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	57,73	40,00	97,73

Zatwierdzenie

.....
(podpis Dyrektora CUW lub osoby upoważnionej)