

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



sygn. akt. **ZP.271.1.55.2021.KM**

Kędzierzyn-Koźle, dnia: **20.07.2021r.**

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

Modernizacje kuchni w Przedszkolach w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych ((*tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.*)) dokonuje modyfikacji treść SWZ oraz przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

I. W związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót o wykonanie instalacji klimatyzacji w Przedszkolu nr 10 **Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia części nr I**

z :

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji kuchni Przedszkola nr 10 zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez PRACOWNIĘ ARCHITEKTONICZNĄ MODUŁ inż. arch. Tomasz Jurkowski, ul. Józefa Bema 2E/9, 47-224 Kędzierzyn-Koźle”.

na:

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji kuchni Przedszkola nr 10 zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez PRACOWNIĘ ARCHITEKTONICZNĄ MODUŁ inż. arch. Tomasz Jurkowski, ul. Józefa Bema 2E/9, 47-224 Kędzierzyn-Koźle oraz

Wykonanie instalacji klimatyzacji zgodnie z „projektem wykonawczym instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni i sal zabaw dla dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 10 przy ul. Broniewskiego 5” sporządzonym przez mgr inż. Krzysztofa Pszczółkę”.

II. Ponadto Zamawiający do cz.nr I pkt 3 dodaje ppkt 9):

„Dla zakresu robót związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji Wykonawca uwzględni prowadzenie robót budowlanych w obiekcie czynnym, a więc w taki sposób aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia możliwe było ciągłe, bezkolizyjne z wykonywanymi robotami użytkowanie sal zabaw na parterze i na I piętrze, które będą użytkowane i dlatego należy uwzględnić prowadzenie robót zgodne z przepisami BHP w obiektach czynnych z zastrzeżeniem, że prace w tych pomieszczeniach należy wykonywać w godzinach uzgodnionych z użytkownikiem”.

oraz zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania dodatkowe załączniki pn:

„załączniki klimatyzacja” wraz z przedmiarem (pomocniczo)

III. W związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje o przedłużeniu:

- a) Terminu składania ofert: z 29.07.2021r. godz. 11:30 na **06.08.2021r.** godz. **12:00**
- b) Terminu otwarcia ofert: z 29.07.2021r. godz. 11:45 na **06.08.2021r.** godz. **12:15**
- c) Terminu związania ofertą: z 27.08.2021r. na **04.09.2021r.**
- d) Wadium należy wnieść w terminie do dnia **06.08.2021r.** do godz. **12:00**.

Adekwatnie do dokonanych modyfikacji SWZ, działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które opublikowane zostało w dniu **20.07.2021r.** w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **2021/BZP 0011313/02**.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższą odpowiedź oraz zmiany, jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszego pisma na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Daniel Bul /-/