

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZP.271.1.15.2025.AP

Kędzierzyn-Koźle, 24.03.2025 r.

WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
pn.: **Przebudowa i remont ulicy Planetorza w Kędzierzynie-Koźlu**

I. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zmienia treść SWZ **w następującym zakresie:**

- a) W projekcie wykonawczym branży sanitarnej (rys. nr 3) dokonano zmiany polegającej na odstąpieniu od budowy odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami D3 i D1, co zaznaczono na rysunku zamiennym S1. Z uwagi na zmienne parametry pasa drogowego w rysunku zamiennym D-4 projektu wykonawczego branży drogowej, projektant zmienił wymiar szerokości jezdni na opis „Szerokość jezdni zgodnie z rysunkiem D-2”,
- b) W pozycji I.3 harmonogramu finansowo-rzeczowego odstąpiono od potrzeby określania ceny jednostkowej dostawy kostki kamiennej oraz uwagi pod tabelą harmonogramu,
- c) W treści SWZ oraz w §1 Projektowanych Postanowień Umowy (PPU) dodaje ustęp 8 o następującym brzmieniu: *„W sytuacji gdy w trakcie robót rozbiórkowych drogi ilość kostki pozyskanej z odkrywki okaże się niewystarczająca, a ilość kostki brakującej nie przekroczy 10% potrzebnego do zabudowy starobruku, Zamawiający udostępni Wykonawcy kostkę pochodzącą z zrealizowanych remontów dróg, która została zmagazynowana na placu przy ulicy Łukasiewicza 27. Wykonawca w takiej sytuacji winien we własnym zakresie wybrać ją (kostkę) z hałdy, oczyścić oraz przetransportować na plac budowy”.*

Na okoliczność powyższego Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany plik w przedmiocie PPU wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym pn.: „Aktualizacja PPU+HRF -Przebudowa i remont ulicy Planetorza w Kędzierzynie-Koźlu 24.03.2025r.”.

II. **Ponadto, Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania aktualne pozwolenia konserwatorskie oraz ponowione zatwierdzenie stałej organizacji ruchu.**



III. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp informuje o przedłużeniu terminów:

- Składania ofert z dnia 01.04.2025r. godz. 11:00 **na dzień 02.04.2025 r. godz. 11:00.**
- Otwarcia ofert z dnia 01.04.20245r. godz. 11:15 **na dzień 02.04.2025 r. godz. 11:15.**
- Wadium należy wnieść w terminie do dnia **02.04.2025 r. do godz. 11:00.**
- Termin związania ofertą z dnia 30.04.2025r. **na dzień 02.05.2025 r.**

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2025/BZP 00159639/01 z dnia 24.03.2025r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe modyfikacje jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W imieniu Zamawiającego

Daniel BUL
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych /-/

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl