



ZP3/2291

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

**ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na opracowanie dokumentacji projektowej: Część 1 Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji/przebudowy instalacji kanalizacji zewnętrznej sanitarnej oraz deszczowej dla „starej” części budynku (segment A i Dom Studencki) Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 28-30 wraz z uwzględnieniem wykonania kosztorysu inwestorskiego i STWiOR, Część 2 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczeń po Uniwersytecie Medycznym dla Wydziału Orientalistyki, Psychologii i Archiwum oraz poprawa dostępności i funkcjonalności istniejącej przestrzeni znajdującej się w rejonie klatki schodowej od strony ul. Święcickiego jak również budowa nowego szybu windowego, remont przyległych korytarzy

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

art. 256 ustawy Pzp

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Uzasadnienie faktyczne:

projekt umowy dot. cz. 2 zamówienia nie zawiera istotnych z punktu widzenia specyfiki nadzoru autorskiego oraz wymogów PZP następujących postanowień w tym w szczególności:

- a) nie sformułowano w umowie żadnych postanowień opisujących zakres czynności i obowiązków wykonawcy w zakresie nadzoru (np. częstotliwość wizyt projektanta na terenie budowy, sposób sprawowania nadzoru);

- b) nie wprowadzono sankcji za niewywiązywanie się przez wykonawcę z obowiązku nadzoru;
- c) nie przewidziano w §11 postanowień wskazujących na możliwość zmiany umowy jeśli nadzór autorski przekroczy 6 miesięcy;

Dodatkowo ze względu na fakt, że realizacja dokumentacji projektowej w zakresie cz. 2 zamówienia nastąpi w okresie powyżej 6 miesięcy, jak również z uwagi na bliżej niedookreślony termin wykonania nadzoru autorskiego – PPU powinno zawierać postanowienia dot. waloryzacji (art. 436 pkt 4 oraz art. 438 PZP). Aktualny projekt umowy nie zawiera w/w postanowień.

Z uwagi na opisane wyżej rozbieżności w dokumentacji oraz konieczność wprowadzenia licznych zmian w ogłoszeniu, SWZ, wzorach formularzy, projekcie umowy, co dalej wiązać się będzie z istotnym przedłużeniem terminu składania ofert i ryzykiem omyłek wykonawców przy formułowaniu oferty (np. skorzystanie z innego niż aktualny formularza) przed przystąpieniem do uporządkowania dokumentacji), Zamawiający unieważnia postępowanie stosownie do art. 256 Pzp: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.


KANCLERZ
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Marcin Wysocki

