

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nr Umowy: RFRD/2023/G/32/2024

Kędzierzyn-Koźle, dnia: 12.01.2024 r.

Znak sprawy: **ZP.271.1.89.2023.RM**

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: **Przebudowa i rozbudowa ul. Nektarowej w Kędzierzynie-Koźlu**

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.- dalej, jako ustawa Pzp) informuje o wyniku postępowania.

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy :

TRANSKOM BIAŁDYGA
SP. Z O.O.
UL. POLNA 1 B,
47-143
JARYSZÓW

która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – **100,00** na które składają się punkty uzyskane w ramach następujących kryteriów oceny ofert:

- 1) Cena całkowita brutto [zł] – **60,00 pkt**,
- 2) Termin realizacji [dni] – **10,00 pkt**
- 3) Okres gwarancji [miesiące] – **30,00 pkt**

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę **1 795 800, zł**

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z pkt 20.8 SWZ Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Termin realizacji	Okres gwarancji
1.	K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głębczycka 21, 47-200 Kędzierzyn-Koźle	2 123 983,17 zł	180 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
2.	Burda Sp. z o.o. ul. Amerykańska 5 47-143 Zimna Wódka	2 186 138,49 zł	150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
3.	Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów	2 118 178,36 zł	150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
4.	Zakład Budowlano Remontowy „AS” sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 10 47-232 Kędzierzyn-Koźle	2 839 000,00 zł	180 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nr Umowy: RFRD/2023/G/32/2024

5.	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. Ul. Wiejska 8a, 47 -143 Niezdrowice	2 198 000,53 zł	150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
6.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle	2 367 710,64 zł	150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
7.	TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. UL. POLNA 1 B, 47-143 JARYSZÓW	1 795 800,00 zł	150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
8.	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	2 154 340,32 zł	150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
9.	SANABUD SPÓŁKA AKCYJNA ALEJA JANA PAWŁA II 36 47-220 Kędzierzyn-Koźle	2 715 494,00 zł	150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Termin realizacji	Okres gwarancji	Łączna liczba punktów
7.	TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. UL. POLNA 1 B, 47-143 JARYSZÓW	60,00	10,00	30,00	100,00
3.	Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów	50,87	10,00	30,00	90,87
8.	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	50,01	10,00	30,00	90,01
2.	Burda Sp. z o.o. ul. Amerykańska 5 47-143 Zimna Wódka	49,29	10,00	30,00	89,29
1.	K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głębczycka 21, 47-200 Kędzierzyn-Koźle	50,73	8,33	30,00	89,06

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nr Umowy: RFRD/2023/G/32/2024

5.	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. Ul. Wiejska 8a, 47 -143 Niezdrowice	49,02	10,00	30,00	89,02
6.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle	45,51	10,00	30,00	85,51
9.	SANABUD SPÓŁKA AKCYJNA ALEJA JANA PAWŁA II 36 47-220 Kędzierzyn-Koźle	39,68	10,00	30,00	79,68
4.	Zakład Budowlano Remontowy „AS” sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 10 47-232 Kędzierzyn-Koźle	37,95	8,33	30,00	76,28

W imieniu Zamawiającego

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Daniel Bul/-/

