

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Białystok, 13.10.2022 r.

PN-42/22/27/2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego PN-42/22/27 – Wymiana dźwigów (demontaż starych, dostawa i montaż czterech sztuk nowych dźwigów szpitalnych)

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 135 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Dotyczy wzoru umowy, § 2 ust. 1: z uwagi na określenie terminu realizacji „sztywną” datą kalendarzową oraz informacje pozyskane z rynku na temat terminów realizacji dostaw urządzeń dźwigowych, zwracamy się o zmianę zapisu na termin liczony w miesiącach od daty podpisania umowy. Przy obecnym zapisie (termin realizacji do dnia 29.12.2022) oraz terminem związania ofertą (do dnia 25.12.2022), teoretycznie Wykonawcy może zostać jedynie kilka dni na realizację zamówienia, a wykonanie przedmiotu umowy w określonym terminie okaże się niemożliwe do dotrzymania. Ponadto, prace realizowane będą w czynnym obiekcie szpitalnym, więc wyłączenie w tym samym czasie wszystkich dźwigów z użytkowania będzie niemożliwe. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu zakończenia realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu zakończenia realizacji.

Jednocześnie Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku** zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2019), informuje, iż **unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia** na podstawie art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi iż zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Uzasadnienie

Termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa dnia 10.11.2022 r. Zgodnie z treścią rozdziału V specyfikacji warunków zamówienia wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w terminie do dnia 29.12.2022 r. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie powyżej zamawiający nie może przedłużyć terminu realizacji zamówienia. W związku z otrzymanym pytaniem wykonawcy dotyczącym wyrażenia zgody przez zamawiającego na przedłużenie terminu realizacji inwestycji i możliwością wystąpienia różnych trudności po stronie wykonawcy (długie terminy realizacji dostaw urządzeń dźwigowych oraz fakt,

iż prace budowlane będą realizowane w czynnym obiekcie szpitalnym), zamawiający uważa, że wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zamówienia w wyznaczonym terminie. Mianowicie okres między otwarciem ofert a ostatecznym terminem realizacji zamówienia jest zbyt krótki. Okres ten nie jest wystarczający aby zamawiający rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie oraz aby wykonawca zrealizował zamówienie polegające na demontażu starych dźwigów szpitalnych i montażu czterech nowych dźwigów szpitalnych. Dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowanie jest bezzasadne.

W związku z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.).

TEROOWNIK
Zamówień Publicznych
[Signature]
Kisiel