

nr zamówienia publicznego: 57/2019/XII

Nr referencyjny : 2019-162459

Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
96-100 Skierniewice

Skierniewice dnia: 2019-12-20

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 19.12.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Rozbudowę EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie Nr 1

Jak będzie wyglądał harmonogram płatności, jeśli zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zrezygnuje z zaliczki? W którym punkcie należy dopisać brakujące 10%? Czy zgodzicie się Państwo zwiększenia płatności z tytułu projektowania?

Odpowiedź.:

Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie proporcjonalnie pozycji 3 oraz 4 harmonogramu (czyli po 9 %)

Pytanie Nr 2

Wymagacie Państwo zabezpieczenia zwrotu zaliczki oraz rozliczenia jej w pozostałych fakturach, a pozostałe kwoty sumują się tylko do 90%, proszę o doprecyzowanie zapisów.

Odpowiedź.:

Zamawiający koryguje oczywisty błąd w Załączniku nr 4 kontraktu - Harmonogram Rzeczowo Finansowy

Pytanie Nr 3

Czy punkty 5.1 do 5.15 w harmonogramie płatności mają sumować się do 100%?

Odpowiedź.:

Zamawiający informuje że suma punktów 5.1 - 5.15 ma wynieść tyle ile wskazano w punkcie 5 czyli 65%.

W załączeniu harmonogram rzeczowo finansowy zmiana na dzień 20-12-2019 r.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej www.ecskierniewice.pl, e-propublico.pl.

PROKURENT
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

inż. Krzysztof Filippek