

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, dnia: 28.02.2025 r.

Znak sprawy: **ZP.271.1.75.2024.RM**

Informacja o wyniku postępowania

(wybór oferty najkorzystniejszej oraz informacja o ofertach odrzuconych)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: **Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - ul. Wyspiańskiego (przebudowa ulicy w celu utworzenia drogi dla rowerów i pieszych wraz z robotami towarzyszącymi)**

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.*) informuje o wyniku postępowania:

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy:

TRANSKOM BIAŁDYGA, SP. Z O.O., UL. POLNA 1 B,, 47-143 JARYSZÓW

która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – **100,00** na które składają się punkty uzyskane w ramach następujących kryteriów oceny ofert:

Cena całkowita brutto [zł] – **60,00 pkt**,

Termin realizacji [zł] – **5,00 pkt**

Okres gwarancji [zł] – **35,00 pkt**

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę **5 498 100,00 zł**

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z pkt 20.8 SWZ Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Termin realizacji	Okres gwarancji
1.	<i>Lider Konsorcjum:</i> Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosa 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle NIP: 7492089698 <i>Partner Konsorcjum:</i> Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Adrian Bąk ul. Sosnowieckiej 11, 48- 100 Głubczyce NIP 7480000379	<u>6 137 700,00 zł</u>	150 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
2.	Adamietz Sp. z o.o. ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie NIP: 756-18-36-633	<u>6 109 359,03 zł</u>	150 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego

3.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12 47-400 Racibórz, NIP 639-10-05-245	<u>6 725 090,56 zł</u>	150 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
4.	K+D Budownictwo Sp. z o.o. Ul. Głubczycka 21 47-200 K-Koźle NIP: 1990031269	<u>7 290 369,90 zł</u>	180 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
5.	Bauvip Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 53A 44-321 Markłowice NIP: 6472600667	<u>6 326 691,13 zł</u>	150 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
6.	Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. ul. Nad Bytomką 1 44-100 Gliwice NIP:631 22 71 918	<u>6 375 450,35 zł</u>	150 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
7.	TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. UL. POLNA 1 B, 47-143 JARYSZÓW NIP 756-199-28-30	<u>5 498 100,00 zł</u>	150 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego
8.	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów NIP 575-138-34-87	<u>6 196 809,67 zł</u>	150 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego

3. Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nr oferty,	nazwa wykonawcy: i adres	Uzasadnienie odrzucenia oferty:
4.	K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głubczycka 21 47-200 K-Koźle NIP: 1990031269	Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą” Uzasadnienie faktyczne:
8.	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów NIP 575-138-34-87	Dnia 28.01.2025 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy Pzp, wystąpił z wnioskiem do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą upływającego w dniu 05.02.2025 r. na okres kolejnych 30 dni, tj. do dnia 07.03.2025 r. (włącznie), informując jednocześnie, iż pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (i wadium) należy dostarczyć Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie 05.02.2025 r.
3.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12 47-400 Racibórz, NIP 639-10-05-245	Wykonawcy K+D Budownictwo, Sp. z o.o. oraz P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, natomiast Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. oraz Bauvip Sp. z o.o. do dnia 05.02.2025 r. nie odpowiedzieli na wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
5.	Bauvip Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 53A 44-321 Markłowice NIP: 6472600667	Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, co ma miejsce w przypadku ofert Wykonawców Wykonawcy K+D Budownictwo, Sp. z o.o. oraz P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika. Jeśli chodzi zaś o Wykonawców Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. oraz Bauvip Sp. z o.o., którzy do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie odpowiedzieli na wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą - Zamawiający stosując wnioskowanie „a contrario” stwierdza, że brak pisemnej odpowiedzi ze strony wykonawcy jest równoznaczny z brakiem wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, a tym samym dochodzi do zaistnienia przesłanki odrzucenia oferty.

4. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Termin realizacji	Okres gwarancji	Łączna liczba punktów
7	TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. UL. POLNA 1 B, 47-143 JARYSZÓW NIP 756-199-28-30	60,00	5,00	35,00	100,00
2	Adamietz Sp. z o.o. ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie NIP: 756-18-36-633	54,00	5,00	35,00	94,00
1	Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4 47-206 Kędzierzyn- Koźle NIP: 7492089698 Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Adrian Bąk ul. Sosnowieckiej 11, 48- 100 Głubczyce NIP 7480000379	53,75	5,00	35,00	93,75
6	Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. ul. Nad Bytomką 1 44-100 Gliwice NIP:631 22 71 918	51,74	5,00	35,00	91,74
8	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów NIP 575-138-34-87	Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp			0,00
5	Bauvip Sp. z o.o ul. Wiosny Ludów 53A 44-321 Markłowice NIP: 6472600667	Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp			0,00
3	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12 47-400 Racibórz, NIP 639-10-05-245	Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp			0,00
4	K+D Budownictwo Sp. z o.o. Ul. Głubczycka 21 47-200 Kędzierzyn-Koźle NIP: 1990031269	Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp			0,00

W imieniu Zamawiającego

*Zastępca Kierownika Wydziału Zamówień
Publicznych*

Dorota Mucha/-/