

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

BFI.II.272.2.15.2023

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie robót budowlanych na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego ze zintegrowanymi stanowiskami operatorsko-dyspozytorskimi polegających na kontynuowaniu przerwanej inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową zewnętrznego agregatu prądotwórczego i agregatów wentylacyjnych wraz z ich ogrodzeniem, budową zewnętrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych, położonych w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 4" – etap I

WYJAŚNIENIA
w związku z zapytaniem do treści SWZ (4)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: "Wykonanie robót budowlanych na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego ze zintegrowanymi stanowiskami operatorsko-dyspozytorskimi polegających na kontynuowaniu przerwanej inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowo-biurowego na Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową zewnętrznego agregatu prądotwórczego i agregatów wentylacyjnych wraz z ich ogrodzeniem, budową zewnętrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych, położonych w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 4" – etap I.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01.12.2023 r.. do zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej również SWZ).

Treść zapytań we wniosku oraz odpowiedzi (wyjaśnienia) zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następująca:

Pyt. 1 – W związku z długim oczekiwaniem na wyceny materiałów i urządzeń od dostawców, zwiększoną absencją pracowników, ale przede wszystkim zamiarem złożenia rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o tydzień.

Odp. 1 – Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Pyt. 2 – Wnosimy o zmianę zapisów § 8 Umowy oraz SWZ związanych z gwarancją oraz rękojmią. Gwarancją nie może obejmować cały przedmiot umowy. Należy rozdzielić gwarancje jakości na roboty budowlane oraz gwarancję za zamontowane urządzenia, sprzęt i instalacje, która powinna być zgodna z gwarancją nadaną przez producenta. Wykonawca nie może brać na siebie ciężar odpowiedzialności za gwarancje przez okres powyżej gwarancji producentów, ponieważ grozi to poniesieniem bardzo wysokich kosztów za ewentualne naprawy lub wymiany urządzeń, sprzętu i instalacji, które Wykonawca zakupił od hurtowni/dostawców/producentów i na których proces produkcji Wykonawca nie miał żadnego wpływu

Odp. 2 – Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 8 Umowy oraz SWZ.

Pyt. 3 – Wnosimy o zmianę zapisów § 8 ust. 3 Umowy: Wykonawca nie posiadając m.in. dowodów zakupu, kart gwarancyjnych, DTR nie może być obciążany zobowiązaniami gwarancyjnymi na urządzenia, sieci, instalację, których nie zakupił, nie dostarczył i zamontował. Taka sytuacja wiązałaby się z ogromnym ryzykiem przede wszystkim finansowym, ale i prawnym dla Wykonawcy. Jasno podsumowując: Nowy Wykonawca nie może udzielać gwarancji na urządzenia, sprzęt instalacje i sieci zamontowane przez dotychczasowego Wykonawcę. Przed przystąpieniem do prac Zamawiający wraz z nowym Wykonawcą powinien przeprowadzić inwentaryzację wszelkich zamontowanych już urządzeń, sieci i instalacji.

Odp. 3 – Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 8 ust. 3 Umowy.

Pyt. 4 – Wnosimy o zmianę zapisów § 8 ust. 7 Umowy: Usunięcie usterek w ciągu 24 godzin jest prawie nie wykonalne oraz często nie zależne od Wykonawcy, dlatego wnosimy o zmianę zapisu wg. poniżej propozycji: „Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia zgłoszonych mu przez Zamawiającego wad w terminie: 1) 48 godzin od otrzymania zgłoszenia – w przypadku wad szczególnie uciążliwych, 2) 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia – w przypadku pozostałych wad.”.

Odp. 4 – Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 8 ust. 7 Umowy.

Pyt. 5 – Wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w zakresie zamówienia nie ma czynności dokonywania przeglądów technicznych, konserwacyjnych, które są obowiązkiem Użytkownika obiektu.

Odp. 5 – Zamawiający potwierdza, że w zakresie zamówienia nie ma ww. przeglądów.

Pyt. 6 – Wnosimy o zmianę zapisów § 8 ust. 11 Umowy: Okres udzielonej gwarancji nie może być wydłużany o czas trwania naprawy. Ewentualne wydłużenie gwarancji następuje w momencie wymiany np. urządzenia na nowe ze względu na brak możliwości naprawy.

Odp. 6 – Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 8 ust. 11 Umowy.

Pyt. 7 – Wnosimy o zmianę części zapisów § 7 Umowy dotyczące odbioru końcowego na poniższą propozycję: „Termin realizacji Umowy wskazany w ust. powyżej uznaje się za dochowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosił przedmiot Umowy do odbioru końcowego i na podstawie tego zgłoszenia do odbioru został zatwierdzony przez Zamawiającego, protokół odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym, nawet jeżeli zatwierdzenie przez Zamawiającego tego protokołu nastąpiło po terminie wskazanym w ust..... powyżej. W przypadku zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego po terminie wskazanym w ust..... powyżej (w tym także w przypadku zgłoszenia do ponownego odbioru po usunięciu wad limitujących), za dzień wykonania obowiązków Wykonawcy uznaje się dzień zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru, na podstawie którego został zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym, z zastrzeżeniem skutków prawnych, które Umowa wiąże dopiero z zatwierdzeniem protokołu odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym”

Odp. 7 – Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 7 Umowy .

(podpis cyfrowy)

Z up. Dyrektora Generalnego
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego
w Bydgoszcy

Anna Kawalerska
Kierownik
Oddziału Zamówień Publicznych
i Inwestycji