



tel.: +48 22 343 46 00

tel.: +48 22 815 30 11

fax: +48 22 343 45 25

Warszawa, dnia: 20.04.2022 roku

Znak sprawy: **ZP.005.2022**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej „ustawą Pzp”, Zamawiający Narodowy Instytut Kardiologii, zawiadamia, że w postępowaniu na: **„Dostawa gazów medycznych i technicznych”**, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż udzielił następujących wyjaśnień oraz zmienił treść SWZ:

Wyjaśnienia

Pytanie 1

Projekt umowy § 8 ust. 3

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy):

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Obecne zapisy dotyczące kar umownych (§ 8 ust. 3 – odstąpienie od umowy) prowadzą do ustanowienia nadmiernych i nieadekwatnych obciążeń wykonawcy, naruszających zasadę proporcjonalności, w szczególności w stosunku do specyfiki zamówienia i uwarunkowań rynkowych, oraz naruszających zasadę równego traktowania i równości stron umowy, a także mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego względem wykonawcy (kary umowne), co powoduje nieuprawnione uprzywilejowanie zamawiającego. Na podstawie obecnych zapisów umowy w przypadku konieczności zerwania umowy w ostatnim okresie jej trwania, wykonawcy zostaną naliczone kary od wartości całej umowy, niezależnie od tego, iż do tej pory realizował należycie i sumiennie. Takie jednostronne ustanawianie warunków Umowy nie mieści się w granicach swobody zawierania umów i nie stanowi jej realizacji oraz stanowi przejaw czynienia ze swojego prawa użytku, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa oraz z zasadami współżycia społecznego. Kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.

Pytanie 2

Projekt umowy § 11 ust. 5

Z uwagi na dynamiczną sytuację na rynku surowcowym, energetycznym oraz rosnącą inflację, prosimy



o modyfikację wzoru umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (§ 11 ust. 5) w następujący sposób

5. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia **Wykonawcy może wynieść 15% wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 5.**

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 do SWZ w § 11 ust. 5, nadając mu brzmienie:

5. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść 10 % wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 5

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SWZ, który jest wiążący dla wszystkich Wykonawców.

Pytanie 3

Projekt umowy § 2 ust. 3 pkt. 2,3,4

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie terminu dostaw w następującym zakresie (proponowane zapisy):

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawy wg Załącznika Nr 1 do Umowy (Formularz asortymentowo-cenowy) w następujących terminach:

2) dla poz. II, IV, V, VI Dostawa tlenu medycznego sprężonego – **do 10 dni roboczych** od złożenia zamówienia przez Zamawiającego (butle Zamawiającego)

4) dla poz. IX Legalizacja butli, poz. X Dostawa dwutlenku węgla do laparoskopii, poz. VIII Dostawa medycznego podtlenu azotu, poz. Dostawa gazów technicznych – **do 21 dni roboczych** od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego;

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umowy w zakresie §2 ust. 3 pkt. 2) i 3).

Zamawiający modyfikuje zapis w §2 ust. 3 pkt. 4) poprzez wykreślenie zdania „dla poz. IX Legalizacja butli”, nadając mu brzmienie:

Było:

4) dla poz. IX Legalizacja butli, poz. X Dostawa dwutlenku węgla do laparoskopii, poz. VIII Dostawa medycznego podtlenu azotu, poz. Dostawa gazów technicznych – do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego;

Jest:

4) poz. X Dostawa dwutlenku węgla do laparoskopii, poz. VIII Dostawa medycznego podtlenu azotu, poz. Dostawa gazów technicznych – do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego;

Zamawiający modyfikuje §2 ust. 3 poprzez dodanie pkt. 6) , nadając mu brzmienie:



NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Stefana kardynała Wyszyńskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa (Anin)
www.ikard.pl

6) dla poz. IX Legalizacja butli – do 21 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SWZ, który jest wiążący dla wszystkich Wykonawców.

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Treść powyższych odpowiedzi wraz z modyfikowanym Załącznikiem nr 5 – projektowanymi postanowieniami umowy zamieszczona na platformie internetowej e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.ikard.pl jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający

z upoważnienia Dyrektora
Narodowego Instytutu Kardiologii
/-/ Mariola Łukasiewicz