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UMOWA NR
Zawarta W dniu ....ccceveveeeienenn. w Wiszni Mate] pomiedzy:

1. Gming Wisznia Mata, z siedzibg w Wiszni Matej przy ul. Wroctawskiej 9, w imieniu ktérej wystepuja:
Wodjta Gminy — Jakub Bronowicki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Teresy Czanieckiej

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

Umowa zostata zawarta na podstawie:
1. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (j.t Dz. U. z 2022r poz. 1710 ze zm. zwanej dalej ustawa
Pzp) — postepowanie w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji ogtoszony w Biuletynie Zamdwieri Publicznych Nr

2. Oferty Wykonawcy - stanowigcej integralng czes¢ niniejszej umowy.
Zadanie objete dofinansowaniem z Programu Rozwoju Odnowy Wiejskiej PROW na lata 2014-2020

§1
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn:

CZESCIa
»Przebudowa drogi wewnetrznej (ul. Kwiatowa) w miejscowosci Szewce, gm. Wisznia Mata na droge publiczng (gminng)”
(PROW) obejmujace m.in.:
a) rozbiérki istniejacych, kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym elementéow istniejgcego
zagospodarowania terenu,
b) budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej,
c) przebudowe istniejgcych zjazdéw oraz budowe nowych zjazdéw i dojs¢ do posesji o nawierzchni z kostki betonowej
d) budowe chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej,
e) wykonanie poboczy jezdni przy zastosowaniu kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
f) budowe kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi ,
g) przebudowe istniejgcych odcinkdw rowdéw otwartych,
h) budowe kanatu technologicznego, ulicznego (KTu) oraz przepustowego (KTp),
i) przebudowe istniejgcej sieci oSwietlenia ulicznego,
j) usuniecie i wywiezienie karpin drzew i krzewow,
k) zagospodarowanie terendw zieleni przyuliczne;j,
I) montaz elementéw docelowej organizacji ruchu w postaci znakéw pionowych, poziomych i elementéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego (BRD).
Uwagal!
Zamawiajacy informuje, Zze wprowadza nastepujgce zmiany do dokumentacji projektowej w zakresie:
1) wykonania dodatkowych: 3 zjazdéw do posesji o szer. 4,5m; 4 dojs¢ do posesji o szer. 2,0m oraz dodatkowego
odwodnienie liniowe na szer. zjazdu wpietego do budowanej kanalizacji deszczowej wg zatacznika mapowego
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stanowigcego integralng czes¢ niniejszej umowy.
2) rezygnacji przebudowy hydrantu.
3) wycinki drzew

czeSC 1b
a) ,Remont nawierzchni drogi — ul. Kwiatowej tacznik — w miejscowosci Szewce, gm. Wisznia Mata”
1) wykonanie jezdni i zjazddw o nawierzchni bitumicznej
2) wykonanie terenéw zielonych

CZESC Il
»Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Kwiatowa w Szewcach” obejmujaca:
a) budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej,
b) przebudowa zjazdéw istniejgcych i wykonanie dojs¢ do poses;ji,
¢) wykonanie poboczy jezdni przy zastosowaniu kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

CZESC 11l
»Budowa oswietlenia drogowego — ul. Kwiatowa w miejscowosci Szewce” obejmujace:
a) budowe linii kablowej w rurze dwuwarstwowa fi 75mm
b) montaz stupow -11 szt.
c) montaz opraw LED — 12szt.

Uwaga!

Zamawiajacy informuje, ze wprowadza nastepujgce zmiany do nizej wymienionej dokumentacji projektowej w
zakresie paramentow opraw LED. Wymagania dotyczace opraw, okreslone zostaly w specyfikacji drogowej oprawy LED
stanowigcej integralng czes¢ niniejszej umowy.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia opisuje ponizsza dokumentacja:
czes€la
Dokumentacja projektowa dla zadania ,,Przebudowa drogi wewnetrznej (ul. Kwiatowa) w miejscowosci Szewce, gm.

Wisznia Mata na droge publiczng (gminng)”:

a) Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny branzy drogowej pn: , Przebudowa drogi wewnetrznej (ul. Kwiatowa)
w miejscowosci Szewce, gm. Wisznia Mata, na droge Publiczng (gminng)” wykonana przez Saw-Tech Studio Wojciech
Sawicki Studio Projektéw Inzynierii Lgdowej wraz z decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 2/D/22

b) Projekt Zagospodarowania Terenu pn: ,Przebudowa drogi wewnetrznej (ul. Kwiatowa) w miejscowosci Szewce, gm.
Wisznia Mata, na droge Publiczng (gminng)”

c) Projekt techniczny branzy drogowej,

d) Projekt techniczny branzy instalacyjnej, sanitarnej,

e) Projekt techniczny branzy instalacyjnej, elektroenergetycznej,

f) Projekt techniczny branzy telekomunikacyjnej,

g) Opinie, Uzgodnienia, Pozwolenia i inne dokumenty,

h) Stata Organizacja Ruchu

i) Szczegotowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru robdt

czeSC 1b
Dokumentacja projektowa dla rob6t niewymagajacych uzyskania decyzji pozwolenia na budowe ,,Remont nawierzchni
drogi — ul. Kwiatowej tacznik - w miejscowosci Szewce, gm. Wisznia Mata.

czesc 1l
Materiaty do zgtoszenia — Projekt Zagospodarowania Terenu pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Kwiatowa w
Szewcach” wykonane przez a-via Adam Ozimina
a) Projekt Zagospodarowania Terenu
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

czescé
Dokumentacja projektowa dla zadania: “Budowa oswietlenia ulicznego — ul. Kwiatowa w miejscowos$ci Szewce”:
- dziatka nr 322/10, 322/6, 322/8, 623/19, 463, obreb Szewce
a) Projekt Budowlany i Wykonawczy ,Droga gminna m. Szewce ul. Kwiatowa” wykonany przez ZIE Energia Andrzej
Bogacz wraz z decyzjg pozwolenia na budowe nr 80/24
b) Projekt Zagospodarowania Terenu
€) Specyfikacja Techniczna
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2a.

- dziatka nr 623/6, obreb Szewce
a) Projekt Budowlany i Wykonawczy ,,Droga gminna m. Szewce ul. Kwiatowa” wykonany przez ZIE Energia Andrzej
Bogacz wraz z decyzja pozwolenia na budowe nr 693/24
b) Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami

Zatgcznik mapowy z dodatkowym zakresem robot

Specyfikacja lampy drogowej LED

Przedmiary robot.

Uwaga!!ll

Zatgczony przedmiary robdt stuzy jako materiat pomocniczy, w celu zapoznania sie Wykonawcy z charakterem przedmiotu
zamowienia. Wykonawca powinien sprawdzic ilosci i charakter prac oraz dokonac wyceny prac, opisanych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, zgodnie z wtasnym rozpoznaniem przedmiotu
zamowienia. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a przedmiarem robét Zamawiajqcy za wtasciwe
uzna zakres robdt oraz ich ilosci zawarte w dokumentacji projektowe;.

Strony zgodnie wskazuja, ze w przypadku rozbieznosci lub sprzecznosci pomiedzy trescig jakichkolwiek dokumentdéw
wskazanych w Umowie, w tym réwniez zatgcznikdw do Umowy (w szczegdlnosci okreslonych w § 1 ust. 2 Umowy), a tresciag
samej Umowy, pierwszenstwo ma tres¢ Umowy.

Przedmiot zamdwienia opisujg nastepujgce nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamédwien:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdédw do odprowadzania wody burzowej

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

44322100-4 - Kanaty kablowe

45233000-9 - Roboty budowlane branzy inzynieryjnej, drogowej

45111000-8 - Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

45111200-0 - Zasadnicze roboty ziemne

45233320-8 - Warstwy konstrukcyjne jezdni elementdw pasa drogowego

45233290-8 - Elementy docelowej organizacji ruchu

45113000-2 - Zieleri przyuliczna

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie: do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Z chwilg przekazania placu
budowy do czasu odbioru robét Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé prawng i finansowg za wszelkie szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkédw powstatych na placu budowy oraz w zwigzku z prowadzeniem robdt. Ponadto
Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za sprzet, materiaty i inne mienie znajdujace sie na terenie budowy
lub uzywane do wykonania przedmiotu umowy. Oznacza to, ze Zamawiajgcy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
jego zniszczenie, uszkodzenie ani utrate, w szczegdlnosci na skutek kradziezy.

. Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia do: ..... miesiecy do dnia podpisania umowy.

W terminie, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wnioski o pozwolenie na
uzytkowanie/zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakoriczeniu robét.

. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia wskazanych ponizej

okolicznosci z zastrzezeniem, ze przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie moze by¢ dtuzsze niz liczba dni w

ktérych wystepowaty okolicznosci powodujgce zmiany:

a). jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot.

b). gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne odmienne od typowych warunkéw atmosferycznych panujgcych w
strefie wykonywania robdt (w szczegdlnosci: kleski zywiotowe typu: powddz, gradobicie, trgba powietrzna),
uniemozliwiajagce prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréow, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami
lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c). dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie terminie — o czas dziatania sity
wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkdw tego dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia
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zewnetrzne w stosunku do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne

oraz w danym uktadzie stosunkéw niemozliwe do przewidzenia, czyli o ,przemoznej” mocy oddziatywania, przed

ktorego skutkami nie byto obrony, a zwtaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatan przyrody

(m.in.: powodzie, pozary, wytadowania elektryczne w czasie burzy powodujgce uszkodzenia waznych urzadzen itp.),

zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego (m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty,

epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty wtadzy ustawodawcze] i wykonawczej (np. wywtaszczenie, embargo
informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca, powotujagc sie na wystgpienie po jego stronie sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest

uprawdopodobni¢ te okoliczno$¢ wraz ze szczegétowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczen w

odniesieniu do konkretnych elementéw / branz / etapéw robot oraz przedstawic informacje dotyczace okresu w jakim

w/w prace nie mogty by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek z wystgpieniem sity wyzszej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce

i wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw

okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy.

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej koniecznos¢

skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzain— o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z

przedmiotem niniejszej Umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane z

przedmiotem niniejszej Umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach odrebnych umoéw zawartych z

Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac

realizowanych w ramach przedmiotowej Umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

. gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — o czas trwania tych
robot,

f). koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i
ekspertyz,

. koniecznos$ci prowadzenia prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich, skutkujgcych wstrzymaniem robot objetych
niniejszg umowa, o okres niezbedny na wykonanie prac lub badan archeologicznych i/lub saperskich,

. okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedgce nastepstwem koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot — o okres trwania zmian w dokumentacji projektowe;j,

i). wystapig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji

panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

j). gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy sg

zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym

ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych

rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej,

a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujgcych istotne zmiany w mysl art. 36a ust. 5 ustawy PB

lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4. Whniosek o zmiane umowy wraz z informacjami uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce
niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Brak ztozenia wniosku w okreslonym terminie skutkowa¢é
bedzie odmowg zmiany umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od daty wptywu wniosku, o ktérym mowa powyzej powiadomi Wykonawce o
akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W
celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze ewentualny brak zgody Zamawiajgcego na zmiany terminu lub
terminéw wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespetnienie przez dane zdarzenie przestanek uzasadniajgcych zmiane
terminu lub termindw - pozostaje bez wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy.

d).

-
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§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe,
ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

Netto: ..o



Podatek VAT: ....covveeiceeieeee v
Brutto: ...................
(STOWIUE: .ottt ettt ettt st ettt ettt ts et et as et et et st et st et essas st et sas st et sas st sessasarasennanarass 00/100), w tym:

czeS€lailb
»Przebudowa drogi wewnetrznej (ul. Kwiatowa) w miejscowosci Szewce, gm. Wisznia Mata na droge publiczna (gminng)”
(PROW)
(3171 U
Podatek VAT: ..o
Brutto: ........cocereennne.
(STOWIUE: .ottt ettt et e vs et s s v et sas et e s st st et as et s sbas st st st eseasssasete st sseresssasatens 00/100)

czesé
“Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Kwiatowa w Szewcach”
Netto: ....oocevivieiiin e
Podatek VAT: ..o
Brutto: .........cccoeeveeieene
(STOWIE: .ottt ettt ettt ettt s s et st ss e ve s s av et as et e s saseba s s arasesstssrsessanarasessaneran 00/100)

CZESC Il
“Budowa os$wietlenia drogowego — ul. Kwiatowa w miejscowosci Szewce”
Netto: .,
Podatek VAT: ...
Brutto: ........ccc...
(STOWIUE: .ottt ettt ettt et s s v et sas v tes st ab et sas e b e s saseba s s arasesstssrsessanarasessaserans 00/100)

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajace z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 6 oraz §4.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wiacznie z podatkiem VAT oraz optaty
celne i inne zwigzane z wykonywaniem robét.

6. Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i nienaleznych od strony umowy
okolicznosci powodujgcych niemoznosé, niecelowosé, zbednosé czy bezzasadnosé realizowania poszczegdlnych elementéw
przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia,
interesu spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta srodkéw publiczny przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdéwienia. Rezygnacja z czesci robét
nastgpi na wniosek Zamawiajacego. Sposdb obliczenia wartosci tych robdt niewykonanych zostanie wyliczony zgodnie z
zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 3 umowy.

7. Minimalny zakres zamowienia jaki Zmawiajacy zobowigzany bedzie do zrealizowania to 50% wartosci umowy.

§4
Rozliczanie dodatkowych robét budowlanych

1. W sytuacji, gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.

3. Rozliczanie dodatkowych robdt budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego
odbywac sie bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru, lecz nie czesciej niz w
okresach miesiecznych. Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru robét.



4. Przy sporzadzaniu kosztoryséw dla dodatkowych robét budowlanych nalezy przyjaé ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko,
Z) oraz naktady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowigcym integralng czes¢ umowy. W przypadku robdt, na ktére w
kosztorysie ofertowym nie okreslono ceny jednostkowej rozliczane one bedg w oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji
Wykonawcy z Zamawiajgcym przy udziale inspektora nadzoru.

5. Warunkiem zasadnosci roszczenia o wynagrodzenie przewyzszajgce wartos¢ umowng jest kazdorazowa uprzednia pisemna

10.
11.

12.

13

14.

zgoda Zamawiajgcego na wykonanie takich robdt budowlanych.

§5

Sposéb rozliczenia
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu nie czesciej niz raz w miesigcu za ukoriczony element roboét zgodnie z
Harmonogramem z zastrzezeniem ust. 7.
Rozliczanie fakturami czesciowymi moze nastepowac do 80% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §
3 ust. 1 niniejszej umowy.
Podstawg wystawienia faktur czesciowych sg protokoty odbioru robdt (czesciowy/koricowy), sporzadzone zgodnie z
zapisami § 11 umowy.
W przypadku, gdy prace wykonywane byty z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do kazdej
faktury czesciowej, jak i koricowej (jako zatacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....". Wykaz ten musi zawierac: nazwe podmiotu,
zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.
Ogodlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom, w tym Wykonawcy musi by¢ réwna wartosci
danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcéw (za wyjatkiem
tych, ktoérzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie,
potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy). Brak wykazu
spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.
Warunkiem zaptaty drugiej i kazdej nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zatacznik, jest udokumentowanie
przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zataczniku ztozonym do poprzedniej
faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote wraz z dokumentem bankowym
potwierdzajacym przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.
Brak zgodnego z prawda oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 5 z kompletem dokumentéw, stanowi podstawe do
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli
brak o$wiadczenia byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.
Ostateczne rozliczenie stanowigce 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust.1 za wykonany przedmiot umowy nastapi
w oparciu o fakture korncowg, wystawiong na podstawie koncowego protokotu odbioru robét.
Faktury z niniejszej umowy wystawiane bedg przez Wykonawce na Zamawiajgcego.
Zapfata prawidtowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszg umowa, nastgpi w formie przelewu na konto
WYKONGWCEY NI ettt st et ess et e s es s esesns e e , W terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 4; 6; 11-13.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub, ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (spetniajgcg warunki okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Zaptata przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nastgpi w terminie do 30 dni od otrzymania
zadania zaptaty wraz z fakturg lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajgcymi zasadnos¢ i wysokos¢ zgdania. Szczegdtowy
tryb bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy reguluje art. 465 pzp.
Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia tego zadania przez uprawnionego, w tym takze
wynagrodzenia ustalonego na podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do zgdania od Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajacych zasadnos¢ i wysokos¢
wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

.Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w

szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajacego.



15. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci zmiany sposobu rozliczenia oraz fakturowania.

§6
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
2. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne.
3. Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow robét budowlanych oraz wykonawcéw uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80% wynagrodzenia dla
Wykonawcy.
4. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawece lub dalszego podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco
tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji projektowej i wyszczegolnienie zakresu prac oraz zatgczanie
wycenionych przedmiarow robét wg szczegétowosci wyceny wykonawcy.
5. Jakiekolwiek postanowienia odnoszgce sie do jakosci robét nie mogg przewidywacd lub dopuszczaé wykonania przedmiotu
objetego umowa o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy.
6. Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdrowane, tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla
podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia za te cze$¢ prac jaka
odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa [w tym celu wysoko$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy za te czesc¢
prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego na podstawie kosztorysu ofertowego.
7. Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego,
dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajgcego.
8. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia jest zobowigzany do podania nazw, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca ma obowigzek
zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym
W pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych.
8a. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje sie odpowiednio.
8b. Zamawiajgcy bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem
Wykonawcy.

8c. Zamawiajgcy moze badac, czy nie zachodzg réwniez wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy pzp. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczgce
tego podwykonawcy.

8d. Jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym

przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

9. Powierzenie wykonania czeSci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamodwienia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek
wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy rowniez projektéw zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych, postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia oraz warunkéw odbioru wykonanych roboét
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

13. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona ponizej wskazanych wymagan:
a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierac¢ postanowienia dotyczgce:
- danych podwykonawcy,
- zakresu robot przewidzianych do wykonania,



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

- terminu realizacji robét,

- wysokosci wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty,

- terminu zaptfaty wynagrodzenia,

- okresu odpowiedzialnosci za wady,

- zobowigzania podwykonawcy do spetnienia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w § 19 umowy, w
zwigzku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

- wymagan dotyczacych dalszego podwykonawcy

- postanowien w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (jesli dotyczy)

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogga by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy,

c) umowa nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci gtéwnego wykonawcy przed Zamawiajgcym za wykonanie catosci
robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcdéw,

d) umowa nie moze zawierac postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od wykonawcy
od zaptaty przez zamawiajgcego wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce lub uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11,

4) wynagrodzenie podwykonawcy za dany zakres robdt przewyzsza wynagrodzenie wykonawcy za ten sam zakres robdt,
wynikajace z kosztorysu ofertowego wykonawcy,

5) umowa nie zawiera zatgcznika, w ktorym okreSlono zakres robdt objetych umowa o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo wraz wyceng robét.

6). faczna wartosc wszystkich umow podwykonawczych przekracza wartosé 80% wynagrodzenia wykonawcy

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 13, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy rowniez zmian umow
o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, zgtasza w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 13.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 16, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 16, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca na
dostawy lub ustugi na danym kontrakcie obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg
przekroczenia dla sumy kolejnych Umoéw o podwykonawstwo progu 50 000 PLN

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 19 i 20 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 12,

zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpié¢ wytacznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego sprzet techniczny albo
osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa lub nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania robdt, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu otrzymane od podwykonawcdw, dalszych podwykonawcow,
ustugodawcow, dostawcéw oraz producentow, przy pomocy ktérych realizuje niniejsza umowe, uwierzytelnione kopie
gwarancji, jakie otrzymuje od tych podmiotéw w zwigzku z realizacjg umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dopuszcza jako sposdb zaptaty dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy cesje wierzytelnosci. W takim
wypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w ust. 10, 18 i 19 ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on
zgode na zaptfacenie przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ projekt
cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/ dalszym podwykonawca przenoszacg na niego prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zmawiajgcego.



26. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg wykonawca przektada Zamawiajgcemu w oryginale umowe
cesji praw z danej umoéw, przenoszacg na podwykonawce/ dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zamawiajgcego.

27. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust.

28. Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy badz z umoéw o

podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji
oraz wszelkich niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajgcych ustali¢ zasadnos¢ lub wysokos¢ ewentualnych
roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci umodw, protokotédw odbioru, potwierdzen
zaptaty, korespondencji itp.

§7
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy
1. llekro¢ w umowie mowa jest o:

1) Pracach towarzyszacych - nalezy rozumiec przez to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczane
do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacje powykonawczg;

2) Robotach tymczasowych — nalezy rozumiec przez to roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robodt
podstawowych.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie
okreslonym § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, (z wytgczeniem dokumentacji opracowywanej przez Wykonawce we
wilasnym zakresie).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie czynnosci i prace konieczne do nalezytego wykonania zobowigzania, o

ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nawet jesli nie zostaty one wprost wyszczegdlnione w Umowie, w tym w

szczegolnosci:

1) Przed przystgpieniem do robét oraz w trakcie ich wykonywania zobowigzany jest przestrzegac i spetnia¢ warunki oraz
wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organdw i instytucji opiniujgcych oraz uzgadniajacych
dokumentacje projektowa.

2) Realizacje potrzebnych robdt tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a
takze obsadzenie funkcji kierownika budowy dla catosci realizowanej inwestycji oraz wykonanie czynnosci
wymienionych w art. 22 ustawy PB. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni
od daty zawarcia umowy oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami.

3) Organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i otoczenia czystego i nadajacego sie do uzytkowania.

4) Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekazanie 1 egz.
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy

5) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz SST;

6) Kontrola jakosci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami SST;

7) Realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy;

8) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami SST.

9) Utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania;

10) Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robét;

11) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) Przedtozenie wykazu podwykonawcdéw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci zamdwienia przed
rozpoczeciem robdt przez Podwykonawcdw — uwzgledniajgc zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego;

13) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczgcej Wykonawcy, a majgcej wptyw na realizacje
niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe;

14) Przekazanie, na dzien odbioru koricowego robdt Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego. Operatem kolaudacyjnym
jest dokument, na ktdry sktadajg sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
robét budowlanych (dokumentacja powykonawcza). Dokumentacja powykonawcza sporzgdzana i kompletowana
bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, zgodnie z postepem robdt i odbiorami robot zanikajacych, zakrywanych lub
podlegajacych odbiorom czesciowym i musi by¢ dostepna do wgladu na zgdanie Zamawiajgcego. W sktad dokumentacji
powykonawczej wchodza m.in.:



a) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg projektowa i przepisami
prawa, w zakresie, ktérego dotyczy niniejsza umowa (w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych dokumentacji
projektowej oswiadczenie musi zostac¢ podpisane dodatkowo przez inspektoréw nadzoru oraz projektanta),

b) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

c) dokumentacje geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa
w art. 2 pkt.7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, lub odstepstwach od tego projektu
sporzgdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii lub
oswiadczenie geodety wraz z udokumentowaniem o ztozeniu inwentaryzacji do przyjecia do zasobdéw

d) oryginat dziennikéw budowy,

e) swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowanie i wbudowane prefabrykaty,
materiaty i urzadzenia,

f) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan i badan zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi, normami oraz przepisami prawa, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robodt
branzowych objetych zamdéwieniem,

g) protokoty odbioru robdt zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,

h) protokoty odbioru ewentualnych zabezpieczen sieci podziemnych od ich gestoréw (jezeli dotyczy),

i) instrukcje obstugi i konserwacji materiatéw, urzadzen i instalacji wykonanych/dostarczonych w ramach przedmiotu
umowy,

j) inwentaryzacje opisowo-fotograficzng wszystkich nieruchomosci znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robét
utrwalajacy istniejgcy (pierwotny) stan obiektdw i elementéw zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni drég,
chodnikéw, poboczy wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych,

k) inne dokumenty budowy, powstate podczas wykonywania robét: szkice robocze, dokumentacje fotograficzng itp., przy
czym dokumentacje powykonawczg nalezy umiesci¢ w segregatorach wyposazonych w spis tresci jednoznacznie
okreslajacy jej zawartos¢, a Wykonawca przed ztozeniem dokumentacji odbiorowej w siedzibie Zamawiajgcego uzyska
pisemne zatwierdzenie jej poprawnosci i kompletnosci od wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry ma na
jej sprawdzenie do 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

1) Ksigzke obiektu oswietleniowego , w sktad ktdrej wchodza:

- Zdjecie wnetrza SO (jesli dotyczy),
- Karty katalogowe opraw, stupdéw i zrédet Swiatta,
- Protokoty pomiardéw (jesli dotyczy),
- Mape geodezyjng powykonawczg w skali 1:1000 lub 1:500 (3 egz.)
m). Kserokopie karty gwarancyjnej producenta opraw;
Operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢ Zamawiajgcemu w 2 egz.

15) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie drogi/zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zgtoszenia o zakonczeniu robot. Za date zakonczenia robét uznaje sie date ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie drogi.

16) Zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej budowy, tacznie z geodezjg inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robaét,
sporzgdzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntéow i budynkdéw sposobu
uzytkowania gruntu

17) Dokonania zgtoszenia rozpoczecia robdt gestorom sieci, uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego i wiascicieli
nieruchomosci znajdujgcych sie w obrebie prowadzonych robdt o terminie rozpoczecia prac, co najmniej 7 dni roboczych
przed ich rozpoczeciem.

18) Podjecia na wifasng odpowiedzialnos¢ i na witasny koszt wszelkich $rodkéw zapobiegawczych niezbednych do
zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek
zaktdécen czy szkdd wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j.

19) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosSci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej wysokosci;

20) Zabezpieczenia terenu robdét przed osobami postronnymi, a w szczegdlnosci do przeciwdziatania wypadkom oséb
trzecich, w tym réwniez do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody powstate w zwigzku z
nieprawidtowym oznakowaniem terenu robét oraz w zwigzku z ich nienalezytym wykonaniem,

21) Zabezpieczenia Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie
moga powstac wskutek prowadzonych robét lub w zwigzku z zaktéceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w
zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — do
zrekompensowania Zamawiajgcemu poniesionych z tego tytutu kosztédw lub strat.

22) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg PB oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy;

23) Wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na koszt wtasny, zgodnie z ustawg o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021
r., poz. 779 ze zm.), ustawg o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ), ustawg z dnia
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27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.) oraz Uchwatg Nr VIII/XV/171/19 Rady
Gminy Wisznia Mata z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy
Wisznia Mata (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 04.12.2019 r., poz. 7009) wytworzonych odpadéw
powstatych podczas realizacji przedmiotu zamédwienia.

24) Sprawowania wtasnego i odrebnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunkéw
bezpieczenstwa, ktérym teren budowy podlega, w tym zapewnienia ochrony terenu budowy przez catg dobe, siedem
dni w tygodniu, do momentu odbioru koncowego.

25) W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane
oraz podwykonawcom, ktdrzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp),Wykonawca ma obowigzek przedstawiac
Zamawiajagcemu do kazdej faktury protokét przerobowy, dotyczacy kazdego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajgcy procentowy zakres wykonanych robdt (stanowigcy podstawe do wystawienia faktury
przejsciowe] /faktury kornicowej), ktéry musi zawieraé co najmniej nastepujgce dane:

- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat Wykonawca do dnia sporzadzenia protokotu,
- jaki zakres prac i za jakg kwote (netto i brutto) wykonat (lub dostarczyt) konkretny Podwykonawca/dalszy
Podwykonawca do dnia sporzadzenia protokotu.
Protokét  przerobowy rozszerzony dla  swej waznosci musi  by¢ potwierdzony przez Wykonawce,
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce i inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu protokotu przerobowego poczgwszy od miesigca nastepnego
po miesigcu, w ktérym Wykonawca zawart umowe z podwykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu.

26) Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego
opracowanego metodg kalkulacji szczegétowe] zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych (Dz. U. Nr 80,
poz. 867). Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ zgodnie z dziatami przyjetymi w przedmiarze robdt. Poniewaz
obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14
umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 3 Pzp. i zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten bedzie stuzyt takze pomocniczo dla okreslenia
gbrnej granicy odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy.

27) Dokonywanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych formalnosci zwigzanych opracowaniem, uzgodnieniem i
wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

28) Usuwania awarii zwigzanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym nie zinwentaryzowanej sieci
drenarskiej;

29) Wykonawca w trakcie realizacji robdt bedzie musiat umozliwi¢ przejazd i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sagsiedztwie obiektéw nalezy wykonaé w
uzgodnieniu z wifascicielami lub administratorem tych obiektdw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé pod
nadzorem uzytkownika tych sieci.

30) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego
prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamoOwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na wtasny koszt) na czynnych ogdlnodostepnych
drogach i chodnikach przebiegajgcych przez teren budowy.

31) Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich wtasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robét. W przypadku nieprzewidzianych kolizji
z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu i wiascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

32) Wykonawca dokona zgtoszenia rozpoczecia robdt gestorom sieci znajdujgcych w rejonie prowadzonych robot. W
przypadku uszkodzenia urzadzen infrastruktury technicznej nalezy powiadomié niezwtocznie Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru oraz gestordw sieci. Uszkodzenia naprawic¢ na wtasny koszt

33)Przy wykonywaniu robdét ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych celem zidentyfikowania podziemnej
infrastruktury technicznej. Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych
oraz zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robdét. W
przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgtosi fakt
Zamawiajgcemu i wilascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodniend dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia. Wszelkie koszty naprawy uszkodzonej zinwentaryzowanej infrastruktury ponosi Wykonawca.

§8

Wymogi materiatowe
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. Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materiatéw wtasnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologig
wskazang w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi
przepisami i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét (SST).

. Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty. Transport materiatéw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzagdzen obcigzajg Wykonawce

. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach:
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).

. Wykonawca, przed wbudowaniem musi ztozy¢ do Zamawiajgcego wniosek materiatowy z propozycjg konkretnego
materiatu wraz z zatgczeniem certyfikatow i atestu danego materiatu. Inspektor nadzoru oraz Zamawiajgcy w terminie do
4 dni roboczych akceptuja lub odrzucajg propozycje materiatowa.

. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robot okreslonymi w SST.

Materiaty rozbiorkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST z zastrzezeniem pkt. 7.

. Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie materiatdéw rozbidérkowych ze zjazdéw do posesji typu: kostka, ptyty, rury
przepustowe wiascicielom posesji, do ktérych przynalezy dany zjazd.

. Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw, o ktérych mowa §7 ust. 3
pkt.23).

§9
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy

. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

..................................... — uprawnienia drogowe w specjalnosci drogowej
..................................... —uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej oswietlenie drogowe

. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentuje: .................. tel e ,

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na
pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

. Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji kierownika budowy w osobie: ........ccccceeveeevenennen. teliiee e oraz
kierownika robdt elektrycznych (petnigcego funkcje kierownika budowy przy budowie oswietlenia drogowego)

. Osoby wskazane w ust. 1 i 4 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§10
Kary Umowne
. Strony postanawiajg, Zze obowigzujacg formg odszkodowania stanowig kary umowne.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu robdét w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §3 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczony po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.2;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji i rekojmi -
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w 83 ust. 1 zt za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 12 umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 za kazdy dzien przerwy, stwierdzony przez
Zamawiajgcego;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w §3 ust. 1;

5) w razie braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty oraz 0,01%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien przekroczenia terminu
zapfaty;

6) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalezinego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty oraz 0,01%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien przekroczenia terminu
zapfaty;

7) wrazie nie przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany;

8) w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
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w §3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej
zmiany;

9) w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w &3 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty

10) za kazdorazowe stwierdzenie uchybien w wykonywaniu lub nienalezyte wykonywanie obowigzkéw, o ktérych mowa w
§7 ust. 3 umowy w wysokosci 500 zt.

11) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci 10 000zt za kazde stwierdzenie oraz 1000zt za kazdy dzien pracy niezgtoszonego podmiotu,

12)za stwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacego przypadki tamania przepisow BHP, w

wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

13)W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez wtasciwy organ nieprawidtowosci skutkujgcych

wymierzeniem kary Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy obcigzy nig Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ust.

1 pkt.1 Pzp.

. taczna, maksymalna wysokos$¢é kar umownych nie moze przekroczyé 40% (czterdziesci procent) kwoty wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy

. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy wartos¢ faktycznie poniesionych szkod
przekracza wysokos¢ kar umownych.

Kary umowne bedy mogty byé potrgcane z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, na podstawie noty

obcigzeniowej, wystawionej po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe naliczenia kary.

Naliczone kwoty z tytutu kar zostang przekazane przez strone na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doreczenia

zadania zaptaty tych kar.

. Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w wyznaczonym terminie.
. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia o kwote naliczonych kar umownych i wykonania

zastepczego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia naleznosci wynikajgcych z naliczenia kary umownej z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §14 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§11
Zasady Odbioru Robot
. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréow:
a) odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy i koncowy wykonanych robot,
c¢) odbioér pogwarancyjny.

. Poszczegdlne odbiory bedg nastepowaty po odbiorach tych robét przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw.

. Wszystkie elementy robét, ktére wykonat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, a ktére nastepnie
ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robdt oraz roboty zanikajgce zostang zgtoszone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru, ktdry moze skontrolowac zgtaszane roboty wzgledem jakosciowym i ilosSciowym w ciggu 3 dni
roboczych od daty ich zgtoszenia. W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor Nadzoru wskaze Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét zanikowych lub
przewidzianych do zakrycia, to na wniosek Inspektora Nadzoru zobowigzuje sie on do dokonania wskazanych przez
Inspektora Nadzoru odkrywek i przywrdcenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt i ryzyko.

. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie w celu rozliczenia czesciowego wykonanych robét. Przystgpienie do odbioru
czeSciowego nastepuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiajgcy dokonuje odbioru czesciowego podpisujgc sporzgdzony przez
Wykonawce protokodt, zatwierdzony przez inspektora Nadzoru. Protokét ten bedzie sporzgdzany na podstawie wykonanych
i odebranych elementéw rozliczeniowych prac okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, wowczas wycena
robét wchodzacych w sktad elementéw rozliczeniowych i odpowiadajgcych im cen ryczattowych okreslonych w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

. Odbiér koncowy robdt polega¢ bedzie na catkowitym odbiorze wykonanych robdt wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonujgca odbioru robét przeprowadza
ich ocene jakosciowq i ilosciowg na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonanych
roboét z dokumentacjg projektowa, SST, normami, wytycznymi itp.

. Komisyjny odbidr czesciowy/koricowy robdt zorganizowany i przeprowadzony bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do
14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci wykonanych robot do odbioru.
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7. Z czynnosci odbioru czesciowego/ koricowego roboét spisany zostanie protokét zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie
odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany
przez uczestnikéw odbioru.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na dzier odbioru koricowego robdt protokotéw odbioréw
czesciowych i koncowych spisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku
jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

9. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koficowego robdt Wykonawca skompletuje i przekaze komisji odbiorowej wszystkie
dokumenty potrzebne do odbioru koricowego, w tym operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w §7 ust. 2 pkt. 14,
dokumentéw, protokoty, o ktérych mowa powyzej oraz wszelkich dokumentéw pozwalajagcych Zamawiajagcemu na
uzytkowanie przedmiotu umowy i konserwacje jego odpowiednich elementéw, w tym wszelkie instrukcje uzytkowania
urzadzen, ich konserwacji lub serwisowania.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koricowego robdt zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, po czym zgtosi ponownie do odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze sie niewystarczajaca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;

10.2. nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy

odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy

moze zadad rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez

dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad
zostanie stwierdzony protokolarnie.

11. W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

12. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy — niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych w Umowie — ma prawo zleci¢ osobom
trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robét na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia
sadu.

13. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia/zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kosztow
robodt, o ktérych mowa w ust.12.

14. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koricowego robdt nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajacego z tytutu
rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie
wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi nawet, gdy wykrycie wady
byto mozliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszto pdzniej. Jezeli wada fizyczna zostata stwierdzona przed uptywem
roku od dnia odbioru, domniemywa sie, ze wada lub jej przyczyna istniata w chwili przejscia niebezpieczeristwa na
Zamawiajacego.

15. Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakoriczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji, o
ktérych mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. Z
przegladu strony umowy sporzgdzg protokot odbioru pogwarancyjnego zawierajgcy potwierdzenie nalezytego spetnienia
warunkow rekojmi i gwarancji oraz bedzie stanowit podstawe do zwolnienia/zwrdcenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§12
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangji:....... miesiecy na caty przedmiot zamdwienia. Strony rozszerzajg okres
rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym robét,
2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu nastepnym po odbiorze korncowym robét.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wad przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Jezeli ze
wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym powyzej, to
Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usuniecia wad umozliwiajacy ich usuniecie.

5. Jezeli ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usuniecia wad w terminie okreslonym powyzej, to
Zamawiajacy ustali termin przystgpienia do usuniecia wad umozliwiajacy ich usuniecie.
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6. W sytuacji gdyby wada okazata sie nieusuwalna lub wyznaczony Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady uptynat
bezskutecznie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ powyzsze wykonanie przedmiotowych czynnosci osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczyé kary umowne. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne jezeli Wykonawca nie dotgczyt w chwili odbioru
koncowego dodatkowych dokumentow gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych
wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie bedg
miaty zastosowania.

8. Wreczenie Zamawiajacemu gwarancji producenta, ktéra moze zawieraé postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, cO StanOWi: ........ccccveuneee. zt (stownie Ztotych: ..o /100) w formie:
pienieznej.

2. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (z zastrzezeniem braku roszczenn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy) gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robét zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po
odbiorze korncowym przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; zostanie zwolniona w ciggu 14 dni po podpisaniu protokotu odbioru
gwarancyjnego, o ktérym mowa § 11 ust. 12.

3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac przez caty okres realizacji zamodwienia (w tym przez okres rekojmi)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie, wysokosci i na warunkach zgodnych z SWZ i Prawem zamodwien
publicznych. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawce miato wygasna¢ przed uptywem terminéw
w jakich powinno by¢ utrzymane zgodnie z Prawem zaméwien publicznych, SWZ i Umowa, Wykonawca najpdzniej na 15
dni przed uptywem terminu waznosci ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione zabezpieczenie. W
szczegdblnosci dotyczy to sytuacji gdyby okres realizacji zamdwienia ulegt przedtuzeniu i/lub termin uptywu okresu rekojmi
ulegt opdznieniu w stosunku do terminéw wynikajgcych z SWZ i Umowy. Niedotrzymanie tego obowigzku stanowi o
nienalezytym wykonaniu Umowy przez Wykonawce i niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu,
moze stanowi¢ przyczyne do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszenia.

4. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej i okreslonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z dowolnej
pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§14
Odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niewykonanej czesci umowy w przypadku zaistnieniu jednego z
ponizszych zdarzen:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 7 dni,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne zeby zdotat
zrealizowac zamodwienie w terminie wskazanym w 82 ust. 2,

3) realizacji niniejszej umowy za pomoca podwykonawcow/ dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie przedtozono
Zamawiajgcemu zgodnie z niniejsza umowg projektow uméw/ kopii uméw, zmian do nich albo Zamawiajgcy w stosunku
do przedtozonych projektow uméw/kopii lub ich zamian wyrazit zastrzezenia lub sprzeciw, ktére nie zostaty
uwzglednione,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjg przetargowg lub SST,
oraz nie reaguje na pisemne polecenia Zamawiajgcego,

5) suma kar umownych osiggneta 40% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

6) W przypadku zaniechania usuniecia wad stwierdzonych w toku ich wykonania w terminie okreslonym w protokole
czesciowym lub robdt zanikajacych.

- we wszystkich powyzszych okolicznosciach Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia w takim wypadku w terminie
100 dni od wystgpienia przestanki odstgpienia.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub

przerwanie robot,
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2) Wykonawca sporzgdzi, w terminie do 3 dni od odstgpienia, wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych w terminie 3 dni oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokét inwentaryzacji robot w toku stanowic bedzie podstawe do rozliczenie miedzy Stronami

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czeéci umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, sporzadzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

. Zamawiajgcy bedzie mdgt odstgpi¢ od umowy réwniez w przypadku gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy(art. 456
pzp) - odstgpienie od umowy, w tym przypadku, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

§15
Zmiany w umowie

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie, w formie aneksu do umowy
pod rygorem niewaznosci takiej umowy.

Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje sie nastepujgce zmiany umowy,

ktére zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zamdwieniu lub specyfikacji warunkéw zamoéwienia w postaci jednoznacznych

postanowien umownych, ktére okreslajg ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian tj.:

1) zmiana terminu realizacji zamdwienia w przypadkach i na warunkach okreslonych w §2 ust. 3

2) zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do nowego stanu

prawnego

3) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sie, za zgodg Zamawiajgcego,

mozliwos¢ wykonania robét budowlanych w inny sposéb niz okreslono to w dokumentacji projektowej (tj.

wprowadzenia rozwigzan zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na

materiaty, urzadzenia, sprzet posiadajgce parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktore

stanowity podstawe wyboru oferty). Zmiana sposobu wykonania robét, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana

jedynie za zgodg Zamawiajacego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych lub innych,

spowodowanych na przyktad nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen spetniajgcych parametry wskazane w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowana np. zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku takich materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatdow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

f) zmiany pozwolg osiggnac¢ obnizenie kosztéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od
przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki w trakcie eksploatacji

przedmiotu zamowienia.

4) Zmiana wynagrodzenia w przypadkach

4.1 zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku, o ktérych mowa §3 ust. 6

4.2 koniecznos¢ zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy np.
z uwagi na odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub btedéw w dokumentacji
projektowej skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 432 pzp:

1) zmiana danych teleadresowych
2) zmiana os6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonych
uprawnien, okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgcymi sie, co najmniej rownowaznymi
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uprawnieniami, doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgce wymagania okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia. Zmiana oséb moze nastgpi¢ wytgcznie po pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

3.Zmiany wskazane w ust.2 pkt.1-3 dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia danej Strony i wywotujg

4.

10.

11.

12.

skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

Powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, natomiast powyisze
postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§16

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
W przypadku opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w
terminie okreslonym powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektroniczne;j.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegdlnych etapéw postepu w realizacji robét budowlanych.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robdt wedtug dziatéw przyjetych w
przedmiarze robot oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie ukoriczone elementy
robdt w danym miesigcu rozliczeniowym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw
robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu w
ktéorym beda wykonywane roboty, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowosé wykonania Umowy,
zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym § 2 ust.2.
Wykonawca, zawierajgc Umowe i zobowiqgzujqgc sie do jej nalezytego i terminowego wykonania - wzigt pod uwage
wystepujgce w Polsce pory roku oraz charakterystyczne dla nich warunki atmosferyczne i odpowiednio do nich zaplanowat
wykonywanie przedmiotu Umowy, uwzgledniajgc rowniez okresowq niemoznosc¢ prowadzenia okreslonych prac lub
koniecznosc¢ okresowego wstrzymania prac z uwagi na typowe warunki atmosferyczne panujgce w Polsce w okresie
wykonywania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1., w ciggu 14 dni roboczych od daty przedfozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w
ust. 6 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeéci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust.7., lub gdy
przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny z Umowg, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzier opdznienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji
poszczegdlnych etapdw robot (jezeli etapy sq przewidziane) lub Terminu zakonczenia robdt w przyktadkach okreslonych w
§ 2 ust. 4. Aktualizacje harmonogramu wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz nie majg wptywu na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakorczenia robét,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymacé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét budowlanych na
podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét, z tym zastrzezeniem, ze
przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo
— finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badZz spowodowad niedopuszczalng
niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.
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13. W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie

2.

3.

Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia roboét o okres réwny okresowi wstrzymania robét
(przestoju). Strony w opisanym przypadku zawrg aneks do umowy okreslajacy nowy termin zakoriczenia robét

§17
Prawa Autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub przyjmowane;j

przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez

dodatkowych optat, catosé autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994

r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), stworzonych na potrzeby realizacji

przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych

do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze

Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu

naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak imajatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z

nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po stronie Zamawiajacego i
pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych zwigzanych z
naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub osdb zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe, o ktérych

mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg

odstapienia.
§18
Zatrudnienie oséb

Zgodnie art. 95 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace nastepujgcych osob:

2) pracownikéw nizszego dozoru technicznego np. mistrzow, brygadzistow — w zakresie nadzoru i realizacji robét
budowlanych;

3) pracownikéw fizycznych — wykonujacych bezposrednio roboty budowlane, ktérzy w trakcie realizacji przedmiotowego
zamoéwienia beda wykonywaé czynnosci zwigzane z:
- robotami ogélnobudowlanymi,
- obstugg sprzetu budowlanego (samochdd ciezarowy, dZzwig, koparka, itp.);

Wymdg zatrudnienia nie dotyczy osdb prowadzacych dziatalnosé gospodarcza i osobiscie wykonujgcych czynnosci, o ktérych

mowa powyze;j.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie pdzniej niz z chwilg przystgpienia

do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wskazane powyzej w ust.

1, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien

zawierac imiona i nazwiska zatrudnionych oséb, zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin

obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej aktualizacji wykazu.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy

odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace
0s6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia
spoteczne za zatrudnionych pracownikéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 1 w szczegdlnosci za posrednictwem wywiadu z pracownikami lub
poprzez zadanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii anekséw
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3
4

do tych umoéw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢
czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowododw, o ktérych mowa w

ust. 3 powyzej traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w trakcie kontroli realizacji przedmiotu umowy, braku posiadania przez

pracownika Wykonawcy umowy o prace, badz w sytuacji o ktdrej mowa w ust. 5 powyzej Zamawiajacy naliczy Wykonawcy

kare stanowigcg iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudniania Pracownikow swiadczgcych Ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu

Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda

osobe.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,

zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§19
Postanowienia koricowe
. Zadna ze Stron nie moze bez zgody drugiej Strony przenie$é na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
. Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkédw wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy Pzp.
. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajgce z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie znajdg polubownego rozwigzania,
bedga rozstrzygane przez Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach , po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgczniki do umowy:

Integralng czescig umowy jest:

1
2
3
4

. Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg szczegdtowq

. Zatgcznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami
. Oferta Wykonawcy
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