Specyfikacja Warunkéw Zamowienia - Projektowane postanowienia umowy (PPU)

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przysztej umowy postanowier uszczegotawiajacych i korygujacych,
a wynikajacych z tresci ztoZonej oferty i postanowieri SWZ.

Projektowane postanowienia umowy (PPU)

zawarta W dniu ....oooeevivieenneeeeni, w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zsiedzibg W ..o (kod miasta) przy ul. .....coooviiiiiiiieii s
wpisanym/g do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr .................
REGON: ......cccovvvns NIP: (e

zwanym/g dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo

Panem /Panig .iccciiereimureimnieimaraimrains s raarannraran R RanRarS
prowadzacym/q dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

W ettt et et e e be e eae e eaeaan (kod miasta) przy ul. ..c.ceeeiiiiiiiiiine e,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
REGON: ....ccoecvreennnnne NIP: v

zwanym/3a dalej ,, Wykonawca”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

albo
Panem/Paniq ......ccceveernerersssnneenans Panem/Pania e
. Y ) , | prowadzacym/q dziatalnoSC gospodarcza pod
prowadzacym/a dziatalnoS¢ gospodarczg pod firma ,,.......... | firm " orzv ul kod i
przy ul. ... kod oo ; wpisang do Centralnej N e Pray Ul e Lo g
. . . . . wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej . - ;
REGON: NIP: o Dziafalnosci Gospodarczej
Lo o REGON: ............. NIP: .cooee
dziatajgcymi w formie spotki cywilnegj pod Nazwg ,.....ccccccceeeeeenns " s.c. z siedzibg W ..o (kod miasta) przy
Ul e ,
REGON: ....ocveverreeeeere e NIP: o
zwang dalej ,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.
Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia .........cc....... )

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia okre$lonego w ofercie w nastepujgcym
zakresie:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia publicznego pod nazwa:
Budowa $ciezek rowerowych na terenie miasta - ul. Wyspianskiego (przebudowa ulicy w celu utworzenia drogi dla

rowerow i pieszych wraz z robotami towarzyszacymi)

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy), na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez Architektura i Projekty Damian Bejton ul. 3 maja 71a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. Celem przedmiotowej
inwestycji jest utworzenie drogi dla pieszych i roweréw (na dtugosci okoto 780m) wzdtuz ul. Wyspianskiego w Kedzierzynie Kozlu
oraz i infrastruktury towarzyszacej na dziatkach o nr ewidencyjnych 1579/2, 1521/4, 1647/3, 1529/1, (obreb KoZle)

2. Zakres robdt obejmuje:
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-1) przebudowe drogi (zawezenie istniejgcej drogi do 7m, sfrezowanie asfaltu na gr 12-16cm)

2) budowe drogi dla pieszych i roweréw

3) budowe nawierzchni utwardzonej

4) doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przesunigcie istniejacych latarn

5) przebudowe zjazdow

6) budowe kanatu technologicznego i przebudowe istniejgcego (kolidujgcego z inwestycja)

7) przebudowe sieci wodociggowej

8) zabezpieczenie innych sieci uzbrojenia terenu

9) przesuniecie wpustow z przykanalikami (19 sztuk) oraz regulacja wys.15 sztuk, wymiana studni-6szt.

3. Ponadto w ramach wykonania przedmiotu zamdwienia nalezy wykonac¢:
1) prace przygotowawcze
2) roboty rozbiorkowe;
3) roboty ziemne;
4) podbudowy;
5) roboty sieciowe (kanat technologiczny z zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej);
6) elementy ulic;
7) nawierzchnie;
8) roboty wykonczeniowe (odtworzenie przylegtych nawierzchni, obsianie trawa, nasadzenia, oznakowanie pionowe i poziome.
9) kanalizacje deszczowg nowoprojektowang oraz przebudowe sieci (dodatkowe wpusty);
10)roboty zwiazane z kanalizacja sanitarna;
11)kanalizacje telekomunikacyjna
12) o$wietlenie uliczne;
13)sie¢ wodociggowa.

4. Wykonanie zaméwienia obejmuje dodatkowo:

1)Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2)Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng w 4kpl. (w tym 2kpl. na nosniku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartos¢ plikow zawierajacych
pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikdw to .DWG lub .DXF. Do plikbw ma by¢ dotaczona informacja o
zastosowanym uktadzie wspotrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy
obiektow winny byc¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi
na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepujg - winny by¢ opisane nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. - polilinial),
/ kable obwoddw oswietleniowych - polilinial), rury ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki owietlenia ulicznego
- prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo
nr okre$lonym w dokumentacji projektowe;j.

2a) Dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu odbioru robét dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktdrej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne,
czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzona, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1, klauzulg urzedowa, o ktorej
mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zbioréw danych lub dokumentdéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. , w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo
o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikagcji.

3)O0rganizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4)Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piSmie wiasciwych stuzb o wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie),

5) Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wtasciwych stuzb o wprowadzeniu jej
(w odpowiednim terminie),

6)Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane,

7)Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaija sporzadzenia takiego planu.

8)Zebranie odpaddw powstatych w wynikdw realizacji przedmiotu zamdwienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub
sktadowania. Powstate w ten sposdb odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne
pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania
Odpadéw Komunalnych lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajacemu zezwolenie na transport odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego zdemontowanych materiatéw
nadajacych sie do odzysku jest mozliwe na okres nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace ztozenie wytworzonych odpadéw na RIPOK lub przekazanie
przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadéw.

~Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robdt objetych niniejszg umowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania
powstatych w wyniku prowadzenia tych robdt odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami
nie pozniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych.”

9)Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

10)Przy pracach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MWIiK.

11)Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach.
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12)Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdélnosci na uwidocznieniu ogdélnego
stanu placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

13)Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladow gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: oswietlenie, szafki oswietleniowe oraz pozostate zabudowane urzadzenia
oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach
przez Wykonawce udzielonej.

14)Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nastepujgce materiaty z rozbiorki: ptytki chodnikowe, obrzeza
chodnikowe w zwigzku z czym nalezy przewidziec czysty sposéb ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajgcy ponowne ich
wykorzystanie oraz nie nalezy ich przekazywac przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali sposob zagospodarowania
materialdow pochodzacych z rozbidrki, dokonujgc stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.
15)Zatadunek i wywdz (transport)- materiatdw z rozbiorki (kraweznikdw, ptytek chodnikowych) na odlegtos¢ do 10 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego,

17)Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét.

18)Nalezy uporzadkowac takze teren przylegajacy do placu budowy ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robét.
19)Nalezy wykona¢ regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizagcji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne.

20) Znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu nalezy wykonac wszystkie jako ,,nowe” zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w uzupetnieniu docelowej organizacji ruchu

21) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania i konserwacji terendw zielonych objetych
realizacjg inwestycji do trzeciego koszenia po odbiorze robdt w okresie wegetacyjnym z uwzglednieniem ich jednokrotnego
nawozenia . Termin koszenia i nawozenia terendw zielonych Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze inwestycji .
Pielegnacja zieleni nastapi zgodnie z zasadami okreslonymi w pliku ,,wytyczne terendw zielonych 04-02-2021".

22) zapewnienie petnego dostepu do systemu sterowania, zarzadzania i monitoringu o$wietleniem na 10 lat poprzez wykupienie
odpowiedniego abonamentu;

23) Wykonawca w terminie 7 dni po przekazaniu placu budowy ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne rzednych rzeczywistych
, Wjazddow i wyjs¢ z posesiji” i porownac je do rzednych projektowych w tych miejscach oraz poinformowac inwestora o ewentualnych
istotnych roznicach w tym zakresie.

5. Dodatkowe postanowienia zwigzane z realizacja zamodwienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢: 5.000.000,0 [PLN] na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne, pod warunkiem
spetnienia wymogoéw zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB, udokumentowanych wynikami badan gruntu
przedtozonymi Zamawiajgcemu.

3) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatéw rozbidrkowych
spetniajacego wymogi dokumentacji projektowej , STWIOR udokumentowanego wynikami badan, przedtozonych
Zamawiajgcemu

4) Wykonawca poniesie wszystkie koszty wynikajgce z z warunkéw wydanych przez podmioty, ktére uzgodnity dokumentacje
projektowg, a w szczegdlnosci:

a) Tauron Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu, ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole,

b) ORANGE Polska S.A. Warszawa .

c) PLAY Warszawa.

d) Polskg Spdtke Gazowniczg Sp. z 0.0. Oddz. Zaktad Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole,

e) Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Filtrowa 14, 47-200 Kedzierzyn-Kozle,

f) Wydziat Zarzadzania Drogami Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle

g) dotyczacych przebudowy infrastruktury teletechnicznej wszystkich gestoréw sieci.

5) Szczegdtowy zakres zobowigzan Wykonawcy okresSla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w tym projekt
architektoniczno-budowlany, projekty wykonawcze i techniczne dla branzy drogowej, elektrycznej, teletechnicznej, projekt
zagospodarowania terendw zielonych, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne
dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia
ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktore sg obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

6) Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej ,STWiIORB”, obowigzujgcymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannoscig w odniesieniu do ich wykonania,
bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wtasciwej organizaciji.

7) W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegdtowe beda miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentéw o tym samym
poziomie szczegdtowosci sktadajacych sie na Umowe wynikac bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich wykonania,
za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

5. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2024r. poz. 1284,

z pdzn. zm.) Zamawiajacy wymaga, aby faczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie

pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
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wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw elektrycznych we flotach pojazdow
okreslono w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
6. Na potwierdzenie spetnienia wymagania okreslonego w ust. 5 Wykonawca:

1) przedtozyt oswiadczenie, ze spetni warunek z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w
zakresie zapewnienia udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym na poziomie co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdow
uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia obejmujacych ilos¢ tych pojazddw, numery rejestracyjne tych pojazdow
ze wskazaniem (%) udziatu pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1.  Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji robét budowlanych i czynnosci stanowigcych przedmiot zaméwienia: - do ..... kalendarzowych liczonych
od daty przekazania placu budowy, (zgodnie ze ztoZona ofertg)

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajacy w porozumieniu z zarzadcg i uzytkownikiem
terenu, na ktorym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

1.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka zawodowa oraz
postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z
obowiagzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie uzasadnieniem do
przedtuzenia terminu wykonania umowy;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 6 miesiecy od powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia;

3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robot s3 mu znane.
Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych na
placu budowy instalacji lub urzadzen.

4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0oséb w zakresie przepiséw BHP;
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;
3) przeszkolenia stanowiskowe.

5. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robot objetych niniejsza umowa watpliwosci co do rozwigzan technicznych
zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajacego pisemnego wniosku o
wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia ztozenia wniosku.

§4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
1. Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong ofertg, ze: czeSC robOt W zakreSie ..........cccveeieiiiciieiseceeeee e objetych
niniejszg umowa zleci do realizacji podwykonawcom3¥) /caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi¥).
2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy,
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ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych, dalej

,ustawa Pzp”.
6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

7.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4, zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla tych
samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jaka kwote wykonawca
wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej
Wykonawca sktada oswiadczenia, w ktdrym okresla wartos¢ tych robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
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17.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwic wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé
sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

20. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy
potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt
budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig
inaczej.

23. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec
Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sgdowych, kosztéw zastepstwa procesowego,
kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona
potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany
jest do zaptaty wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania potragcenia przystugujacych
mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia
niniejszego ustepu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze
niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcéw, w tym
wykonawcéw robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcdw, a zawierane z nimi umowy zawierane beda na
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamdwienia.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.

§5.
SPOSOB REPREZENTACJI
1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Wykonawcg, Zamawiajgcy ustanawia :
Pracownikdw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
1) Jagoda Zmarz - Kierownik Wydziatu IRE, jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl
2) Wilodzimierz Rutkowski — inspektora Wydziatu IRE, wlodzimierz.rutkowski@kedzierzynkozle.pl
2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:
1) Branzy drogoWej.....c.ceurersarnurmsrnuranses ’
2) Branzy sanitarnej ........corcirirenrannannans ’
3) Branzy elektrycznej: .......corcirmirmirnirmirninnnnnnns ’
4) Branzy teletechnicznej: .......ccorvrmireirmireirmnrannns
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2023 poz. 682 z pozn. zm.).
Dodatkowo Zamawiajacy powotuje inspektora w zakresie urzadzenia zieleni i jej pielegnacji w 0sobie.............cccccverrienenncnns
3. Do_realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktdw z Zamawiajacym, Wykonawca ustanawia nastepujace osoby:
) ST RN (prosze podac imig, nazwisko, nr tel, adres mailowy);
) PSP (prosze podac imie, nazwisko, nr tel, adres mailowy);
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C ) PSSR (prosze podac imie, nazwisko, nr tel, adres mailowy).
4. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza drogowa w 0SODbi€: ..o **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane Nr ......ccccoveveevennnns *) i nr zaswiadczenia PIIB .........ccccocvveevivenennne *%)

Kierownika robot-branza elektryczna W 0SODIEI  ooiciiiiiiiiiiie e **)  posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr .........ccceceveennes *) i nr zaswiadczenia PIIB .........ccccccoeevverienenes *%)

Kierownika robot-branza sanitarna W 0SODIE: .......cceviviiiiiiieinien e **) posiadajacego uprawnienia
budowlane nr ........ccccceeerrrnnen. *) i nr zaswiadczenia PIIB ...........ccccoeeevenneee. *%)

Kierownika robot-branza teletechniczna W 0SODIEI  .viiiiiiiiiiii i **) posiadajacego
uprawnienia budowlane nr .........ccceceeveennns *) i nr zaswiadczenia PIIB .........ccccccoeevvirienenes *%)

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych
zobowigzan w trakcie wykonywania zaméwienia.
. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzadzone beda w jezyku polskim i doreczane bedg osobiscie, przez postanca, pocztg, faksem
lub pocztg elektroniczng na nastepujace adresy:
1) dla Zamawiajgcego: Urzad Miasta, Wydziat Inwestycji, Remontdw i Ekspansji, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-
KoZle, email: jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl; krzysztof.szczukocki@kedzierzynkozle.pl;
2) dla  WYKONAWEY: oo sre i) aeeteeeste e s e st e s r e e be et e e ereesaae s ,otelr email:
. Strony postanawiaja, ze za doreczone uznaje sie pismo:
1) przyjete bezposrednio w kancelarii Urzedu Miasta — z dniem odbioru;
2) przestane pocztg lub postancem — z dniem doreczenia lub w przypadku zwrdcenia po awizacji listu poleconego na powyzszy
adres — z dniem uptywu terminu odbioru awizowanego listu;
3) droga elektroniczng — z dniem wystania.
. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresdw, siedzib, firmy, osdb
reprezentujgcych, numerdw telefondw i adreséw poczty elektronicznej.
. W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust. 8, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza
sie za skutecznie doreczone.

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o ztozong oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) na
KWOLE! sussmsssmsnsmmnmmmnmmmnmnmmensnnnmmnnsnnnnnnns *%) 7zt
(011101 S *%),

Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektdrych prac sktadajgcych sie na przedmiot zamdwienia stato sie zbedne,
i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okreslone w ust. 1 ulegnie obnizeniu proporcjonalnie do zakresu
niewykonanej cze$ci zamowienia. Kwota, o ktdrg Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie, zostanie obliczona na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajgcego. Na okolicznos¢ obnizenia wynagrodzenia Strony sporzadzg protokét rozliczenia
umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez Wykonawce nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia wynagrodzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywac cesji wierzytelnosci z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

Wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15

§7.
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;
3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;
5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robét.
7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;
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2.

8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

w

ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczegolnosci:

1) Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument ubezpieczenia OC od

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartoS¢ minimum 5 000 000,00 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej wymienionej polisy
wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac swa waznos¢ do dnia dokonania
odbioru koncowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z kopie uprawnien i wazne
na czas realizacji przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy wszystkie dane
zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

W przypadku korzystania z zasobow podmiotow trzecich na zasoby ktorych powotywat sie sktadajac oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przedtozy umowe okreslajaca warunki
wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia (patrz § 16);

Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez Zamawiajgcego;
Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

Oznaczy teren budowy, na ktdrym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp, p.poz.
itp.);

Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidlowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektdw w stosunku do punktdw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajgcego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezaco usuwac bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach
oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci porzagdkowe mogg zostac
wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu co
najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokdt (protokoét robot zanikajacych );

Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi caty teren
budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

Wykona dokumentacje powykonawcza inwestycji;

Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wiasciwych instytucji;

Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan wskazanych

w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdlnosci:

1) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadac pisemne oswiadczenie o wykorzystywanej flocie
pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktére zawieraC bedzie informacje nt. tgcznej ilosci
pojazdow, w tym facznej ilosci pojazdow okreslonych ustawg o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z
informacja w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze
zostac potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu wynikajacego z ustawy o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych;

2) przedtozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w lit. 1, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia

Ww. wymogu w inny sposdb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania pojazdu;

3) w przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje sie

do dostosowania sie do wymagan wynikajgcych ze zmienionych przepiséw tej ustawy.

§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu terminéw okreslonych
w § 2 ust. 1.
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10.

11.

12.
13.

3.  Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu zakonczenia robot
do dziennika budowy.

4. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robét.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

6. Za date zakonczenia wszystkich robdt bedgcych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgtoszone jako zakonczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.

7. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robdt dajgce sie usungé — odmoéwi odbioru tych robot i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po usunieciu
ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.

8. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usungc, lub ktorych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztow, to moze odebrac roboty z tymi wadami i zgda¢ od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czeSciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementdw robdt w cyklu nie
mniejszym niz jedna faktura czeSciowa co 30 dni, z tym Ze pierwszg fakture Wykonawca moze przedtozy¢ nie wczesniej niz 30
dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto wynikajacych z faktur czeSciowych nie moze
przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci rozliczeniowej robot
wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.

Protokdt, o ktéorym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go przez
kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujacg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce
lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy
przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej. Do faktury
koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajgcej warunkow okre$lonych w ust. 4 i 5 oraz do
wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem zaptaty,
przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.

Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca — Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest wystawiana.
Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastapi w przypadku:

1) faktury czesciowej - w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) faktury kofcowej - w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Naleznos$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych majg zastosowanie przepisy ustawy
o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia
faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za
szkode , ktdra ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)  za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;
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2) za zwioke w rozpoczeciu robdt, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) za zwioke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

4) za zwioke w przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na przystagpienie do usuwania wad;

5) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie
wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawcg
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajgcego
z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) a podwykonawcg (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien opéznienia
liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie projektu umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od
daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zwigzku ze zmiang
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 15 ust. 10, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
Podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia; nieprzediozenie
dokumentow, o ktorych mowa w § 15 ust. 10 pkt 1 lub 2, w terminach tam wskazanych, jest rownoznaczne z
brakiem zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia w terminie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien zwioki;

3) za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktdrym odbidr koficowy powinien
sie rozpocza¢ i zakonczy¢.

3. kaczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto wskazanej w § 6
ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody, kazda ze Stron moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapfaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

s 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w wysokosci
5 %o wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:

.......................... *%) 74
(011101 *%)
w formie ... waznej do ., .
2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych kar
umownych.
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3.  Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia zabezpieczenia lub  wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposdb:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzgce do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2, w
przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania umowy.

§12,
GWARANCIA i REKOIJMIA
Wykonawca os$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamodwienia wg niniejszej umowy
na okres ....... miesiecy liczac od daty odbioru kofncowego. (zgodnie ze ztozong ofertg)
WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca oswiadcza, Ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wiasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania powiadomienia.
Zamawiajacy bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy
m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywat
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladdw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen i instalacji na
obiekcie oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktére warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng
i estetyczng wykonania robot.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

7. Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca udzielonego
okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada za wade rowniez
po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z
tytutu rekojmi na zasadach ogoéinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oswiadczajqa, iz
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamoéwienia zostanie stwierdzona przed
uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace jego
wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
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Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed zakonczeniem
odbioru koncowego robdt.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a opdznienie
zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu, lub urzadzenia koszty zwigzane z usunieciem skutkow
zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie nalezy
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin Zamawiajacy wyznacza termin
na usuniecie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia
wiadomosci o zaistnieniu wad.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od daty jej naprawy.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w cagu 7 dni od daty przekazania placu  budowy
lub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania
tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 7 dni w usunieciu wad roboét ujawnionych przez Zamawiajacego w
trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie tych wad, bez obowigzku
wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robét wskazanego w § 2
ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, zajecia przez komornika majatku Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego, wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w
niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy ,Pzp”). W tym przypadku, wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia
za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy;

11) za niespetnienie wymogu o ktérym mowa § 1 ust. 5 dotyczacego wymagan wynikajgcych z ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w ust. 1. W
przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy
wykonanie robot o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia
zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:
1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dluzszg niz 30 dni w przekazaniu placu  budowy

w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;
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2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke dtuzsza niz 30 dni w zapftacie faktury czesciowej w stosunku do terminu
zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 12.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia umowy lub ustawy
Pzp, Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartosci niewykonanej — do
chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy — czesci przedmiotu umowy. Warto$¢ potrgcenia wylicza
sie w oparciu o wyszczegodlnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu
wykonania umowy. Wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku,
gdy Wykonawca odmawia podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potragcenia Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania
potracenia na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY
1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia.
2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktoregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;
4) zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢
przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamdwienia nastapi na podstawie $rednich
ogolnokrajowych czynnikdow cenotworczych w zakresie kosztdw ogodlnych, zysku i kosztdw zakupu w danej kategorii rodzaju
robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatow
oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie srednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg
do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpic¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robdt zamiennych. Rozliczenie robdt
zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie kosztow
ogdinych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robdt oraz na podstawie Srednich regionalnych czynnikéow
cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie $rednich cen
ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatow bedg przyjmowane
z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie rob6t. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokoét koniecznosci
wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

5. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zaméwienia bez
usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy, ktérych wystgpienia nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamoéwienia w ww.
przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie lub
osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych niepozwalajacych na
zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robét. Podstawa zadania przedtuzenia terminu
umownego jest przerwanie robot przez Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,!

! Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
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2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;?
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;3
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;*
5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek
Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje
zawierajgcg szczegotowg kalkulacje wptywu okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamowienia, w
szczegdlnosci wskazujac wysokos¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegdinych pracownikéw realizujgcych umowe,
zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wplyw odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajacy moze
odmowi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajacy sposdb uzasadnia¢ proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytacznie kosztéw realizacji zamoéwienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich
Zmian przepisow.
W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztdéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, strony uprawnione s3 do zadania
zmiany wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 na nastepujacych zasadach:
1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy; kolejne waloryzacje mogg nastepowac
nie czesciej niz raz na 6 miesiecy od dnia dokonania pierwszej waloryzacji;
2) waloryzacja moze zostac¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i moze dotyczy¢ wytacznie nieodebranej przez
Zamawiajgcego czesci przedmiotu Umowy;
3) waloryzacja nastgpi z uzyciem wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego kwartalnie w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego Urzedu Statystycznego
(zwanego dalej ,Wskaznikiem”), przy czym na potrzeby waloryzacji sumuje sie Wskazniki zmiany cen we wszystkich kwartatach
od dnia ztozenia oferty do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje. Waloryzacja nastepuje, jesli suma Wskaznikéw na dzien ztozenia
whiosku o waloryzacje przekroczy (+/-) 4 punkty procentowe w stosunku do jego wartosci aktualnej w dniu ztozenia oferty przez
Wykonawce, przy czym poziom zmiany wynagrodzenia za pozostatg do wykonania cze$¢ Umowy i nieodebrang przez
Zamawiajgcego do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje, stanowi sume wartosci (wysokosci) Wskaznikdw wskazang w zdaniu
pierwszym — pomniejszong o 4 punkty procentowe;
4) w przypadku kolejnej waloryzacji poziom wzrostu Wskaznika odnosi sie do wartosci wskaznika obowigzujacego w dniu ztozenia
wniosku o poprzednig waloryzacje;
5) waloryzacja zostanie wyptacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujgcym po miesigcu, w ktdérym opublikowano Wskaznik;
6) w przypadku, gdyby na dzien koncowego odbioru robdt nie zostat opublikowany przez Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego aktualny Wskaznik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej aktualny;
7) w przypadku, gdyby Wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki, publikowane
przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego;
8) waloryzacja wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy;
9) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w zwigzku ze zmiang ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 1.

9. Na podstawie art.439 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 8, zobowigzany jest

10.

11.

do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza okres 6 miesiecy, z zastosowaniem zasad okres$lonych w ust. 8.

W przypadku waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami ust. 8 Wykonawca:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujgcego waloryzacje przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wykaz
Podwykonawcdw, ktdrych umowy spetniajg warunki okreslone w ust. 9 wraz z kwotami zmiany wynagrodzen Podwykonawcow
oraz wskazaniem termindw zaptaty tych kwot, albo informacje o braku takich Podwykonawcdw,

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o uregulowaniu Podwykonawcy kwoty
zwaloryzowanego wynagrodzenia — pod rygorem kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust.1 pkt 11.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznosci od kwoty, jaka bedzie
dysponowat w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany umowy w postaci
aneksu.

2 Dotyczy umow zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
3 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres dhuzszy niz 12 miesigcy
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12. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci
aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajgca z art. 455 ustawy Pzp oraz
wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1.  Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego/ w zakresie
zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobow
na potrzeby wykonania zamoéwienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci:
roboty drogowe,
roboty sanitarne;
roboty elektryczne;
roboty teletechniczne.

w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umoéw
0 prace o0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci
zawiera¢ anonimizacje adreséw i nr PESEL pracownika). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie rowniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 10 ust. 1 pkt 10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy
moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majq zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci ustawy — Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikie przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla Zamawiajacego.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy,
2) Opis przedmiotu zamdwienia
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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