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UMOWA PROJEKT
Nr

na
Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
»Budowa ogrodzenia w Osrodku Hodowli Zubréw”

zawarta w dniu r.

pomiedzy

Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Pahstwowe Nadlesnictwo

Niepotomice

Zatwierdzam projekt umowy:25.06.2021r.

tukasz Nowak
Nadlesniczy
Nadlesnictwa Niepotomice

/podpisano elektronicznie/

Zamowienie jest finansowane ze srodk6w krajowych bedacych w dyspozycji Skarbu Panstwa — Panstwowe i
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 (POLiS
2014-2020).

Zamowienie realizowane w ramach projektu ,,Komplekswva ochrona zubra w
N OWie,

S,
L
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Unii Europejskiej w wysokosci ok. 29 min zt z programu ,,Infrastruktura i Srodowisko” w ramach Funduszu Spéjnosci.
Ochrong zostang objete istniejagce wolne populacje zubra — bialowieska, knyszynska, borecka, bieszczadzka,
augustowska oraz ta zyjaca na poligonie drawskim.
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PROJEKT
UMOWA nr
W dniu r.w pomiedzy:
Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem
z siedzibg w
(,ZAMAWIAJACY”)
ul. ;
NIP , REGON
reprezentowanym przez:
— Nadles$niczego,
a
(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)
z siedzibg w
(,WYKONAWCA”)
ul. wpisana do rejestru przedsigbiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w pod
numerem NIP ,
REGON , wysokosé kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub
(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmag
z siedzibg w
(LWYKONAWCA”) ul ,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym
numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)
WYKONAWCAMI wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie
(tacznie WYKONAWCY"):

1) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg
pod firm z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP
; REGON
2) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg
pod firmg z siedzibg w
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci

Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP
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3) p. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg

pod firm z siedzibg w

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci

Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP
; REGON

reprezentowanymi przez ,

dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa z dnia r.

zas wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty WYKONAWCY jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”),

ztozonej w postepowaniu o} udzielenie zamowienia publicznego na
nr na przeprowadzonym w

trybie (,Postepowanie”), zostata zawarta UMOWA (,UMOWA”)

nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot zamoéwienia

1. W wyniku rozstrzygnietego w dniu roku przetargu znak sprawy ,
ZAMAWIAJACY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania petnienie ustugi
nadzoru inwestorskiego nad budowa ogrodzenia w Osrodku Hodowli Zubréw.

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) SWZ, wraz z zatgcznikami;
2) Oferta WYKONAWCY wraz z zatgcznikami.

3. W przypadku jakiejkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich
postanowienia bedg miaty zastosowanie zgodnie z powyzszg kolejnoscig wazno$ci.

4. Szczegotowy zakres dziatania Stron okreslaja:
1) niniejsza UMOWA;
2) SWZ z zalgcznikami;
3) postanowienia umowy z wykonawcg robo6t budowlanych;
4) postanowienia powszechnie obowigzujgcych przepiséw.

5. WYKONAWCA =zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot niniejszego zaméwienia z
zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej  dziaftalnosci, W zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

6. WYKONAWCA reprezentuje interesy Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli
WYKONAWCY robét budowlanych w zakresie zgodnosci wykonywanych przez niego
robét budowlanych z wymogami Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci zgodnosé¢ z
postanowieniami przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, zasadami wiedzy
techniczne;.

7. ZAMAWIAJACY dostarczy WYKONAWCY wszelkie posiadane informacje oraz kopie
dokumentéw, ktore bedg dotyczy¢ wykonania Umowy.

8. Kopie dokumentéw, ktérymi dysponuje ZAMAWIAJACY przekazane zostang
WYKONAWCY w terminie do 7 (siedem) dni roboczych od daty zawarcia umowy. Kopie
dokumentéw /informacje otrzymane/ powziete przez Zamawiajgcego po zawarciu
umowy, przekazane bedg WYKONAWCY w terminie do 7 (siedem) dni roboczych od
daty otrzymania /powziecia tych dokumentéw/ informacji przez Zamawiajgcego.

§ 2. Obowigzki WYKONAWCY
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nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021
r. poz. 11, 234, 282) oraz przepisow wykonawczych.

2. Do podstawowych obowigzkow WYKONAWCY nalezy:

1)

5)
6)

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie, jakosci wykonywanych robot i wbudowanych — wyrobdéw
budowlanych, a w szczegdlnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobdow
budowlanych  wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad,

kontrolowanie rozliczen rzeczowo finansowych robét budowy.

3. Do obowigzkéw WYKONAWCY, nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

administrowanie i zarzagdzanie robotami bedgcymi przedmiotem umowy na
wykonanie robdt budowlanych, w zakresie wynikajgcym z warunkow zawartych w
tej Umowie,

uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy przy udziale Zamawiajgcego,
koordynacja wszystkich czynnosci na placu budowy, niezastrzezonych dla innych
uczestnikow procesu budowlanego okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.
poz. 11, 234, 282), oraz przepisami wykonawczymi,

dostosowanie godzin pracy do WYKONAWCY robo6t budowlanych, przy czym
ZAMAWIAJACY wymaga petnej dyspozycyjnosci i inspekcji na terenie
prowadzenia robét budowlanych, polegajacej na wezwaniu Inspektora nadzoru na
teren budowy w razie potrzeby, gdy konieczno$¢ pobytu wynika¢ bedzie z postepu
robét, przyczyn technicznych, awarii. Inspektor nadzoru zobowigzany jest
Swiadczy¢ ustugi, zapewniajgc prawidtowy nadzér nad wykonywanymi pracami
oraz kazdorazowo udokumentowacé fakt pobytu na budowie stosownym wpisem do
dziennika budowy z czestotliwoscia nie mniejsza niz dwa razy w tygodniu;

utrzymywanie na biezgco sprawozdawczosci, komunikatywnosci i wspotpracy
miedzy wszystkimi uczestnikami inwestyciji,

sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajagcemu pisemnego sprawozdania z
realizacji prac i ich zaawansowania — w terminach co 7 dni kalendarzowych

dokonywanie sprawdzenia obmiaru wykonanych elementéw robdt w taki sposob,
aby jednoznacznie mozna byto okresli¢ ilos¢ wykonanych robét i wbudowanych
materiatow,

kontrola dotyczgca tempa realizacji robot w stosunku do zapisow umowy zawartej
z wykonawcg na wykonanie robot oraz nadzér nad wykonaniem robét przez
wykonawce w zakresie rzeczowym, kosztowym i terminowym zgodnym z umowa,

dokonywanie analizy i oceny materiatow przed ich wbudowaniem,

dokonywanie protokolarnego odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu od
kierownika budowy przy ewentualnym udziale przedstawicieli inwestora,

10)organ|zowan|e odbioru koncowego i sporzadzenle Protokotu Odbjoru, Llsty
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realizacji inwestyciji,
11) dokonywanie kontroli rozliczen budowy obejmujgce w szczegdlnosci:

— kontrole obmiaru elementéw robét w oparciu, o ktérg okreslono ilosci ujete
w kosztorysie powykonawczym;

— sprawdzenie poprawnosci sporzadzenia przez wykonawce
kosztorysu  powykonawczego, okreslenie  kwoty  naleznego
WYKONAWCY wynagrodzenia;

— dokonanie rozliczenia rob6t pod wzgledem ilosciowym i kosztowym,

12) udziat w odbiorach, w przeglgdach (w okresie trwania gwarancji i rekojmi) i w
odbiorze pogwarancyjnym,

13) nadzér nad usunieciem przez wykonawce wad i usterek w okresie rekojmi i/lub
gwarancji,

14) wspétdziatanie zZAMAWIAJACYM i wykonawcg robot w przypadku konieczno$ci
wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych i spisanie protokotu koniecznosci
okreslajgcego zakres robét i kosztow,

15)udziat w naradach koordynacyjnych (jesli zachodzi taka potrzeba) na placu
budowy oraz przygotowanie notatek w celu umozliwienia podejmowania decyzji o
kazdym zagadnieniu, ktére wplywa na postep robot, sporzgdzanie protokotdéw
spotkan,

16) wyegzekwowanie od WYKONAWCY robét budowlanych protokotéw odbioru,
préb, sprawozdanh, atestow i certyfikatow, Swiadectw, jakosci, dokumentaciji
powykonawczej, itp. oraz sprawdzanie ich kompletnosci,

17)ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeh (w tym natury technicznej),
zwigzanych z realizacja umowy z wykonawcg robot, problemow powstatych
podczas robdét, zapobieganie sporom i opéznieniom, gdy jest to wykonalne,

18) sporzgdzanie dokumentacji fotograficznej (zwtaszcza robdét zanikowych i
ulegajgcych zakryciu) w formie elektronicznej podczas catego procesu
inwestycyjnego i nieodptatnego przekazania jej Zamawiajgcemu po odbiorze
koncowym robot.

19)w ramach reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci robét budowlanych z projektem, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (§2 ust. 2 pkt 1 Umowy), Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest m.in:

—do sprawdzenia i kontroli sporzadzanych przez wykonawce robét
budowlanych: Programu Zapewnienia Jakosci, wykazu podstawowych
materiatdbw i wyrobéw budowlanych zastosowanych przy realizacji
przedmiotu Umowy,

—do sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby
whnioskowanie do Zamawiajgcego o dokonanie w niej zmian i uzupetnien,

—do zapewnienia, ze roboty sg wykonywane zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

20) stale i na biezgco dokonywaé kontroli robét i sprawdzen oraz badan kontrolnych
w ilosci zgodnej ze STWIOR za uprzednim powiadomieniem Zamawiajgcego i
WYKONAWCY robot budowlanych o terminie tych czynnosci. ZAMAWIAJACY i
WYKONAWCA robot zastrzegajg sobie prawo obecnosci przy ich prowadzeniu.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy
zwiekszy¢ czestotliwos¢ sprawdzen i badan kontrolnych celem ustalepia~zasiegu

?"‘"S’h/ % = /D
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robot wykonanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa. Wyniki sprawdzen/
badan Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajgcemu wraz z ich oceng i
interpretacjg i dokonuje stosownych zapiséw w dzienniku budowy, kontrolowaé
wymiary (zgodnosci z projektem) budowanych obiektow budowlanych,

21) kontrolowa¢  dostarczone Zamawiajgcemu przez  wykonawce robot
budowlanych, a przewidzianych w przepisach lub umowie, préb i sprawdzen,
dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy oraz dotgczonych atestow i certyfikatow,

22) wspotpracy z nadzorem autorskim oraz wykonawcg robét budowlanych w okresie
realizacji robot.

4. W ramach sprawdzania, jakosci wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdélnosci
zapobiegania zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do
stosowania w budownictwie (§2 ust. 2 pkt 2 Umowy):

1) WYKONAWCA robét budowlanych przekazuje Zamawiajgcemu sSwiadectwa,
atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce, jako$¢ uzytych materiatéw i
wyrobdow, ktére WYKONAWCA zamierza skladowa¢ na placu budowy i
wbudowac w trakcie realizacji inwestycji, przed ich wbudowaniem i sktadowaniem.
Terminy, w jakich WYKONAWCA winien przedstawi¢ ww. dokumenty okreslony
zostat w umowie z wykonawcg i w STWIOR,;

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 1 i potwierdza wpisami na ww. dokumencie,
czy dokumenty opisujgce materiaty/ wyroby spetniajg wymagania okreslone w
dokumentacji projektowej i STWIOR,;

3) WYKONAWCA robot budowlanych rozpoczyna dow6z materiatow/ wyrobow,
ktére uzyskaty pozytywng opinie (akceptacje) Inspektora nadzoru na teren
budowy, jednoczesnie informujgc o powyzszym Inspektora nadzoru oraz ich
wbudowywanie po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru;

4) Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezgco, jakos¢ materiatow ujetych
w dokumentacji projektowej przeznaczonych do wbudowania znajdujgcych sie na
placu budowy i wbudowanych:

— W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci, jakosci materiatéw budowlanych
sktadowanych i/ lub wbudowanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje
sktadowanie i/ lub wbudowanie ww. materiatéw budowlanych i potwierdza
to wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc jednoczes$nie o tym
Zamawiajgcego i wykonawce. Inspektor nadzoru ustala zakresu robot
wykonanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa,

—wyniki analizy Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajgcemu w formie
pisemnej wraz z ich interpretacja.

5. W ramach sprawdzania i odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (§2 ust. 2 pkt
3 Umowy):

1) Kierownik budowy, wpisem do dziennika budowy, zgtasza kazdg robote
zanikajgcg lub ulegajacg zakryciu do odbioru przez Inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonania kolejnych etapéw robot. Kierownik budowy
przekazuje Inspektorowi nadzoru, nie pézniej niz w dniu zgtoszenia robo6t do
odbioru, wyniki badan materialtbw budowlanych i sprawdzen robét i
materiatéw przeprowadzonych zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg oraz
ksiazke obmiaru lub inny dokument potwierdzajgcy w sposob jednoznaczny
dokonanie obmiaru wykonanych robé6t oraz inne dokumenty niezbedne do
dokonania oceny prawidtowego wykonania robat;
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2)

3)

Inspektor nadzoru ocenia i interpretuje wyniki badan i wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

w trakcie odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Inspektor
obowigzkowo sprawdza wiasciwe wykonanie etapu robot tji. zgodnego z
dokumentacjg projektows;

odbidr robdt winien nastgpi¢ w terminie trzech dni (z wytaczeniem niedziel i Swiat)
liczonych od daty zgtoszenia przez kierownika budowy;

odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo obecnosci przy ich prowadzeniu;

z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét odbioru robot zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu podpisany przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy
(ewentualnie przedstawicieli Zamawiajgcego, jezeli byli obecni przy odbiorze
robot);

dokonanie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu potwierdzone
protokotem odbioru podpisanym przez Inspektora i kierownika budowy, stanowi
podstawe do przystgpienia do realizacji kolejnych etapéw robot budowlanych;

w przypadku niezgtoszenia robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez
wykonawce robot budowlanych do odbioru przez Inspektora nadzoru, wykonane
roboty muszg zosta¢ udostepnione do odbioru kosztem i staraniem
WYKONAWCY, w sposob umozliwiajgcy odbidr danego etapu robdét.

6. W ramach uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych urzgdzen technicznych
oraz przygotowania i udziatlu w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania Inspektor nadzoru w szczegolnosci:

1)
2)

kompletuje dokumentacje zwigzang z odbiorem kohcowym,

uczestniczy w czynnosciach odbioru robo6t i przekazania do uzytkowania.

7. W ramach potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad Inspektor
nadzoru w szczegodlnosci:

1)

wydaje opinie dotyczgce stwierdzonych w toku czynnosci odbioru lub nadzoru wad
lub brakéw nadajgcych lub nienadajgcych sie do usunigecia, oraz opinie dotyczace
obnizenia wartosci uzytkowej nadzorowanej inwestycji z tytutu stwierdzenia ww.
wad lub brakoéw,

potwierdza gotowo$¢ do odbioru robo6t lub urzadzen,

bedzie uczestniczyt w nadzorowaniu przeglagdow gwarancyjnych, koncowych
akceptacji i rozwigzywaniu sporéw. W szczegdlnosci zadania te polega¢ bedg na:

— organizowaniu i uczestnictwie w przeglagdach gwarancyjnych — przez okres
gwarancji i rekojmi, od daty podpisania odbioru koricowego robdét,

— nadzorowanie wad usuwanych przez wykonawce robdt w okresie
gwarancji,

— przygotowanie i wykonanie protokotéw koncowych,

— uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o
roboty budowlane,

— zarekomendowanie wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy z
wykonawcg robot.

8. W ramach kontrolowania rozliczen budowy Inspektor nadzoru w szczegdlnosci:

1)

sprawdza poprawnosc sporzadzenla przez wykonawce robot b Ianych
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inwestyciji,

2) sprawdza poprawnos¢ kalkulacji sporzgdzonych przez wykonawce robot w
zakresie obmiaréw robét, naktadéw rzeczowych, cen i narzutéw oraz faktur w
terminach wynikajgcych z umoéw zawartych miedzy wykonawcg robot
budowlanych a ZAMAWIAJACYM,

3) dokonuje sprawdzenia dokumentéw rozliczeniowych robot budowlanych wg
kosztorysu ofertowego pod wzgledem kosztowym jak i ilosciowym, faktury
kohcowej przedtozonej przez wykonawce robot budowalnych  wraz z
rozliczeniem  kohAcowym  inwestycji, uczestniczy w komisyjnym odbiorze
dokonania obmiaru ilosci wykonanych robét i ocenie, jako$ci.

9. Catos¢ zaméwienia WYKONAWCA zobowigzany bedzie do zrealizowania przy uzyciu
wiasnych materiatow, wlasnym staraniem w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4
Umowy.

10. Szczegdtowy opis robot budowlanych, ktére objete zostang nadzorem inwestorskim w
ramach zamowienia, a takze lokalizacja inwestycji znajduje sie w dokumentacji
projektowej stanowigcej zatgcznik do zapytania ofertowego w ramach zamowienia
publicznego, ktérego dotyczy UMOWA.

§ 3. Uprawnienia WYKONAWCY

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi roboét polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgadzen
technicznych,

2) zagdac¢ od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bgdZz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem.

§ 4. Wynagrodzenie WYKONAWCY

1. Prace wymienione w § 1 bedg wykonane zgodnie z zobowigzaniami okreslonymi
w ofercie i obowigzujgcymi przepisami.

2. Cena ryczattowa razem brutto za wykonanie catej ustugi wynosi........................ zt,
(stownie:
........................................... ztote), t.j: warto$¢ netto:..........cccvvveeeeinnnnnn 2t
(stownie:
.................................... ztotych) + podatek VAT ........cccc. % vevvveeeenn

3. Udziat Inspektora nadzoru zostanie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Strony przyjmujg zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w
fakturze zgodnie z obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury.

5. Cena ryczattowa, o ktorej mowa w § 4 pkt 2, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
petnieniem nadzoru inwestorskiego w okresie budowy i gwaranciji, jakosci i rekojmi, a
takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 Aini jszeg;

QBNST@ /D
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paragrafu.

7. Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce
protokét koncowy odbioru robét budowlanych, uznanych za wykonane.

8. ZAMAWIAJACY zobowigzuje sie zapfaci¢ naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce
prace w terminie do dni od daty zlozenia faktury wystawionej na podstawie
podpisanego protokotu koncowego odbioru robot.

9. Przelewy bedg dokonywane na rachunek wskazany w fakturze wystawionej przez
Wykonawce.

10. W przypadku zmiany przez ustawodawce stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia
brutto zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

11. Cena umowna w okresie wykonania nadzoru nie podlega waloryzacji.

12. WYKONAWCA nie moze dokonac¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§ 5. Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia prac objetych umowa: dzien podpisania niniejszej umowy.

2. WYKONAWCA zobowigzuje sie Swiadczy¢ ustugi do czasu: faktycznego zakonczenia
robot budowlanych, rozliczenia koncowego kontraktu, zakohczenia odbioru koncowego i
podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotowej inwestycji, sprawdzenia faktury
koncowej przediozonej przez wykonawce robét budowlanych wraz z rozliczeniem
kohcowym inwestycji oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady _ miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

3. Zakonczenie petnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego
nastgpi po zakonhczeniu robét i usunieciu usterek, odbiorze robét i rozliczeniu budowy z
Wykonawcg. Inspektor nadzoru bedzie petnit réwniez swoje obowigzki w okresie
gwarancji i rekojmi.

4. Przewidywany termin zakonczenia realizacji nadzorowanej inwestycji do dnia__r.
Termin zakonczenia realizacji zamdwienia rozumiany jest jako data podpisania protokotu
odbioru koncowego.

5. Przewidywany termin zakonczenia robot budowlanych nadzorowanej inwestycji do dnia

r. Termin zakonczenia robét budowlanych rozumiany jest jako data

zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego wraz z kompletng

dokumentacjg odbiorowg potwierdzong przez inspektora Nadzoru wraz z decyzjg o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

6. Okreslone powyzej terminy majg jedynie wstepny charakter informacyjny. W przypadku
przediuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych, WYKONAWCA bedzie petit bez
dodatkowego wynagrodzenia funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
okreslonym w niniejszej Umowie, do czasu zakonczenia i odbioru wszystkich robot
realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, ewentualnych robét dodatkowych
i uzupetniajgcych.

7. WYKONAWCA bedzie petnit swojg funkcje w ustalonym w umowie zakresie réwniez w
okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane — w ramach wynagrodzenia o ktérym
mowa w Umowie. Termin gwarancji zostat ustalony w wymiarze miesiecy od daty odbioru
kohcowego inwestyciji.

§ 6. Personel WYKONAWCY
1. WYKONAWCA oswiadcza, ze funkcje Inspektora nadzoru petnjé_ bedzie:
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. Inspektor nadzoru, wymieniony w § 6 ust. 1, posiada uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujgce kierowanie
robotami  budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechnicznej
/uprawnienia uzyskane na podstawie przepisow wcze$niej obowigzujgcych lub
réwnowazne.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osoby wyszczegodlnionej w ust. 1 jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

. Zmiana Inspektora nadzoru, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. ZAMAWIAJACY zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przediozenia propozycji wytacznie wowczas, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osob
wymaganego postanowieniami Zapytania Ofertowego.

. WYKONAWCA zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany
osoby/oséb nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku nadzoru budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa
wynikajgca z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY i moze stanowi¢ podstawe do
naliczenia WYKONAWCY kary umowne;j.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby/oséb, winna by¢ dokonana wpisem
do Dziennika budowy z zachowaniem wymogow przepiséw Prawa budowlanego.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu Umowy, oséb
innych niz wskazane w powyzszej tabeli, stanowi podstawe odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z winy WYKONAWCY i moze stanowi¢ podstawe do
naliczenia WYKONAWCY kary umowne;.

§ 7. Reprezentacja Zamawiajacego

. WYKONAWCA jest w granicach niniejszej Umowy umocowany do reprezentowania
Zamawiajgcego w relacjach wynikajgcych z umowy zawartej z wykonawcg o wykonanie
robot budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

. Jezeli w okresie realizacji rob6t budowlanych zajdzie koniecznos¢ wykonania robét
dodatkowych, nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawcg robé6t budowlanych, to
WYKONAWCA powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem
podjecia decyzji, co do ich zlecenia WYKONAWCY roboét budowlanych.

. Bez zgody Zamawiajgcego WYKONAWCA nie jest upowazniony do wydawania
WYKONAWCY robdét polecenia wykonania robot dodatkowych.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg
Umowg przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach realizacji robét i ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczgce: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek lub
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych  w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotac¢ zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem,

3) jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania robdét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig, to ZAMAWIAJACY upowaznia
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budowy i natychmiastowe powiadomienie o zaistniatej sytuacji Zamawiajgcego.

. Inspektor zobowigzuje sie zawiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie (najpdzniej w
terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin) o zaistniatych na budowie
nieprawidtowosciach.

§ 8. Kary umowne
. Strony postanawiajg, ze obowigzywaé¢ bedg nastepujagce kary umowne:

1) WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych w
przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi WYKONAWCA - w wysokosci 20 (dwadziescia) %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 Umowy;

2) ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do zaptacenia WYKONAWCY kar umownych w
przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi ZAMAWIAJACY — w wysokosci 20 (dwadziescia) %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 Umowy.

. WYKONAWCA wyraza zgode na kompensate kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody
i utraconych korzysci.

. ZAMAWIAJACY moze odliczy¢ kwote kary umownej od kazdej ptatnosci naleznej lub
przysztej jaka bedzie sie naleze¢c WYKONAWCY. Zapfata kary umownej przez
Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy
lub z jakichkolwiek obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Nie realizowanie postanowien niniejszej Umowy moze by¢ podstawg do jej rozwigzania ze
skutkiem natychmiastowym przez kazdg ze Stron.

§ 9. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) WYKONAWCA nie przystgpit do realizacji przedmiotu Umowy niezwtocznie po jej
zawarciu;

2) WYKONAWCA przerwat z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni;

3) WYKONAWCA skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania Umowy
inne osoby niz wskazane w Umowie;

4) czynnosci objete niniejszg Umowa wykonuje osoba/podmiot inny niz zaakceptowany
przez
Zamawiajgcego;

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 15 dni od
powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach; w takim wypadku WYKONAWCA moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy;

6) WYKONAWCA nienalezycie realizuje przedmiot Umowy, jednakze odstgpienie z tej
przyczyny uzaleznione jest od wezwania WYKONAWCY do zmiany sposobu
realizacji przedmiotu Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;
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sprawowany;
8) ogtoszono upadtos¢ WYKONAWCY.

. ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie
15 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Jezeli ZAMAWIAJACY
zazgdat od WYKONAWCY wyjasnien dotyczgcych okolicznosci uzasadniajgcych
odstgpienie od umowy, WYKONAWCA zobowigzany jest do udzielenia wyjasnieh nie
poézniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego, a brak
odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajg za przyznanie przez Wykonawce zawinionego
przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku ztozenia wyjasnien, termin,
w ciggu ktérego ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy, liczy sie od dnia ztozenia
tych wyjasnien. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ztozone na piSmie i wskazywac
przyczyne uzasadniajgcg odstgpienie od Umowy.

§ 10. Ubezpieczenie

. WYKONAWCA zobowigzuje sie przez caly okres, na jaki zostata zawarta niniejsza
UMOWA utrzymywacé ubezpieczenie OC na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 50.000
(piecdziesigt tysiecy) zi. W przypadku inzynierow budownictwa wykonujgcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie dowodem jest zaswiadczenie o
przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

. Polisa lub inny dokument potwierdzajgcy kontynuacje ubezpieczenia od dnia nastepnego
po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia
skladek na to ubezpieczenie WYKONAWCA bedzie przedktadat Zamawiajgcemu w
terminie 2 (dwa) dni przed dniem wygasniecia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

. Jezeli WYKONAWCA nie wykona obowigzku, o ktérym, mowa w § 10 ust. 2 Umowy,
ZAMAWIAJACY
moze:
1) odstgpi¢ od niniejszej Umowy;
2) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na
ubezpieczenie
WYKONAWCY ZAMAWIAJACY potrgci z wynagrodzenia.

§ 11. Zmiany w Umowie

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy

W ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

1) termin realizacji przedmiotu zamowienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezgcymi
wytacznie po stronie Zamawiajgcego lub okoliczno$ciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajgcego jak i od WYKONAWCY np. zmiang terminu realizacji robot
budowlanych, udzielenie zamowien dodatkowych do niniejszego zaméwienia lub
zamowien, ktérych przedmiotem jest realizacja robét budowlanych, ktérych wykonanie
wplywa na zmiane terminu wykonania zamowienia podstawowego, okolicznosci
zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu Umowy utrudniajgce lub uniemozliwiajgce
terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, itp.;

2) zakres przedmiotu Umowy oraz sposéb wykonywania przedmiotu Umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze byé
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, np. zmiana
dokumentacji projektowej, zaistnienie warunkéw faktycznych na terenie budowy,
wptywajgcych na zakres lub sposéb wykonywania przedmiotu Umowy;

3) requlacji prawsyeh wprowadzo&ymhe@’ﬁw zycie pozd (.:g‘i\e podpisgiia
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wywotujgcych potrzebe zmiany Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany;

4) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;
5) oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub WYKONAWCY.

§ 12. Postanowienia koncowe

W sprawach nie unormowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ogolne
w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1740, 2320), oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275,
2320), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, z 2020 r. poz. 1086), ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021
r. poz. 11, 234, 2820.

Uwaza sie za nie wazny, jakikolwiek zapis niemniejszej umowy, ktéry przewiduje:

a. odpowiedzialnosci wykonawcy za opdznienie, chyba Ze jest to uzasadnione
okolicznosciami lub zakresem zamodwienia;

b. naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwigzane
bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidiowym
wykonaniem;

c. odpowiedzialnosci wykonawcy za okolicznosci, za ktére wytgczng
odpowiedzialnos¢ ponosi zamawiajgcy;

d. mozliwoéci ograniczenia zakresu zamdwienia przez zamawiajgcego bez
wskazania minimalnej wartosci lub wielkosci $wiadczenia stron.

Jezeli Strong niniejszej umowy jest osoba fizyczna, to zobowigzuje sie ona do
zapoznania z klauzulg informacyjng. Jezeli w trakcie wykonywania umowy bedg
udostepniane dane osobowe pracownikdw, reprezentantow, zleceniobiorcow oraz
innej kategorii podmiotow dziatajgcych w imieniu Wykonawca, to Wykonawca Umowy
zobowigzuje sie spetni¢ we wiasciwym czasie obowigzek informacyjny Zamawiajgcego
okreslony w art. 13 i14 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wzgledem oséb fizycznych, ktore bedg z
jego strony braty udziat w wykonaniu niniejszej umowy, w szczegdlnosci
reprezentantéw, pracownikow, osob kontaktowych. Wykonawca zobowigzuje sie, iz
dostarczy do Zamawiajgcego podpisane przez wtasciwe podmioty danych klauzule lub
oswiadczenia 0 zapoznaniu sie przez nich z klauzulami w terminie 3 (trzy) dni od kiedy
ich dane zostaty przekazane do Zamawiajgcego. W przypadku niespetnienia lub
nienalezytego spetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzuje sie zwréci¢ na
rzecz Zamawiajgcego wszelkie koszty lub kary Ilub naprawi¢ szkode z tego
wynikajgca.

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w
zwigzku z niniejszg umowg miedzy Stronami bedzie sporzadzana na pismie i
podpisana przez Strone zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg by¢ przesytane
telefaksem, doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem lub e-mailem :
niepotmice@krakow.lasy.gov.pl

Zawiadomienia bedg wysytane na adresy i numery telefakséw podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wystane
na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznajg za
doreczone.
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pismie. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone
adresatowi.

Strony Umowy majg obowigzek informowania sie wzajemnie o wszelkich zmianach
dotyczacych stosunku formalnego kazdej z firm w szczegdlnosci: zmiany adresu,
nazwy, kontaktu, formy prawnej, numeru rachunku bankowego, likwidacji lub upadtosci
itp. W przypadku zaniechania w/w obowigzkom czynno$¢ dokonana wg ostatniej
wiedzy strony jest skuteczna. Odpowiedzialnos¢ za szkody wywotane zaniechaniem
obcigzajg strone, ktéra nie wykonata cigzgcych na niej w/w obowigzkéw.

Strony zobowigzujg sie dotozy¢ w dobrej wierze staran, aby niezwtocznie rozstrzygnaé
spor lub roszczenie wynikte lub zwigzane ze Umowag w drodze negocjaciji.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy Ilub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w
drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Wojewddzkim Centrum Arbitrazu
i Mediacji w Olsztynie.

Jezeli podjete negocjacje nie przyniosg pomys$inych rezultatéw i o ile strony nie
uzgodnity inaczej, wszelkie spory wynikajgce z Umowy lub powstate w zwigzku z
Umowg, w szczegolnosci dotyczace jej waznosci i skutecznosci, rozstrzygane beda
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Nadlesnictwa.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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