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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Cel i uwarunkowania inwestycji, do ktorej odnosi sie zamowienie publiczne

1. Celem niniejszego zamowienia jest wykonanie ustugi projektowej w postaci wykonania wielobranzowej
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy/rozbudowy ul. 8 marca
w Kedzierzynie-Kozlu, a obejmujacych w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wykonanie opracowan przedprojektowych:
a) opracowania geodezyjne,
b) dokumentacja geotechniczna (w razie koniecznosci);

przygotowanie materiatow do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizacje
przedsiewziecia, zwanej dalej ,decyzjg $rodowiskowga” i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
przedmiotowej decyzji (w razie koniecznosci);

przygotowanie materiatéw do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego przedmiotowej decyzji (w razie koniecznosci);

przygotowanie niezbednych materiatéw do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(zwang dalej ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegoinych zasadach przygotowania
I realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych w tym opracowanie:

a) wielobranzowego projektu budowlanego ztozony z:

a.1. projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

a.2. projektu architektoniczno-budowlanego,

a.3. projektu technicznego,

a.4. zbioru wszystkich wymaganych przepisami prawa warunkdw, uzgodnien, opinii czy decyzji,
zwanym dalej ,dokumentami formalno-prawnymi”,

a.5. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia z uwzglednieniem realizacji
inwestycji w etapach;

c) pozostatych materiatdw wymaganych do wniosku o wydanie ZRID,

d) kompletnej dokumentacji geodezyjno-prawnej zwigzanej z podziatami nieruchomosci oraz nabyciem
nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajgcych nowego pasa i czasowym korzystaniem
Z nieruchomosci w zwigzku z prowadzeniem robdt na ich terenie,

e) dokumentacji do odszkodowan oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji ZRID;

przygotowanie niezbednych materiatéw do wydania decyzji o pozwolenie na budowe i uzyskanie tej
decyzji w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w tym:

a) wielobranzowego projektu budowlanego ztozony z:

a.l. projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

a.2. projektu architektoniczno-budowlanego,

a.3. projektu technicznego,

a.4. zbioru wszystkich wymaganych przepisami prawa warunkow, uzgodnien, opinii czy decyzji, zwanym
dalej ,,dokumentami formalno-prawnymi”,

a.5. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem

przygotowanie dokumentacji do zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub dla
obiektéw do rozbidrki poza liniami rozgraniczajgcymi droge (w razie koniecznosci),

dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji do przeprowadzenia procedury przetargowej
na wykonanie robdt w podziale na etap Ii II, w tym:

a) projekty wykonawcze poszczegdinych branz,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla ww. branz,

c) przedmiary robdt dla ww. branz,

d) kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem kosztéw inwestycji,

stabilizacja granic pasa drogowego oraz przekazanie szkicu geodezyjnego po jej przeprowadzeniu.

Inwestycja, do ktdrej odnosi sie niniejsze zamdwienie zlokalizowana jest w Kedzierzynie-Kozlu, w obrebie

Stawiecice w rejonie ul. 8 Marca oraz ul. Twardowskiego na dziatkach oznaczonych nr ewidencyjnych 736, 735,
727/54, 737/2, 727/15, 737/1, 727/25, 727/55, 714, 713, 712/4, 712/1, 712/2, 783/6, 733, 728/7, 734/12.
Nie wyklucza sie tez ujecia w tym obszarze innych dziatek, jesli wyniknie to w toku przygotowywania opracowan
bedacych przedmiotem zamdwienia.

Gmina Kedzierzyn-Kozle ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta (oznaczony

dalej skrétem m.p.z.p.), zatwierdzony Uchwatg Rady Miasta Kedzierzyn-Kozle Nr XXV/285/20 z dnia
29.09.2020 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Opolskiego, poz. 2921), co oznacza, ze ustalenie



7.

8.

II.
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przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okreslenie sposobdéw zagospodarowania
i warunkow zabudowy terenu nastepuje wiasnie w m.p.z.p.

Zamawiajgcy jest w posiadaniu koncepcji programowej budowy i rozbudowy drogi ul. Twardowskiego — ul. 8
Marca wraz z uzbrojeniem wykonanej w listopadzie 2021 r.

Opracowana dokumentacja musi umozliwia¢ wykonanie robdt budowlanych w podziale na dwa etapy (na mapie
pogladowej stanowigcej zatgcznik do niniejszego opisu oznaczono zakres z podziatem na etapy:

1) etap I obejmuje: wykonanie budowy/rozbudowy ul. 8 Marca od wysokosci posesji przy ul 8 Marca 25 do
wysokosci dziatki 727/25 wiacznie wraz z wykonaniem drogi na dziatce 727/15 oraz ul. Twardowskiego od
wysokosci dziatki 727/25 do wysokosci dziatki 727/12 wraz z niezbedng infrastrukturg

2) etap Il obejmuje: przebudowe sieci wodociggowej od skrzyzowania ul. 8 Marca z ul. Batorego do wysokosci
posesji ul. Marca 25 wraz niezbedng infrastrukturg przebudowe ul. 8 Marca na odcinku przebudowywanej
sieci wodociggowej.

Ponadto:

3) W Etapie I objetym koncepcjg programowg drogi przewiduje sie wykonanie nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego AC11S o szerokosci 5,00m, jednostronnego chodnika o szerokosci 2,23m (wraz
z kraweznikiem oraz obrzezem) z betonowej kostki brukowej koloru szarego oraz zjazdéw indywidualnych
do posesji prywatnych z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego. Ponadto w opracowaniu
przewiduje sie zastosowanie elementu uspokojenia ruchu w postaci progu zwalniajgcego. Lokalizacja
progu zostanie wyznaczona na etapie projektowania.

4) W Etapie II objetym koncepcjg programowa drogi przewiduje sie remont nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego AC11S o szerokosci 4,00m oraz zjazdéw indywidualnych do posesji prywatnych z betonowej
kostki brukowej koloru grafitowego. Szerokos$¢ zjazdow bedzie dostosowana do istniejgcych bram, lecz nie
wieksza niz szerokos¢ jezdni. Ponadto w opracowaniu przewiduje sie zastosowanie elementu uspokojenia
ruchu w postaci progu zwalniajgcego. Lokalizacja progu zostanie wyznaczona na dalszym etapie
projektowania.

5) W rejonie skrzyzowania ul. 8-Marca z ul. Stefana Batorego przewiduje sie wykona¢ odtworzenie
nawierzchni jezdni po wykonaniu zabezpieczenia wodociggu, przebudowy gazociggu i podtaczenia
projektowanej kanalizacji deszczowej do i istniejgcej studni zlokalizowanej na ul. Stefana Batorego.

W etapie II planowanej inwestycji nalezy uwzgledni¢ przebudowe o$wietlenia drogowego tj. demontaz i budowe
nalezacego do spotki Tauron na oswietlenie gminne, w pozostatym zakresie budowa o$wietlenia drogowego.

Siegacz ul. Twardowskiego oznaczony na rysunku opracowywanego MPZP jako droga 24KDD powinien miec
dtugosci 90 m liczac od wysokosci skrzyzowania z drogg 25KDD. Oznacza to, ze droga 24KDD powinna sie
zakonczy¢ na wysokosci dziatki 727/11.

W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy uwzglednic usytuowanie kontenerowej  stacji
transformatorowej zgodnie z zatgczong do niniejszego opisu mapka sytuacyjng oraz warunkami wydanymi przez
Tauron Dystrybucja w pismie nr TD/OOP/OMR/2020-04-03/0000003 z dnia 03.04.2020 r. (pismo w zatgczeniu).

Charakterystyka przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej etapowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy/rozbudowy ul. 8 Marca i ul. Twardowskiego w Kedzierzynie-Kozlu.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci nastepujacy zakres:

1) Przebudowe/rozbudowe drogi publicznej gminnej klasy D o kategorii ruchu KR1 ul. 8 Marca i ul.
Twardowskiego o dtugosci ok. 1399 m zgodnie z warunkami Wydziatu Zarzadzania Drogami UM oraz z
uwzglednieniem miejsc postojowych;

2) Zaprojektowanie chodnikéw, zjazddw i doj$¢ do nieruchomosci, co nalezy uzgodni¢ z wiascicielami na
pismie;

3) budowe/przebudowe zjazdéw do kazdej przylegtej do drogi nieruchomosci gruntowej; lokalizacja zjazdu
musi by¢ uzgodniona z wiascicielem nieruchomosci na pismie.

4) Zaprojektowanie Ssrodkéw uspokojenia ruchu z ograniczeniem predkosci do 30 km/godz. (preferowane
progi ptytowe) oraz budowa/przebudowa oznakowania poziomego i pionowego;

5) Zaprojektowanie kanatu technologicznego wraz ze studniami zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy
drogi. Kanat technologiczny nalezy zaprojektowac jako kanat technologiczny uliczny o profilu
podstawowym, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Za projekt
przytaczy teletechnicznych do kazdej nieruchomosci.

6) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz urzadzen z nig zwigzanych w celu odbioru $ciekdw bytowych
zgodnie z warunkami MWIK oraz posiadang koncepcjg budowy i rozbudowy drogi ul. Twardowskiego —
ul. 8 Marca wraz z uzbrojeniem wraz z budowg przytaczy KS do kazdej nieruchomosci przylegte;.
Lokalizacja przytaczy uzgodniona z wtascicielami posesji na pismie;
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7)

8)

9)
10)

11)

12)
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Budowa/wymiana sieci wodociggowej oraz urzadzen z nig zwigzanych w celu zapewnienia dostawy wody
zgodnie z warunkami MWK oraz posiadang koncepcjg budowy i rozbudowy drogi ul. Twardowskiego —
ul. 8 Marca wraz z uzbrojeniem wraz z budowg przytaczy do kazdej nieruchomosci przylegtej. Lokalizacja
przytaczy uzgodniona z wiascicielami posesji na pismie;

Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz urzadzen z nig zwigzanych w celu zapewnienia odwodnienia pasa
drogowego zgodnie z warunkami MWiK oraz posiadang koncepcjg budowy i rozbudowy drogi
ul. Twardowskiego — ul. 8 Marca wraz z uzbrojeniem.

Wykonanie projektu statej organizacji ruchu i zatwierdzenie jej przez wiasciwy organ;

Zaprojektowanie o$wietlenia ulicznego i o$wietlenia przejs¢ dla pieszych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy réwniez uwzgledni¢ wymiane oswietlenia nalezgcego do spotki Tauron (wraz z jego
demontazem) w II etapie przebudowy ul. 8 Marca.

Przebudowa/zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury niezwigzanej z droga, a wynikajgce z decyzji
wiasciwych organdw oraz z uzgodnien z instytucjami oraz wtascicielami infrastruktury;

zagospodarowanie w formie zieleni niskiej i $redniej;

Inne istotne informacje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Projektowana ulica tworzaca skrzyzowanie z ul. 8-go Marca na wysokosci dziatki nr ew. 727/7, zgodnie
z obowigzujgcym mpzp uchwalonym w 2020 r. posiada klase L — lokalng. W zwigzku z tym wyloty tej ulicy
winny mie¢ szerokoS¢ minimalng 5,5 m;

Ulica 8 Marca bedzie miata docelowo wyzsza range w ukfadzie komunikacyjnym catego osiedla, dlatego
wloty skrzyzowania z tg drogg powinny by¢ usytuowane w osi. W koncepcji na rysunku widoczne jest ich
przesuniecie wzgledem siebie. Nalezy to skorygowa¢ w docelowym projekcie.

Zalecenia technologiczne

a. Jezdnia — o nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia chodnikdw z kostki betonowej;
b. zastosowac Scieki przykraweznikowe z kostki betonowej;

c. do odwodnienia zastosowac wpusty boczne kraweznikowe;

W zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy uwzgledni¢ wytyczne zgodnie z warunkami
technicznymi Zarzadu Drédg w tym opracowanie docelowej organizacji ruchu (w ztgczeniu do Opisu). 1
ponadto:

W projekcie docelowej organizacji ruchu, nalezy umiesci¢ na rysunkach organizacji ruchu, wszystkie

urzadzenia infrastruktury znajdujgce sie na powierzchni pasa drogowego.

Wytyczne w zakresie oswietlenia:

a) oswietlenie przejs¢ dla pieszych lub przej$¢ pieszo-rowerowych powinno spetnia¢ wymagania i
standardy dostepne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w zaktadce wzorce
i standardy ,Wytyczne prawidtowego oSwietlenia przej$¢ dla pieszych” (www.mib.bip.gov.pl).
Przyjete rozwigzania powinny zapewnic inteligentne sterowanie o$wietleniem, ukierunkowane na
zwiekszenie bezpieczenstwa na przejsciach i oszczednos¢ energii elektrycznej.

b) nalezy uwzgledni¢ wytyczne zgodnie z warunkami technicznymi Wydziatu Ochrony Srodowiska
w zakresie o$wietlenia ulicznego pismo nr OSR-IUC.7012.7.2020.DK z dnia 16.03.2020 r.(w ztgczeniu
do Opisu).

wytyczne w zakresie warunkéw prowadzenia robot budowlanych:

a) przed wejsciem na plac budowy, zawiadomi¢ mieszkancéw o terminie oraz o utrudnieniach
wynikajacy podczas realizacji inwestycji,

b) ograniczy¢é do minimum czas catkowitego zamykania drogi,

c) zapewnic ciagty i bezpieczny dostep mieszkaricom do ich posesji przez caty okres realizacji zadania,

d) zapewni¢ dojazd nie tylko pojazdom budowy, ale réwniez stuzbom ratunkowym i komunalnym.

Na terenie objetym opracowaniem przebiega dystrybucyjna sie¢ gazowa $redniego cisnienia wykonana
z rur polietylenowych DN63 z przytgczami DN 25 stal/PE wybudowana w 2011. Dystrybucyjna sie¢ gazowa
konczy sie w obrebie dz. nr 727/6 Orientacyjna gtebokos¢ posadowienia sieci gazowej wynosi 0,8-1,2 m.
Projekt budowy/przebudowy ul. 8 Marca nalezy uzgodni¢ z PSG zgodnie z wydanymi warunkami
(w zafgczeniu do opisu).

Do kazdej posesji musi by¢ zapewniona obstuga komunikacyjna (bramy, furtki), ktorej lokalizacje nalezy

uzgodni¢ na piémie z wiascicielem nieruchomosci, przy czym okresla sie, nastepujace wymagania:

1)

Zjazdy powinny by¢ dostosowane do istniejgcych bram wjazdowych oraz do szerokosci pojazdéw
obstugujgcych te zjazdy, lecz nie wiekszej niz to wynika z rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz dtugosci od krawedzi
jezdni do granicy pasa drogowego;


http://www.mib.bip.gov.pl/

2)

3)
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w przypadku, gdy dtugos¢ zjazdu bedzie wychodzita poza granice pasa drogowego (mimo przyjetych
maksymalnych spadkéw podtuznych wg wymogdw warunkéw technicznych), projekt powinien przewidzie¢
wykonanie nasypu na posesje i przebudowe ogrodzenia, jesli zajdzie taka potrzeba;

zapewnic rowniez dojscia do furtek, istniejgcych wiat Smietnikowych, wewnetrznych podworek lub wejs¢
do budynkdéw potozonych w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego

Zatozenia ogdlne do projektowania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)

Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposob kompleksowy i zgodny z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami niniejszego OPISU, przy czym w przypadku
Zmiany w trakcie wykonywania zamdwienia przepisow prawa, norm, normatywow, wzordw, instrukcji lub
wytycznych majacych zastosowanie do opracowan i czynnosci sktadajgcych sie na przedmiot zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania tych opracowan i czynnosci do wprowadzanych zmian.
Dokumentacja objeta przedmiotem zamdwienia powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu na stuzyc:
poza uzyskaniem decyzji ZRID oraz udzielenia pozwolenia na budowe lub skutecznym zgtoszeniem
rob6t nie wymagajgcych pozwolenia, bedzie stanowi¢ opis przedmiotu zamoéwienia na roboty
budowlane w oparciu o ustawe Prawo zamodwien publicznych oraz postawe do realizacji (na jej podstawie)
petnego zakresu robdt budowlanych niezbednego dla uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca dokumentacji jest odpowiedzialny za jej zgodnos$¢ z przedmiarem robot w aspekcie
zestawienia wszystkich rodzajow robdt, ilosci robdt iich opisu. Przedmiar musi byé sporzadzony ze
szczegdlng starannoscig, tak aby skutki ewentualnych nieprawidtowosci nie naruszyly interesu
gospodarczego Zamawiajgcego i przysztego Wykonawcy robét.

Dokumentacja powinna by¢ wewnetrznie spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach, powinna
zawieraC optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe, ktore zapewnig
wydatkowanie $rodkéw publicznych z zachowaniem zasad celowosci i oszczedno$ci przy jednoczesnym
uzyskaniu najlepszych efektow.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana oraz sprawdzona przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach
zasady bezpieczenstwa iochrony zdrowia w procesie budowy, biorgc pod uwage specyfike
projektowanego obiektu budowlanego.

Zamawiajacy informuje, ze preferuje nowoczesnos¢ w odniesieniu do rozwigzan technologicznych
i materiatowych, spetniajgcych wymagania funkcjonalno-uzytkowe i programowe okreslone przez:
Zamawiajgcego,

Projektowanie uzbrojenia w uktadach komunikacyjnych powinno uwzglednia¢ mozliwos¢ zlokalizowania
w nich pozostatej miejskiej infrastruktury technicznej (np. sie¢ gazowa, linie kablowe energetyczne),
zgodnie ze stosownymi warunkami technicznymi.

Przy doborze $rednic rurociggéw zaleca sie przewidzie¢ rezerwe, aby w przysztosci umozliwi¢ podtaczenie
kolejnych budynkow.

Elementy matej architektury nalezy zaprojektowal zgodnie z Kodeksem Estetyzacji Miasta, dla strefy
Nowomiejskiej (dostepnym w wersji elektronicznej u Zamawiajgcego).

Dokumentacja projektowa winna spetniaC wymagania wustawy Pzp ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow art. 99 do art. 103 tej ustawy tj. winna by¢ sporzadzona.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. — o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U.2020 poz.1062),
w szczegdlnosci art. 6 pkt 1) w zakresie minimalnych wymagan stuzacych zapewnieniu dostepnosci
architektonicznej.

Wykonawca opracowujgc przedmiot zamdwienia i opisujagc go za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia jak wyzej opisanych, obowigzany jest wskaza¢, ze dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym podajgc parametry, na podstawie ktorych réwnowaznos¢ bedzie
oceniana. Zamawiajgcy wymaga opracowania tabeli réwnowaznosci dla wyrobdw, dla ktérych w
dokumentacji nie beda okreslone ich parametry techniczno-jakosciowe, a jedynie bedzie uzyty znak
towarowy, nazwa producenta itp. ze stowami ,lub réwnorzedny”. Tabela réwnowaznosci musi wskazywac
minimalne parametry, ktdre muszg spetnia¢ Wykonawcy robdt budowlanych skfadajacy oferty
rownowazne. Brak tabeli réwnowaznosci stanowi¢ bedzie wade dokumentacji projektowej. Wzor tabeli
udostepnia Zamawiajacy.

W projektach dotyczacych statej organizacji ruchu nalezy uwzglednic :

a) wymiane istniejgcych znakow objetych opracowaniem na nowe, a usuwane znaki, wskazane
przez inwestora podczas przekazania placu budowy, przekaza¢ do Wydziatu Zarzadzania
Drogami;

b) w przypadku braku min. 0,5m odlegtosci tarczy znaku od krawedzi jezdni, nalezy mocowac je do
stupkéw gietych, a stupki wbudowac jak najblizej budynkéw, ogrodzen itp.;

4
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c) w dniu wprowadzania nowej organizacji ruchu winna ona by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181, z pdzn. zmianami);

d) wszystkie znaki winny by¢ umocowane i zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy obrdcenie
tarczy znaku;

e) do znakoéw drogowych zastosowac stupki metalowe, ocynkowane o $rednicy @ 60,3 mm,
0 grubosci $cianki 3,2 mm;

f)  jezeli w projekcie wystgpi oznakowanie poziome to nalezy wykonac je jako grubowarstwowe.

13) W opracowaniach zwigzanych z zielenig (w razie koniecznosci) nalezy:

a) w inwentaryzacji przedstawi¢ rzeczywistg Srednice korony drzewa, a nie za pomocg symbolu
geodezyjnego;

b) w koncepcji lub projekcie Srednice korony drzewa pokaza¢ w rozmiarach, jakie osiggnie 10-letnie
drzewo danego gatunku;

c) uwzgledni¢ podstawowe wytyczne dla nasadzer opracowanie przez Wydziat Ochrony Srodowiska
(opracowanie dostepne u Zamawiajgcego w wersji elektronicznej).

14) Zamawiajacy jest w posiadaniu nastepujgcych materiatéw do projektowania, ktdre stanowig zatgczniki do

niniejszego OPISU:

1. warunki techniczne Wydziatu Zarzadzania Drogami UM Kedzierzyn - KozZle nr
ZD.7011.11.2020.AR z dnia 26.05.2020 r. oraz ZD.7011.11.2020.AR z dnia 23.04.2020 .

2. pismo Tauron Dystrybucja znak TD/OOP/OMR/2020-04-30/0000003 z dnia 03.04.2020 r.

3. pismo Miejskich Wodociggéw i Kanalizacji w Kedzierzynie — Kozlu nr TT.85.AR.120-50/20-
1/422/KW/20 z dnia 24.03.2020r.

4. pisma Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. nr PSG.OP.ZMDZ.763.180.20 z dnia 21.04.2020 r.
oraz nr PSG.OP.0092.20/160075408 z dnia 12.05.2020

5. pismo Miejskiego Zakfadu Energetyki Cieplnej nr TR/RI/364/20 z dnia 12.03.2020 r.

Warunki techniczne Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa znak OSR-IUC.7012.7.2020.DK z
dnia 16.03.2020r.

7. pismo Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa znak OSR-0S.7012.07.2020.PP z dnia
11.03.2020r. oraz OSR-0S.7012.07.2.2020.PP z dnia 21.04.2020 r.

8. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kedzierzyn — Kozle
nr GNP-PP.6727.1.98.2022.DP z dnia 27.06.2022 r.

9. pismo nr IRE-DS.7011.21.17.2020.JK z dnia 29.05.2020 r. w sprawie wskazania miejsca pod
trafostacje

10. Podstawowe wytyczne dla ksztattowania zieleni (dostepne tylko droga elektroniczng);
11. kodeks estetyzacji miasta

12 wytyczne dla projektowania oswietlenia ulicznego

13. Koncepcja programowa drogi z listopada 2021 r.

14. Opinia geotechniczna z wrzesnia 2021 r.

III. Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia

4. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢ nastepujace opracowania:
A. Opracowania przedprojektowe, na ktore sktadajq sie:

2)

1) opracowania geodezyjne
mapy do celéw projektowych + ewidencyjne z wykazem wtascicieli;

opracowanej zgodnie z

dokumentacja geotechniczna zawierajgca szczegotowe wyniki badan geotechnicznych gruntu
z okresleniem obliczeniowych parametrow geotechnicznych, analizg i obliczeniami oraz
ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, opracowana
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych. W razie koniecznosci dokumentacja geotechniczna musi zawieraé réwniez
dokumentacje geologiczno-inzynierskg opracowang zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze;

Dokumentacja projektowa, zgodna =z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, sktadajaca sie z:
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1) wielobranzowego projektu budowlanego — sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu lub
dziatki, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego w zakresie zgodnym z ustawag
Prawo Budowlane oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu |
formy projektu budowlanego,

w tym:

a) zbior wszystkich niezbednych dokumentow formalno-prawnych, w szczegdlnosci: zapewnienia
dostawy i odbioru mediow oraz warunki techniczne zwigzane z przytaczeniem do istniejiacych
slieci, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych, decyzje ipozwolenia w zakresie
wynikajacym  z przepisow (nalezy sporzadzi¢ ich wykaz),

b) informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego — uwzgledniang w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wskazaniem w szczegdlnosci, czy zakres robot obejmuje jeden z rodzajow
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane; informacja winna uwzglednia¢ warunki
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,;

2) projektow wykonawczych wszystkich branz w zakresie, o ktéorym mowa w § 5 rozporzadzenia
powotanego w pkt B

3) przedmiardw robdt dla branz jw. w zakresie, o ktorym mowa w § 6-10 rozporzadzenia powotanego
w pkt B.

. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla branz jw. w zakresie, o ktdrym mowa
w rozdziale 3 rozporzgdzenia powotanego w pkt B

. Kosztorysy inwestorskie, opracowane na zasadach okreSlonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z zestawieniem kosztow dla catej inwestyciji.

Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie szczegotowego sposobu i trybu finansowania
inwestycji z budzetu paristwa Zamawiajacy wymaga, aby w kosztorysie inwestorskim uwzgledniony byt
podziat kosztow w uktadzie nastepujacych grup robot:

1) przygotowanie terenu, w tym szacunek kosztow wycinki zieleni (w razie koniecznosci);
2) przylaczenie obiektow do sieci (przytacza z podziatem na poszczegdlne media)

3) budowa obiektu;

4) instalacje;

5) wyposazenie (w razie koniecznosci).

. Materialy do wniosku o wydanie decyzji ZRID i jej uzyskanie musza byC opracowane w zakresie
zgodnym z art. 11d ustawy o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, tj. muszg zawieraé:

1) mape w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie terenu;

2) analize powiagzania drogi z innymi drogami publicznymi;
3) mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi przepisami;
Uwaga

Mapy zawierajgce projekty podziatéw nieruchomosci majg by¢ sporzadzone:

a) jako mapy wstegowe obejmujgce poszczegdine odcinki drogi, np. w granicach danego obrebu
w skali zaleconej przez osrodek geodezyjno-kartograficzny i zapewniajgcej ich czytelnos¢ - mapy
te winny uwzglednia¢ wszystkie nieruchomosci objete liniami rozgraniczajgcymi teren
inwestycji, tj. réwniez dziatki ewidencyjne objete liniami rozgraniczajagcymi w catosci, nawet
w przypadkach, gdy samodzielnie stanowig odrebng nieruchomos$¢ oraz

b) jako jednostkowe mapy podziatowe oddzielnie dla kazdej nieruchomosci - dla nieruchomosci
nie podlegajgcych podziatowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID nalezy zatgczy¢ wyrys i wypis
z operatu ewidencji gruntéw.

Mapy podziatowe winny zawiera¢ wykazy zmian gruntowych z wyraznym wyrdznieniem dziatek

niezbednych do realizacji inwestycji.

c) okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, ktére planowane sg do przejecia na rzecz Skarbu
Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego;

d) okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone;
4) okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
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5) cztery egzemplarze projektu budowlanego (opisanym w pkt B.1) wraz z zaswiadczeniem,
o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
aktualnym na dzien opracowania projektu;

6) opinie wiasciwych organow;
7) wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne.
F. Dokumentacja projektowo kosztorysowa do wydania decyzji o pozwolenie na budowe i

uzyskanie tej decyzji w imieniu i na rzecz Zamawiajacego —( w razie koniecznosci) w zakresie
okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

G. Dokumentacja (lub projekt budowlany) do zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na
budowe Ilub dla obiektow do rozbiorki poza liniami rozgraniczajacymi droge (w razie
koniecznosci) w zakresie okreSlonym w ustawie Prawo budowane.

H. Dokumentacja do odszkodowari

Inwentaryzacja nieruchomosci sporzadzona przez rzeczoznawce majatkowego, zawierajgca
opis sktadnikéw roslinnych i budowlanych znajdujacych sie na nieruchomosci dla wszystkich dziatek w
liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, ktére przejda z mocy prawa lub w wyniku wydanej decyzji ZRID
na witasnos¢ wiasciwej jednostki samorzadu terytorialnego (dotyczy réwniez nieruchomosci bedacych
juz whasnoscia jednostki samorzadu terytorialnego).
Do czesci opisowej inwentaryzacji nalezy dotaczy¢ cze$¢ graficzng w postaci zdje¢ fotograficznych
z uwidoczniong datg ich wykonania - ma by¢ sporzadzona nie wczesniej niz w dniu ztozenia wniosku
o wydanie decyzji ZRID i nie pdzniej niz 7 dni od jego ztozenia.
1. Szkice geodezyjne ze stabilizacji pasa drogowego

Szkic geodezyjny po przeprowadzeniu stabilizacji granic nowego pasa drogowego sporzadzony wg
odrebnych przepisow.

5. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez wykonanie nastepujgcych czynnosci:

1) uzyskanie zapewnien dostawy i odbioru mediow oraz niezbednych warunkéw przytgczenia do sieci
oraz warunkow przebudowy istniejgcego uzbrojenia;

2) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnien, sprawdzen, decyzji, opinii
oraz pozwolen (w tym pozwolenia konserwatorskiego — w razie koniecznosci);

3) uzyskanie decyzji na odstepstwa od warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (w razie koniecznosci);

4) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji $Srodowiskowej lub postanowienia o odmowie
jej wydania w oparciu o przygotowane przez Wykonawce materiaty (w razie koniecznosci);

5) przekazywanie Zamawiajgcemu kopii uzyskanych dokumentéw wymienionych w pkt 1-4 w terminie
umozliwiajacym ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego;

6) uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej projekt statej organizacji;

7) w razie koniecznosci - przygotowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania zezwolenia na
usuniecie drzewa Ilub krzewu kolidujgcego z inwestycja  (osobno dla zakresu w liniach
rozgraniczajacych i osobno w 2 egz. dla zakresu poza tymi liniami) zawierajace:

a) charakterystyke zieleni istniejgcej, zestawienie zinwentaryzowanych drzew i krzewéw kolidujgcych
z inwestycja (uwzgledniajgc wszystkie roboty budowlane branzowe)

a.1. nazwa gatunku drzewa lub krzewu

a.2. obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokosci drzewo:
- posiada kilka pni — obwdd kazdego z tych pni
- nie posiada pnia — obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa

a.3. wielkos¢ powierzchni, z ktorej zostanie usuniety krzew,

b) rysunek, mape albo wykonany przez projektanta posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane projekt zagospodarowania dziatki lub terenu w przypadku realizacji inwestyciji,
dla ktdrej jest on wymagany zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane —
okreslajgce usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomosci
i obiektéw budowlanych istniejacych lub projektowanych na tej nieruchomosci ;_Dodatkowo
dotgczy¢ dokumentacije fotograficzng kazdego drzewa przewidzianego do usuniecia,

dodatkowo dotaczy¢ dokumentacje fotograficzng kazdego drzewa przewidzianego do usuniecia;
¢) plan nasadzen zastepczych;
8)  uzyskanie decyzji na usuniecie drzewa lub krzewu bedacych pod ochrong (w razie koniecznosci);

9) wykonanie starannej inwentaryzacji istniejacych zjazdéw, wejs¢ do obiektéw budowlanych lub innych
elementéw zagospodarowania terenu w przypadku ich potozenia w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

dokonanie uzgodnien doj$¢ i dojazddw z wiascicielami nieruchomosci przylegajgcych do pasa
drogowego;

zinwentaryzowanie na osobnym rysunku wszelkich tablic informacyjnych, umieszczonych w pasie
drogowym, a niezwigzanych z jego funkcjonowaniem ze wskazaniem miejsca lokalizacji oraz tresci
tablicy w celu identyfikacji wilasciciela; bezwzglednie nalezy zaznaczy¢ na rysunku projektu
zagospodarowania terenu tablice kolidujgce z projektowang inwestycjg;

przygotowanie tabeli rdwnowaznosci w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych w dokumentacji nie
beda okreslone ich parametry techniczno-jakosciowe, a jedynie bedzie uzyty znak towarowy, nazwa
producenta itp. ze stowami ,lub rdwnorzedny czy rownowazny” - brak tej tabeli stanowic bedzie wade
dokumentacji projektowej;

sporzadzenie innych, niewymienionych w umowie opracowan, ktdrych wykonanie bedzie niezbedne
dla uzyskania decyzji organéw administracji panstwowej, samorzadowej lub innych jednostek
branzowo uzgadniajgcych opracowanie - z punktu widzenia kompletnosci przedmiotu zamdwienia lub
jego czesci sktadowej;

uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig w zakresie nie objetym decyzjg ZRID (w formie
pisemnej umowy korzystania z nieruchomosci na cele budowlane zawartej z wiascicielem
nieruchomosci wedtug wzoru dostarczonego przez Zamawiajgcego);

w razie koniecznosci — przygotowanie (w 2 egz.):
a) analizy stanu prawnego nieruchomosci (badanie ewidencji gruntdéw i KW w czterech dziatach) dla
wszystkich nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji oraz nieruchomosci

niezbednych do przebudowy istniejacej sieci uzbrojenia terenu, ktdrych przebudowa wymaga
wyjscia poza linie rozgraniczajace,

b) wykazdw nieruchomoséci zawierajacych co najmniej: nazwe obrebu, ark. m., nr dziatek wg stanu
ewidencji gruntéw, powierzchnie dziatek, nr KW, dane dotyczace wtasciciela nieruchomosci
uwidocznionego w katastrze nieruchomosci wraz z adresem zamieszkania (siedziby), numery
i powierzchnie dziatek po podziale z wyrdznieniem dziatek przeznaczonych pod inwestycje
w podziale na:

— nieruchomosci, ktére stang sie wtasnosci Skarbu Panstwa lub wtasciwej jednostki samorzadu
terytorialnego,

- nieruchomosci, ktdre beda objete ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomosci w celu
realizacji niezbednych robdt poza liniami rozgraniczajacymi;

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji ZRID w oparciu o przygotowane przez
Wykonawce materiaty;

skuteczne zgtoszenie robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe poza liniami rozgraniczajgcymi
(w razie koniecznosci);

dokonanie trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek, w tym:
a) przekazanie ich w terenie przedstawicielowi Zamawiajgcego,

b) dostarczenie Zamawiajgcemu kopii powykonawczego szkicu geodezyjnego po przeprowadzeniu
ww. stabilizacji wraz z kopig potwierdzajacq przyjecie szkicu w osrodku geodezyjno-kartograficznym;

uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach spotecznych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub wiasciwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajgcego;
na wniosek Zamawiajgcego - wyjasnianie w sposOb szczegbtowy i wyczerpujgcy watpliwosci
dotyczacych rozwigzan projektowych oraz rozwazenie mozliwosci zastosowania zamiennych
materiatow/urzadzen/wyposazenia/technologii robot:

a) na etapie realizacji przedmiotu zaméwienia,
b) w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje robdt budowlanych

<)

W oparciu o niniejszy przedmiot umowy az do zawarcia umowy z Wykonawcg robdt.
na etapie realizacji rob6t budowlanych

3. Przedmiot zamdwienia nalezy skompletowac dla Zamawiajgcego w ilosci:
opracowania przedprojektowe, w tym:

1)

2)

3)

a) opracowania geodezyjne -1 egz.
b) dokumentacja geotechniczna (w razie koniecznosci) - 2 egz.
-4 egz.
materiaty do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach -1legz.
(w razie koniecznosci)
materiaty do wniosku o wydanie decyzji ZRID, -1egz.
w tym:
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a) wielobranzowy projekt budowlany
b) projekty podziatu nieruchomosci
c) projekt statej organizacji ruchu
d) inne materiaty wymagane do wniosku
4) dokumentacja (lub PB) dla robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe lub dla

obiektow do rozbidrki poza liniami rozgraniczajgcymi (w razie koniecznosci) -2 egz.
5) dokumentacja do odszkodowan -2 egz.
6) szkice geodezyjne ze stabilizacji pasa drogowego -1 egz.

7) dokumentacja do przeprowadzenia procedury przetargowej (osobna dla kazdego
proponowanego etapu realizacji), w tym:

1. projekty techniczne - 4 egz.
2. przedmiary robét -4 egz.
3. projekty wykonawcze - 4 egz.
4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 4 egz.
5. kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem kosztow catej inwestyc;ji -3 egz.
8) projektu budowlanego dla czesci drogi wewnetrznej ztozonego z czesci: - 2 egz.

a.1. projektu zagospodarowania terenu lub dziatki
a.2. projektu architektoniczno — budowlanego
a.4. uzgodnienia, opinie, pozwolenia
a.5. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4. Powyzsze ilosci egzemplarzy nie uwzgledniajg ilosci opracowan niezbednych do:
- uzyskania uzgodnien, opinii, decyzji itp. na etapie projektowania;
- w przypadku uzyskiwania ,zgod budowlanych” — ilosci wymaganych przez organ administracji budowlanej;
- w przypadku map - ilosci niezbednej do projektowania;
- w przypadku dodatkowych projektéw budowlanych lub dokumentacji do zgtoszenia robét nie wymagajacych
pozwolenia na budowe lub dla obiektow do rozbidrki poza liniami rozgraniczajgcymi (w razie koniecznosci)

ilosci niezbednych do ztozenia stosownych wnioskdw we wilasciwych organach administracji
architektoniczno-budowlanej.

5. Zamawiajacy dodatkowo wymaga, aby:

1) oryginaty dokumentéw formalno-prawnych wraz z ewentualnymi opieczetowanymi zatgcznikami
graficznymi do nich przekazane zostaty w oddzielnej teczce, a do dokumentacji dotaczono ich kopie
pos$wiadczone przez projektanta ,za zgodno$¢ z oryginatem”;

2) do PB dotgczono dla projektanta i sprawdzajgcego kopie uprawnien oraz zaswiadczen z Izby wydrukowane
z bazy elektronicznej Izby opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym i wygenerowane przed datg
opracowania PB badz tzw. tradycyjne ,papierowe” kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem;

3) kazdy rysunek, podobnie strony tytutowe i okfadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowan
projektowych majg by¢ opatrzone metryka jednego formatu z logo Wykonawcy;

4) projekty wykonawcze (dla kazdej branzy osobny) przygotowac w teczkach formatu A4, zawierajacych opis,
komplet niezbednych uzgodnien dotyczacych danej branzy, zestawienia podstawowych materiatéw wraz
z charakterystyka techniczng oraz luzno posktadane rysunki;

5) przygotowaé komplety (4 egz.) ztozone z: projektu wykonawczego, przedmiaru robot oraz specyfikacji
technicznej poszczegdlnych branz, z przyklejong strong tytutowg o tresci opisanej w rozporzadzeniu
powotanym w pkt 1.C i zawierajgcych spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet.

6. Dodatkowo nizej wymienione opracowania winne byC¢ przygotowane i przekazane kazde osobno
Zamawiajacemu na no$niku elektronicznym z odpowiednimi opisami:

1) mapa do celéw projektowych oraz dodatkowo mapa z projektem zagospodarowania terenu — w formacie
.pdf oraz w formacie umozliwiajagcym edycje w programie AUTOCAD lub w innym kompatybilnym z nim -
pliki .dwg;

2) dokumentacja geotechniczna — w formacie .pdf;

3) projekt budowlany, zbidr dokumentéw formalno-prawnych (z wyjatkiem wypiséw z rejestru gruntéw oraz
zatacznikow graficznych do uzyskanych warunkéw i uzgodnien), projekt wykonawczy wszystkich branz,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt wszystkich branz, przedmiar roboét wszystkich branz —
kazde z wymienionych opracowan umieszczone w osobnym katalogu — w formacie .pdf;

4) materiaty do wydania decyzji ZRID — w formacie .pdf;
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5) dokumentacja do odszkodowan — w formacie .pdf;
6) szkice geodezyjne ze stabilizacji granic — w formacie .pdf;

7) kosztorys inwestorski dla poszczegdlnej branzy przygotowany w formacie programu Norma lub innym
kompatybilnym z Normg w systemie Windows, z mozliwoscig jego wydruku w uktadzie szczegétowym oraz
w formacie PDF. Nalezy réwniez dotgczy¢ zestawienie kosztéw inwestycji sporzgdzone w programie Excel.

Jezeli dokument opracowywany jest w $rodowisku np. Microsoft Word, Open Office, badz w programach
CADowskich nalezy uzy¢ programu, ktory bezposrednio eksportuje, wydrukuje ten dokument do pliku PDF.
Mozna uzy¢ do tego programu np. PDF Creator. Zapobiegnie to koniecznosci skanowania dokumentu oraz
W znaczgcym stopniu zmniejszy wielkos¢ wynikowego pliku.

Jezeli skanowania nie da sie unikng¢ skaner nalezy ustawi¢: rozdzielczos¢ 300dpi, tryb skanowania czarno-
biaty (1 bit), plik zapisa¢ w PDF; zeskanowany dokument (1 strona) formatu A4 powinien mie¢ objetos¢ ok.
65 KB.

Kazdy dokument lub uzgodnienie wielostronicowe nalezy skanowac do jednego pliku.

Wszystkie pliki przygotowane w formacie PDF winny posiada¢ mozliwo$¢ wyszukiwania tekstu, w tym
zaznaczania i kopiowania.

Opis poszczegdlnych folderéw/plikéw na nosniku elektronicznym musi jednoznacznie okresla¢, co dany

folder/plik zawiera. Jesli chodzi o rysunki proponuje sie nastepujgce oznaczenia (nazwa folderu/pliku
maksymalnie 25 znakow):

1) zagospodarowanie terenu Z1

2) droga D.1-plan, D.2-profil, .. , D.7-przekrdj, itd.

3) kanalizacja deszczowa KD.1-plan, KD.2-profil, .. , KD.7-szczegoly, itd.
4) sieci elektryczne E.1-plan, E.2-schemat, .. , E.7-szczegdty, itd.

Proponowane oznaczenia nalezy odpowiednio dostosowa¢ do opracowan w poszczegdlnych fazach
projektowania i rodzajach opracowan — warunek: majg byC niepowtarzalne w celu ich jednoznacznej
identyfikacji.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wersiji elektronicznej z przekazang wersjg oryginalng (papierowa).

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca przy przekazaniu opracowan sktadajgcych sie na przedmiot
zamowienia ztozyt pisemne o$wiadczenie, ze zostata wykonana przy pomocy legalnego oprogramowania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc:

1) za jakos$¢ zastosowanych materiatéw, metod i oprogramowania komputerowego do wykonania opracowan
sktadajacych sie na przedmiot zamdwienia;

2) za nalezyta starannos¢ przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia;

3) za wady i btedy w opracowaniach projektowych, a szczegélnosci za btedy wynikajace z niewtasciwie
wykonanej inwentaryzacji stanu istniejgcego wszelkich naziemnych obiektdéw, urzadzen budowlanych,
inzynierskich, urzadzen infrastruktury oraz btedy wynikajgce z niewtasciwie wykonanej inwentaryzacji
Zjazdow i zieleni badz pominiecia tychze elementéw w opracowanej dokumentacji projektowej.

IV. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia

1.

Strony ustalajg, ze opracowania projektowe oraz czynnosci sktadajgce sie na przedmiot umowy zostang
wykonane w terminie

nie dluzszym niz ..... dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

(wylicza sie tacznie z czasem na sprawdzanie, poprawe [ skompletowanie dokumentacyi, uzyskanie
odpowiednich decyzji administracyjnych oraz stabilizacje granic pasa drogowego),

(maksymalny termin Zamawiajacego 387 dni)
W ramach ww. terminu planuje sie nastepujgce terminy czgstkowe:
1) wykonanie opracowan przedprojektowych (dokumentacji geodezyjnej i geotechnicznej) i przekazanie ich
Zamawiajgcemu odpowiednio skompletowanych w wersji papierowej i elektronicznej — do odbioru
- w czasie nie dhuZszym niz zastrzeZony na przygotowanie materiatow do wniosku ZRID;
2) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu — do sprawdzenia:

a) projektdw wykonawczych (zawierajgcych tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia),

b) mapy z wstepna propozycja linii rozgraniczajgcych i podziatéw nieruchomosci
- w czasie nie dtuzszym niz ..... dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;
(maksymalny termin Zamawiajacego 70 dni)

3) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usuniecie wad w ww. opracowaniach oraz przekazanie
Zamawiajgcemu tych wolnych od usterek iwad elementéw dokumentacji — do ostatecznego

zaakceptowania
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- w czasie nie dfuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od
Zamawiajacego,
4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu — do sprawdzenia
a) wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbednymi materiatami, w szczegdlnosci projektu
budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami,
b) wniosku o pozwolenie na budowe wraz z niezbednymi materiatami do wniosku,
c) wniosku o zgtoszenie robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe wraz z niezbednymi materiatami
do wniosku (w razie koniecznosci),
d) poprawionych projektow wykonawczych (do wgladu),
e) przedmiaréw robdt, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt i kosztoryséw inwestorskich
- w czasie nie dtuzszym niz ..... dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez
Zamawiajacego projektow wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczajacych wraz
z podziatem nieruchomosci;
(maksymalny termin Zamawiajgcego 70 dni)

5) wprowadzenie uwag, poprawek oraz usuniecie wad w ww. opracowaniach i przekazanie Zamawiajgcemu
do ostatecznego zaakceptowania
- w czasie nie dfuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od
Zamawiajacego;
6) zlozenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z kompletem materiatdow, dodatkowo jego kopii
u Zamawiajgcego
- w czasie nie diuzszym niz 3 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego
materiatow do jej wydania;
7) przekazanie Zamawiajgcemu ponizszych opracowan w wersji papierowej i elektronicznej:

a) materiatow do wydania decyzji ZRID wraz z kopig ww. wniosku z potwierdzeniem jego ztozenia
w organie administracji budowlanej,

b) materiatdbw do wniosku o pozwolenie na budowe,
c) materiatéw do zgtoszenia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

d) odpowiednio skompletowanych projektow wykonawczych, przedmiarow robdt, specyfikacji
technicznych, kosztorysow inwestorskich z zestawieniem kosztow inwestycji,

e) dokumentacji do odszkodowan
- w czasie nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia materiatlow ZRID;
8) uzyskanie decyzji ZRID
- w czasie nie dluzszym niz 90 dni kalendarzowych od dnia zfoZzenia wniosku o jej wydanie;
9) przekazanie Zamawiajgcemu decyzji ZRID wraz z opieczetowanymi zatgcznikami
- w czasie nie diuzszym niz 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o jej
wydania w celu ewentualnego skorzystania z trybu odwofawczego
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe i zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe
w czasie nie diuzszym niz uzyskanie decyzji ZRID;
11) uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID
- w czasie nie dfuzszym niz 42 dni kalendarzowych od dnia jej wydania;
stabilizacja (trwata) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiajagcemu powykonawczego szkicu
geodezyjnego w wersji papierowej i elektronicznej
- w czasie nie dtuzszym niz ..... dni kalendarzowe od dnia w ktorym decyzja ZRID stala sie
ostateczna.
(maksymalny termin Zamawiajacego 42 dni)

. Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przedmiotu zamoéwienia, w tym do zaakceptowania,
uzgodnienia lub zajecia stanowiska w sprawie przekazanych opracowan w nastepujacych terminie:

-w czasie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ich od Wykonawcy do
uzgodnienia lub sprawdzenia.

. Zamawiajacy dokona ponownego sprawdzenia ww. opracowan po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawce
- w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ich od Wykonawcy.

. Za date wykonania przez Wykonawce:

1) opracowan przedprojektowych, dokumentacji do odszkodowan oraz szkicu geodezyjnego ze stabilizacji pasa
drogowego - przyjmuje sie date doreczenia Zamawiajgcemu tych opracowan w ilosci i formie okreSlonej
w pkt III.3 + III1.10 niniejszego Opisu przedmiotu zamdwienia,
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2) opracowan pozostatych - przyjmuje sie date doreczenia Zamawiajagcemu jednego egzemplarza tych
opracowan w wersji papierowej oraz elektronicznej, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy
dotyczacymi przekazania i odbioru opracowan.

. Odbiorowi czeSciowemu przez Zamawiajgcego podlegajg materiaty do uzyskania ZRID - za date tego odbioru
przyjmuje sie date doreczenia jednego egzemplarza tych opracowan wolnych od usterek i wad w wersji
papierowej i elektronicznej wraz z kopig potwierdzenia ztozenia wniosku w organie administracji budowlanej
o wydanie decyzji ZRID.

. Za date odbioru ostatecznego przez Zamawiajgcego:

1) opracowan przedprojektowych, dokumentacji do odszkodowan oraz szkicu geodezyjnego ze stabilizacji pasa
drogowego - przyjmuje sie date wykonania, okreslong w ust. 5 pkt. 1,

2) materiatéw do wydania decyzji ZRID - przyjmuje sie date dostarczenia Zamawiajgcemu tejze decyzji wraz
z opieczetowanymi zatgcznikami do niej,

3) opracowan pozostatych - przyjmuje sie date doreczenia Zamawiajgcemu tych opracowan wolnych od usterek
i wad, odpowiednio w formie oraz ilosci wymienionej w pkt. III.3 + III.10, zgodnie z istotnymi
postanowieniami umowy dotyczacymi przekazania i odbioru opracowan.

Informacje dodatkowe

. Zamawiajacy informuje, ze planuje organizowac Rady Techniczne (co najmniej dwie) z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, zainteresowanych jednostek oraz mieszkancow:

1. pierwsza — po zapoznaniu sie Zamawiajgcego z: projektami wykonawczymi (zawierajgcymi tylko warunki
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia), mapy
z wstepna propozycja linii rozgraniczajacych i podziatéw nieruchomosci w celu zapoznania sie z propozycjami
rozwigzan projektowych oraz wstepng propozycjg przebiegu linii rozgraniczajgcych pas drogowy
i umozliwienia uwzglednienia ewentualnych jeszcze propozycji czy sugestii;

2. druga — po zapoznaniu sie Zamawiajgcego z dostarczonymi opracowaniami wymienionymi w pkt IV ust. 2
pkt. 10.

3. Wskazane jest zwotanie Rady technicznej przed przekazaniem PW oraz przed przekazaniem PB i materiatow
do ZRID

. Wymagania dotyczace wnioskow kierowanych przez Wykonawce do Wydziatu Zarzgdzania Drogami UM w wersji

papierowej:

1) wniosek o wydanie opinii w trybie art. 11b ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (zataczniki w 1 egz.) zawierajacy:

a) mape w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem
terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu,

b) analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,

c) okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

2) wniosek o wydanie zgody na lokalizacje w pasie drogowym obiektdw budowlanych lub urzadzen nie
zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (zatgczniki w 2 egz.)
zawierajacy projekt zagospodarowania terenu z podkreSlonym zakresem objetym wnioskiem (projekt
zagospodarowania terenu zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane ma by¢ sporzadzony
na aktualnej mapie, obejmujacy: okreSlenie granic dziatki lub terenu, usytuowanie, obrys i uktady
istniejagcych i projektowanych obiektow budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposéb odprowadzania lub
oczyszczania Sciekdw, uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementdw,
wymiaréw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektdw, w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej
zabudowy terendw sasiednich);

3) wniosek o wydanie opinii do projektu docelowej organizacji ruchu (zatgczniki w 2 egz.) zawierajacy zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem:.

a) plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub drég, ktérych projekt
dotyczy,

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarzadzajacy ruchem
moze dopuscic skale 1:2000 lub szkic bez skali) zawierajacy:

- lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych, urzadzen
sygnalizacyjnych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu; dla projektdw zmian statej organizacji ruchu
dopuszcza sie zaznaczenie lokalizacji tylko znakdéw i urzadzen dla nowej organizacji ruchu,

- parametry geometrii drogi z wrysowanymi dodatkowo: wpustami, stupami o$wietleniowymi
i zielenig (istniejgcg i projektowang),

c) opis techniczny zawierajgcy charakterystyke drogi i ruchu na drodze,
d) przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu,
e) nazwisko i podpis projektanta,

f) stosowne opinie.
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Zatgczniki:

10.
11.
12.
13.

14.

warunki  techniczne Wydziatlu Zarzadzania Drogami UM Kedzierzyn - Kozle nr
ZD.7011.11.2020.AR z dnia 26.05.2020 r. oraz ZD.7011.11.2020.AR z dnia 23.04.2020 r.

pismo Tauron Dystrybucja znak TD/OOP/OMR/2020-04-30/0000003 z dnia 03.04.2020 r.

pismo Miejskich Wodociggéw i Kanalizacji w Kedzierzynie — Kozlu nr TT.85.AR.120-50/20-
1/422/KW/20 z dnia 24.03.2020r.

pisma Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. nr PSG.OP.ZMDZ.763.180.20 z dnia 21.04.2020 r.
oraz nr PSG.OP.0092.20/160075408 z dnia 12.05.2020

pismo Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplnej nr TR/RI/364/20 z dnia 12.03.2020 .

Warunki techniczne Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa znak OSR-IUC.7012.7.2020.DK z
dnia 16.03.2020r.

pismo Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa znak OSR-0S.7012.07.2020.PP z dnia
11.03.2020r. oraz OSR-0S.7012.07.2.2020.PP z dnia 21.04.2020 r.

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kedzierzyn — Kozle
nr GNP-PP.6727.1.98.2022.DP z dnia 27.06.2022 r.

pismo nr IRE-DS.7011.21.17.2020.JK z dnia 29.05.2020 r. w sprawie wskazania miejsca pod
trafostacje

podstawowe wytyczne dla ksztattowania zieleni
kodeks estetyzacji miasta
wytyczne dla projektowania o$wietlenia ulicznego (dostepne tylko droga elektroniczng).

Opinia Geotechniczna do zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. 8 Marca w Kedzierzynie-
Kozlu” wrzesien 2021

Koncepcja Programowa Drogi Wariant 2 do zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. 8 Marca
w Kedzierzynie-Kozlu”
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