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Projektowane postanowienia umowy 

UMOWA nr 333/...../2024 

 
zawarta w dniu ________ 2024 r. pomiędzy 

 
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Chełmie, przy ulicy 
Ceramicznej 1, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000119964; 
REGON 110196908; NIP 563-18-63-730, reprezentowanym przez: 
1. ___________ 
 
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, 

a  

________ z siedzibą w ________, przy _____, działającą na podstawie _____ pod numerem _______, REGON 
______, NIP _____ reprezentowanym przez:  
1. ___________ 
 
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą  

wspólnie zwanymi dalej Stronami  

 
na podstawie udzielenia zamówienia publicznego w ramach postępowania pn. Modernizacja systemu zasilania 
rezerwowego istniejącej rozdzielni głównej wraz z zakupem i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury 
agregatu prądotwórczego–rezerwowego źródła zasilania dla Szpitala przeprowadzonego w trybie 
podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, o następującej treści: 

 
§ 1  

Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne polegające  
na modernizacji systemu zasilania rezerwowego istniejącej rozdzielni głównej wraz z zakupem  
i przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego–rezerwowego źródła zasilania  
dla Szpitala w formule „zaprojektuj i wybuduj” zwane dalej „zamówieniem” lub „przedmiotem umowy” 
zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą, stanowiącymi integralną część umowy. 

2. Zakres umowy obejmuje: 
1) Etap I (faza projektowa) – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej sporządzonej  

na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzgodnień z Zamawiającym  
wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych warunkujących realizację 
zamierzenia (uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia warunkującego 
realizację inwestycji w odpowiednim organie administracji architektonicznej – jeżeli są wymagane) 
warunkujących zrealizowanie prac budowlanych. 

2) Etap II (faza realizacji)— wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu agregatu prądotwórczego 
w oparciu o dokumentację techniczną wykonaną przez Wykonawcę. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy został opisany za pomocą programu funkcjonalno- użytkowego, 
stanowiącego integralną część umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie postanowieniami zawartymi  
w niniejszej umowie, zgodnie z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ust. 3 oraz zgodnie z: 
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
2) aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
3) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
4) obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej, 

5. Przedmiot umowy obejmuje również wykonanie wszystkich robót tymczasowych, organizacyjnych  
i zabezpieczających, których wykonanie będzie konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy  
oraz przywrócenia do pierwotnego stanu elementów i instalacji wymagających demontażu przy robotach 
budowlanych, a które nie wymagają wymiany i nie zostały ujęte w dokumentacji. 

6. Wykonawca wykona dokumentację projektową oraz wszelkie prace pomiarowe robót przez osoby 
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uprawnione do tych czynności. 
7. Dokumentacja projektowa, musi zapewniać możliwość wydatkowania środków przeznaczonych na realizację 

robót budowlanych i późniejszą eksploatację w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania 
najlepszych efektów z danych nakładów. 

8. Wykonana dokumentacja projektowa będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 

9. Dokumentacja projektowa podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

10. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca po zakończeniu przedmiotu zamówienia, 
przekazuje na rzecz Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej  
oraz każdej jej części. 

11. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego  
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad robotami objętymi wykonaną 
dokumentacją projektową w okresie nie dłuższym niż oferowany okres gwarancji. 

 
§ 2 

Podmioty trzecie i ich zasoby – nie dotyczy 
 

§ 3 
Zatrudnienie osób na umowę o pracę 

 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy dot. wykonania modernizacji systemu zasilania rezerwowego istniejącej rozdzielni 
głównej z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury agregatu prądotwórczego, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r., - 
Kodeks pracy. 

2. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób, 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 Umowy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca  
w dniu podpisania protokołu wprowadzenia na roboty budowlane przedłożył Zamawiającemu,  
w szczególności jeden z niżej wymienionych dokumentów: 
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,  
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

4) inny dokument,  
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

3. Zatrudnienie osób powinno trwać co najmniej do końca upływu terminu realizacji przedmiotu umowy.  

4. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do wykonywania czynności, 
o których mowa w ust. 1 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, 
o których mowa w ust. 2 Umowy i dotyczących nowego pracownika, w terminie 7 dni roboczych od dnia 

rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1 Umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 

spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 Umowy, w całym okresie obowiązywania Umowy. 
Zamawiający jest w szczególności uprawniony do:  
1) żądania aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 Umowy,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu,  o którym 
mowa w ust. 1 Umowy, 

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robót. 

6. Wszystkie przekazywane zamawiającemu dokumenty muszą zostać zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych.   

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
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obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 21 ust. 1 pkt 13. Niezłożenie 

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dokumentów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 
 

§ 4 
Obowiązki związane z podpisaniem umowy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach oraz za następstwa 
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku i z przyczyny realizacji przedmiotu umowy.   

2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 
odpowiednio uprawnienia budowlane oraz członkostwo we właściwej terenowo Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa osób określonych w § 6 ust. 2 umowy. 

3. W przypadku wykonania robót dodatkowych i zamiennych lub rozwiązania czy odstąpienia od umowy 
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kosztorys budowlany dla każdej z branż, który będzie 

niezbędny dla rozliczenia finansowego robót. 
 

§ 5 
Harmonogram rzeczowo finansowy - nie dotyczy 

§ 6 
Uczestnicy postępowania 

1. Zamawiający powołuje osoby do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w osobie: 
1. ................................................................*  
Koordynatorem ustanawia osobę wskazaną w pkt. 1), oraz 
2. Inspektora nadzoru w osobie 
.........................* - Upr. bud. nr ..............* z dnia ………………r.,* 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami art. 25 i 26 Ustawy z dnia 

07.07.1994 r., Prawo budowlane. 

2. Wykonawca ustanawia: 
1) Kierownika budowy/robót budowlanych w osobie: 
.......................* - upr. bud. ............* 

Kierownik budowy/kierownik robót działają w granicach umocowania określonego przepisami art. 22 i 23 

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 

3. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji 
i poleceń Inspektora nadzoru. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały 
rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

4. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. 

5. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania  
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac lub nieprawidłowości w wykonywaniu 
robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

6. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

7. Inspektor nadzoru informuje z odpowiednim wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie 
i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie. Kopie protokołu przekazuje uczestnikom 
narady. 

8. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni 
roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 
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§ 7 
Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) odbioru dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 
2) przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
3) prowadzenia roboczych narad koordynujących, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 
4) przystąpienia do odbioru robót budowlanych: 

a) ulegających zakryciu i zanikających, 
b) częściowego i końcowego odbioru robót, 
c) ostatecznego odbioru robót [po zakończeniu okresu gwarancji]. 

2. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w terminach 
wynikających z Umowy. 

3. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru. 

4. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru robót budowlanych częściowych, końcowego i ostatecznego 
będących przedmiotem umowy przez osoby, o których mowa w § 6 ust. 1, przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 

5. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót w terminach wynikających z Umowy. 

6. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych dla pracowników Wykonawcy. 
 

§ 8 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. W ramach realizacji zamówienia, do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) ustalenie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółów w zakresie rozwiązań technicznych, zastosowanych 
materiałów i urządzeń, których propozycję Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu; 

2) opracowanie dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń warunkujących realizację zadania; 

3) uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów, map, warunków technicznych, uzgodnień, ekspertyz  
i decyzji wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do uzyskania zaświadczenia organu administracji 
architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 30 ust 5 aa 
ustawy Prawo budowlane; 

4) dostarczenie i wykonanie zamówienia z materiałów i przy pomocy urządzeń spełniających wymogi 
projektu co do jakości wynikającej m.in. z przepisów o systemie oceny zgodności i o wyrobach 
budowlanych, potwierdzonych przez aktualne certyfikaty zgodności deklaracje wartości użytkowych, 
aprobaty techniczne, atesty; materiały wbudowane przez Wykonawcę powinny być nowe i odpowiadać 
co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

5) wykonanie i pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych do realizacji 
zadania; 

6) terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie zapisami programu funkcjonalno-użytkowego, 
postanowieniami umowy, uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia 
robót budowlanych, obowiązującymi normami, przepisami ustawy Prawo budowlane; 

7) zabezpieczenie i oznaczenie terenu robót budowlanych; 
8) zapewnienie na własny koszt, na czas wykonywania montażu energii elektrycznej oraz innych mediów 

niezbędnych do realizacji zadania; 
9) dbanie o należyty porządek i bezpieczeństwo na terenie budowy; 
10) skompletowanie pełnej dokumentacji odbiorowej i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowości wykonania zgłaszanych 
do odbioru robót w min 2 egz., 

11) przeszkolenie personelu z obsługi agregatu prądotwórczego, w szczególności zagadnienia dotyczące 
czynności konserwacyjnych, usuwania usterek i prostych czynności serwisowych (łączny czas szkolenia 
pracowników Zamawiającego nie powinien być krótszy niż 40 godzin, odbycie szkolenia powinno być 
potwierdzone w formie pisemnej), 

12) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
robót, 

13) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców, 
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14) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 
Podwykonawców do udziału w realizacji umowy, 

15) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i przywrócenie go do stanu nie gorszego niż stan w jakim 
znajdował się przed ich rozpoczęciem oraz usunięcie pozostałości na własny koszt, 

16) terminowe usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w czasie 
wykonywania robót lub odbioru, 

17) usuwanie w sposób terminowy i na jego wyłączny koszt wad stwierdzonych przez osobę nadzorującą 
w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancji i rękojmi; 

18) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania  
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 
w pełnej wysokości, 

19) uczestniczenie w czynnościach kontrolnych i odbiorze robót, 
20) uczestnictwo w czasie udzielonej gwarancji w przeglądach gwarancyjnych. 

2. Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej  
oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji 
przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich. Jeżeli w okresie realizacji robót wystąpi awaria 
spowodowana przez Wykonawcę w wyniku prowadzonych przez niego robót skutkująca: brakiem prądu  
w wyniku uszkodzenia instalacji elektrycznych lub inna awaria spowodowana przez Wykonawcę,  
to Wykonawca usunie je w trybie natychmiastowym oraz poniesie koszty tej naprawy. W przypadku 
nieusunięcia awarii przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, Zamawiający będzie miał prawo  
do zlecenia jej innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę poprzez potrącenie ich z bieżących należności. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, (min. 2 egzemplarze w wersji 
papierowej) oraz informację o użytych materiałach oraz warunki gwarancji. 

5. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości 
materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, 
aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 

6. Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia własnym staraniem, zabezpieczenia ochrony własnego mienia 
oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzegania wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za pracowników  
w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia prac do czasu przekazania przedmiotu Umowy 
Zamawiającemu. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność wykonanej dokumentacji, jej zgodność  
z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
9. Wszystkie wbudowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne  

i po zamontowaniu gotowe do użytkowania bez konieczności zakupu dodatkowych elementów i akcesoriów. 
10. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać na własny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstałe 

przy wykonywaniu robót. 
11. Z chwilą przyjęcia terenu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi 

będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą z dnia 14.12.2012 r.  
o odpadach oraz Ustawą z dnia 27.04.2001 r., Prawo ochrony środowiska. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie 
w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ. 

13. Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań ze szczególną uwagą w zakresie zanieczyszczenia powietrza, 
wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych działań dla środowiska. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania procedur bezpieczeństwa Zamawiającego, jak również  
do zabezpieczenia terenu budowy w zakresie bhp i ochrony p.poż., w tym organizacji zaplecza socjalnego  
i sanitarnego. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego zastosowania się do poleceń wydawanych przez 
Zamawiającego w zakresie właściwego zachowania się na terenie Zamawiającego. 

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 
zastosowanych materiałów. 

17. Wykonawca, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części, bądź urządzeń, 
zobowiązuje się, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, na własny koszt, do ich naprawy i /lub 
wymiany oraz doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

18. Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest w szczególności: 
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1) utrzymywać porządek na terenie budowy, 
2) prowadzić dokumentację budowy, 
3) zatrudnić przy pracach będących przedmiotem umowy wykwalifikowanych pracowników zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem postanowień § 3, 
4) zabezpieczyć i oznakować teren budowy oraz dbać o jego stan techniczny i prawidłowość oznakowania 

przez cały czas trwania Umowy, 
5) umożliwić wstęp na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 

zadań określonych w ustawie Prawo Budowlane oraz udostępnić im niezbędne informacje, wymagane 
przepisami ustawy PB, 

6) umożliwić wstęp na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego, 
7) przekazywać Zamawiającemu informacje dotyczące realizacji umowy oraz umożliwić mu 

przeprowadzenie kontroli ich wykonywania, 
8) stosować materiały, techniki wykonawcze, sprzęt, metody kontroli spełniające wymagania techniczne 

postawione w dokumentacji projektowej, 
9) terminowo usuwać wady, ujawnione w czasie wykonywania robót lub ujawnione w czasie odbiorów 

oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji na zasadach opisanych w treści umowy, 
10) zawiadomić Zamawiającego na piśmie o konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych 

przedmiotem Umowy jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do zakończenia przedmiotu Umowy, 
11) zgłosić gotowość do odbioru robót oraz umożliwić przeprowadzenie odbioru robót, 
12) po zakończeniu robót budowlanych, uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu we 

właściwym stanie, protokolarnie, najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót, 
13) do natychmiastowego doprowadzenia terenu budowy do należytego stanu, w przypadku stwierdzenia 

przez Zamawiającego, że teren budowy nie odpowiada warunkom, o których mowa w pkt 1 i 4;  
w przypadku niedostosowania się do zaleceń Zamawiającego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 
Wykonawcy do uporządkowania terenu budowy, z terminem nie krótszym niż 14 dni od dnia 
doręczenia wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu 
budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę, 

14) uzyskać i przekazać Zamawiającemu stanowiska organów, opinie oraz inne dokumenty wymagane 
przepisami art. 56 i art. 57 ustawy Prawo Budowlane, do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia  
na użytkowanie obiektu lub zawiadomienia o zakończeniu budowy (jeżeli dotyczy), uzyskać  
oraz ponieść koszty wydania ewentualnych innych decyzji, pozwoleń, opinii, zaświadczeń i uzgodnień 
niezbędnych do prowadzenia robót, obejmujących m.in. opłaty administracyjne, skarbowe, 
geodezyjne, drogowe, wymagane w trybie postępowania przed właściwymi organami administracji 
publicznej (jeżeli dotyczy), 

15) ponosić koszty poboru wody, energii elektrycznej niezbędnych do wykonania prac, na podstawie 
otrzymanych od Zamawiającego not obciążeniowych w rozliczeniu miesięcznym, 

16) dokonać zapłaty należnego wynagrodzenia zaakceptowanego przez Zamawiającego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, 

19. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:  
1) wszystkie występujące w trakcie realizacji umowy protokoły odbioru robót, notatki z narad 

koordynacyjnych,  
2) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

20. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikających  
lub ulegających zakryciu w terminie 5 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić sprawdzenie każdej 
roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca 
zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

21. Od daty odbioru końcowego robót do wystawienia protokołu odbioru ostatecznego robót, Wykonawcę 
obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot 
umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. 

22. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 
transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją 
Umowy. 

23. W okresie trwania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  
o następujących faktach: 
1) zmianie siedziby Wykonawcy, 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
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3) zawieszeniu działalności Wykonawcy, 
4) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
5) wszczęciu postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, 
6) wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy, 
7) zajęciu majątku Wykonawcy przez co należy rozumieć w szczególności: zajęcie przez organ egzekucyjny 

wierzytelności, zajęcie przez organ egzekucyjny środków trwałych, zajęcie przez organ egzekucyjny 
nieruchomości, 

8) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy. 
24. Przed upływem terminu gwarancji i rękojmi Wykonawca dokona nieodpłatnie przeglądu wykonanych prac, 

wbudowanych i zainstalowanych urządzeń oraz uzyska potwierdzenie o braku zastrzeżeń co do ich jakości. 
 

§ 9 
Termin realizacji i godziny pracy 

 
1. Termin realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalają do dnia 15 grudnia 2024 r.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego, pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 
3. Datą wykonania całości przedmiotu zamówienia będzie data odbioru końcowego potwierdzona protokołem 

dokonanym z udziałem obu stron. 
4. Roboty prowadzone będą na udostępnionej powierzchni budynku objętego przedmiotem umowy,  

od poniedziałku do soboty od godz. 600 do godz. 2100, nie mogą jednak utrudniać prawidłowej działalności 
Zamawiającego. 

5. W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest 
wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach od 2100 do 600, przy czym Wykonawca przed podjęciem 
tych czynności podejmuje niezbędne kroki w celu zawiadomienia o tym Inspektora nadzoru. 

6. Bez zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robót w godzinach  
od 2100 do 600. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji robót i nie wnosi zastrzeżeń do przyjętych 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych. 

 
§ 10 

Realizacja przedmiotu umowy 
 
1. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać 

w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 
2. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania robót niezgodnie z Umową  

lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy, Inspektor nadzoru jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 
stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym przez niego odpowiednim terminie. Koszt usunięcia 
nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

3. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć  
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, może polecić Wykonawcy 
dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

4. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wady  
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 11 

Podwykonawstwo i umowy na podwykonawstwo 
 
1. Na dzień zawarcia umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy zamówienia, objęty 

umową, siłami własnymi bez udziału Podwykonawców / z udziałem Podwykonawców* wskazanych  
w ofercie. 

2. Niżej wymienione części zamówienia objęte niniejszą umową Wykonawca deklaruje wykonać przy udziale 
Podwykonawców: .............................. (nazwa Podwykonawcy) ...............................(części zamówienia)*. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w § 11 ust. 1 i 2 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

4. Zgodnie ze złożoną ofertą, Podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest 
…………….………… (jeżeli dotyczy)*. 

5. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia następuje zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy i dotyczy ona 
podmiotu o którym mowa w ust. 4,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany nowy Podwykonawca  
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz jest obowiązany 
przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. (jeżeli dotyczy)* 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5 zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia Podwykonawcy. (jeżeli dotyczy)* 

7. Do zawarcia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych umowy  
o podwykonawstwo jest wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu  do zaakceptowania projekt umowy lub umów z Podwykonawcą oraz projekty ich zmian, 
jeśli nastąpią, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Do wszystkich 
ww. dokumentów Wykonawca winien dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osób, 
podpisujących umowy, do reprezentowania stron tych umów.  

8. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

9. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne  
z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności: 
1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone 

wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują  
w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi 
członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich, 

2) zakres robót, dostaw lub usług przewidzianych do wykonania, które ściśle odpowiadają części 
zamówienia określonego niniejszą umową, 

3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,  
4) terminy i zasady dokonywania odbioru,  
5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe  

od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego 
(wynikającego z niniejszej umowy),  

6) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią umowy łączącej 
Wykonawcę i Zamawiającego, 

7) wymóg zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w § 3 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu 
niespełnienia tego wymogu, 

8) rozwiązanie umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy, 
9) kosztorys ofertowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty objęte umową  

o podwykonawstwo, bądź szczegółową kalkulację zawierającą co najmniej: opis wykonywanych robót, 
jednostkę miary, ilość jednostek przedmiarowych, cenę jednostkową, wartość poszczególnych pozycji 
oraz wartość całości robót z wyszczególnieniem wartości netto i brutto, 

10) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym 
Podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego Podwykonawcy niż 
postanowienia niniejszej umowy. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie  
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy  
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

11. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
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lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy: 
1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconego świadczenia, 

3) będzie przewidywała dłuższy termin realizacji robót budowlanych niż przewidziany umową dla tych 
robót lub niezgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym (jeżeli dotyczy), 

4) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót 
przez zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

5) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi 
Podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody 
Wykonawcy i od akceptacji zamawiającego, 

6) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać  
lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią, 

7) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych  
tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych  
oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 
niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

12. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy  
z Podwykonawcą, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu  lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę  
na zawarcie umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.  

13. Jeżeli Zamawiający zgłosił zastrzeżenia do treści projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia nowego projektu umowy na podwykonawstwo, 
uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest 
do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji,  
czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów  
o wartości mniejszej niż 0,1% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50 000 zł. 

15. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy  
z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy oraz jej zmian. 

17. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
z Podwykonawcą, może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeżeli jej treść jest 
sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy. 

18. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie określonym w ust. 17 uważa się  
za akceptację przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

19. Zapisy dotyczące projektów umów w przypadku projektów zmian do umów stosuje się odpowiednio. 
20. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań 

wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom, zobowiązany 
jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 kodeksu cywilnego. Zamawiającemu 
przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób 
wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.   

21. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia  
i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

22. Jeżeli Wykonawca przewidział realizację robót przy pomocy Podwykonawców jakakolwiek przerwa  
w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa 
wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstaw do zmiany terminu zakończenia 
robót. 

23. Wykonawca ma obowiązek terminowego regulowania płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
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Podwykonawców za wykonane roboty budowlane, dostawy i usługi objęte zakresem zamówienia. 
24. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom  
i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

25. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 24, 
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

26. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale Podwykonawców 
roboty budowlane inne niż wskazane w ust. 1, to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem 
tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowę. Przepisy 
niniejszego paragrafu mają zastosowanie. 
 

§ 12 
Zmiany umowy 

 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie przez umocowanych przedstawicieli Stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z wyłączeniem ust. 3 pkt. 2 do którego 
stosuje się zgłoszenia w formie pisemnej. 

2. Istotna zmiana postanowień zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ustawy Pzp w tym 
zmian, o których mowa w ust. 3. 

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, termin może ulec przedłużeniu w przypadku 

zaistnienia następujących okoliczności: 
a) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje zarządzające nie wydały wymaganych 

decyzji administracyjnych lub uzgodnień czy postanowień w terminach określonych przepisami 
prawa; 

b) w przypadku konieczności dokonania korekt w odniesieniu do uzgodnionej wcześniej  
przez Zamawiającego dokumentacji, a wynikającej ze zmiany stanowiska Zamawiającego  
lub stanowiska instytucji uzgadniających, opiniujących; 

c) konieczność uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, o czas 
niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień; 

d) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do wykonania 
dodatkowych badań i ekspertyz niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy; 

e) zaistnienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac 
budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych na piśmie 
prowadzonych na zewnątrz, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które 
uniemożliwiają w terminie wykonanie przedmiotu umowy;  
Za niesprzyjające warunki atmosferyczne należy przyjąć między innymi opady deszczu, gradu, 
śniegu występujące z niewielkimi przerwami przez okres co najmniej 10 dni, w wielkości min 0,75 
mmH2O i/lub spadku temperatur do wartości wskazanych w dokumentacji projektowej 
uniemożliwiające przeprowadzenie prac budowlanych z udokumentowaniem występujących 
anomalii pogodowych w danym okresie; 

f) jakiejkolwiek zwłoki, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 
Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez 
Zamawiającego na terenie budowy o czas niezbędny do usunięcia przeszkody; 

g) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas 
ustalonym terminie, o czas niezbędny do usunięcia przeszkody; 

h) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, o czas 
usunięcia awarii; 

i) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
błędów w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało 
wstrzymanie robót budowlanych, lub zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót 
dodatkowych lub zamiennych, o czas w jakim wskazane okoliczności wpłynęły na termin 
wykonania umowy; 
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j) działanie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót budowlanych w określonym w umowie 
terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania; 

k) katastrofa budowlana, o czas trwania usunięcia jej skutków i uzyskania decyzji, o których mowa 
w lit. a), 

l) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań – o okres 
niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem umowy; 

m) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały 
wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, o czas w jakim wskazane 
okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy; 

n) udokumentowanej niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych  
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jeżeli 
zastosowanie innych materiałów lub urządzeń jest niemożliwe, o czas w jakim wskazane 
okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy; 

o) wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2; 
2) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zastosowanych materiałów budowlanych, sprzętu 

i/lub urządzeń, w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych  
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowane 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, lub gdy wykorzystanie 
materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej stanie się 
niemożliwe lub/bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem 
technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, na materiały, sprzęt i urządzenia 
posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły 
podstawę wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy spowoduje 
usprawnienie procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie nie powodujące 
zwiększenia ceny umowy. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą nastąpić  
na podstawie sporządzonego protokołu konieczności wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody przez 
Zamawiającego; 

3) zmiana wartości przedmiotu umowy: 
a) w związku wykonaniem robót dodatkowych, może nastąpić na podstawie przedłożonej do 

akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia wysokości wynagrodzenia przez Zamawiającego, 
kalkulacji ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych 
od średnich publikowanych w wydawnictwach branżowych [np. SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp.] dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzona w przypadku jeżeli wykonane 
roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie i nie jest możliwe ustalenie nowej. Jeżeli 
kalkulacja, zostanie sporządzona niezgodnie z zasadami w nich określonymi, Zamawiający 
wprowadzi korektę kalkulacji stosując się do zasad, o których mowa w zdaniu pierwszym; 

b) w związku z rozszerzeniem zakresu robót na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp związanych  
z realizacją przedmiotu umowy z uwzględnieniem postanowień umownych dotyczących 
rozliczenia robót budowlanych, o których mowa w pkt 3 lit. a); 

c) w razie niewykonania przez Wykonawcę wszystkich robót, za które w umowie określone zostało 
wynagrodzenie lub rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy nie 
więcej niż 10% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 19 ust. 3 
odpowiednio każdej z części oraz z powodu zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy proporcjonalnym obniżeniu wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy na podstawie postanowień umownych zawartych w pkt 3 lit. a), 

d) w przypadku określonym w pkt 2), przy proporcjonalnym obniżeniu wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy na podstawie postanowień umownych zawartych w pkt 3 lit. a), 

4) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zakresu robót innego niż wskazany w § 11 
ust. 2, po uprzednim uzyskaniu zgody przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą/rozszerzeniem 
zapisu § 11 ust. 2.  
W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania części umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawca 
na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,  
lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
Podwykonawcy w zakresie, w jakim były wymagane przez Zamawiającego w SWZ; 



ZP.3311.50.2024   Załącznik nr 4 do SWZ 

* treść zostanie dostosowana odpowiednio do treści oferty lub dokumentów zamówienia 

5) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu 
umowy za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizujący prace objęte 
przedmiotem umowy wykonuje je nienależycie.; 

6) zmiana, o której mowa w § 11 ust. 26, 
7) zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą/Podwykonawcą na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) 

ustawy Pzp, w wyniku: 
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga  
to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy, lub 

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; po uprzednim przedłożeniu i/lub uzupełnieniu dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania 
wymaganych dla Wykonawców ubiegających o niniejsze zamówienie publiczne zawarte  
w ogłoszeniu o zamówienie i SWZ, 

8) zmiana umowy w części dotyczącej obsady na stanowiskach kierownika budowy i/lub kierowników 
branżowych, zmiana może nastąpić: 
a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac; 
b) na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu  

i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki udziału  
w postępowaniu zawarte w SWZ na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty 
(jeżeli dotyczy). 
 

§ 13 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, 
b) Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie przerwał bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

realizację przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 14 dni,  
c) wystąpi okoliczność powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

d) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z dokumentacją projektową lub też w sposób rażący nie 
dotrzymuje innych warunków umowy, 

e) Wykonawca nie wykonał prac w uzgodnionym terminie, a zwłoka przekroczyła 30 dni, 
f) powierzy Podwykonawcom inne części przedmiotu umowy, niż te które wskazał w umowie, 
g) Zamawiający, co najmniej 3 - krotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy  

lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 20 ust. 7, lub nastąpiła konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

h) Wykonawca naruszył postanowienia umowy zawarte w § 11 ust. 9 pkt 6 i 7, 
i) w razie ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy lub Zamawiającego, 
j) w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które uniemożliwiają użytkowanie zgodnie 

z przeznaczeniem, 
k) w przypadku określonym w § 12 ust. 3 pkt. 1 lit. l), 
l) w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

2) Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru prac, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio 

okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 
3. W przypadku odstąpienia w całości lub w części od Umowy na etapie wykonywania prac projektowych, 
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Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz  

i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z określeniem 
wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do Zamawiającego, 

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa powyżej Zamawiający 
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji dokumentacji i opracowań projektowych, ich zaawansowania 
rzeczowego wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które opracowania przejmuje. 
W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiający nie jest 
zobowiązany do przejęcia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo poniżej 75%. ww. protokół 
inwentaryzacji uznawany będzie za protokół zdawczo-odbiorczy i po wypełnieniu jego zapisów  
i dostarczeniu opracowań projektowych Zamawiającemu, stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, o którym mowa w § 19 ust. 
3 Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie, własności i prawa zależne oraz zgodę  
na wykonywanie praw osobistych w zakresie określonym w § 22 niniejszej Umowy do wszystkich utworów 
wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy na etapie robót budowlanych Wykonawcę oraz Zamawiającego 
obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,  

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
2) Zamawiający dokona odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę:  

a) przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada oraz zapłaci wynagrodzenie za te roboty,  

b) zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, 

3) Zamawiający w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy 
pod swój dozór, 

4) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa  
w pkt 2) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

6) Wykonawca niezwłocznie,  nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone, 

7) w przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę dyspozycji, o których mowa w pkt 6 Zamawiający jest 
uprawniony do usunięcia sprzętu, materiałów i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. W razie odstąpienia od umowy:  
1) Wykonawca w terminie 7 dni wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru dotychczas wykonanych 

prac i prac zabezpieczających, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 
inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia, oraz zabezpieczy przerwane prace, na koszt strony 
winnej odstąpienia od umowy,  

2) Zamawiający w terminie 7 dni dokona odbioru przerwanych prac oraz w terminie przewidzianym dla 
płatności w niniejszej umowie ureguluje należność za prace, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia na podstawie kosztorysu powykonawczego dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy 
cenowej kosztorysu Wykonawcy oraz przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren działania. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone  
o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny  
na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszt zakupionych 
materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania w inny obiekt. 

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy. 

9. Przy realizacji czynności inwentaryzacyjnych zastosowanie mają przepisy odpowiednio jak dla czynności  
odbioru końcowego robót. 

10. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 
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11. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnego oświadczenia przesłanego listem poleconym  
za potwierdzeniem odbioru lub złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

 
§ 14 

Rozwiązanie umowy 
 
1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:  

1) zaprzestania przez Wykonawcę faktycznego prowadzenia działalności,  
2) utraty przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie obejmującym przedmiot 

umowy. 
2. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego za zrealizowaną część przedmiotu umowy, która spełnia wszystkie wymagania 
przewidziane w niniejszej umowie. 

 
§ 15 

Siła wyższa 
 
1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej 

lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  
Pod pojęciem „siła wyższa” należy rozumieć: wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym,  
na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, 
działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie 
może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, w tym spowodowanych działaniem 
COVID-19, sytuacją międzynarodową w związku z konfliktami zbrojnymi lub innymi, które mają lub mogą 
mieć wpływ na sytuację gospodarczą w tym realizację dostaw materiałów związanych z przedmiotem 
umowy. 

2. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót 
budowlanych zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty, a Zamawiający będzie 
zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót 
budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Rozliczenie robót budowlanych, o których mowa w ust. 2 nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi  
w § 12 ust. 3 pkt 3 lit. a). 

 
§ 16 

Odbiory 
  
1. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację, 

w ilości i formach określonych w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z uzgodnieniami i wymaganymi 
zgłoszeniami administracyjnymi warunkującymi realizację inwestycji. 

2. Dokumentacja zostanie dostarczona przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. 
3. Strony ustalają, że:  

1) Każdorazowe przekazanie dokumentacji, zostanie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę 
protokołem przekazania,  

2) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji bez zastrzeżeń, zostanie sporządzony protokół 
odbioru dokumentacji,  

3) po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 
4. Odbiory przez Zamawiającego opisane w ust. 3 pkt 2-3) niniejszej umowy, nastąpią bezzwłocznie,  

po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, jednak w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni robocze. 

5. O terminie zakończenia robót, w tym zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca każdorazowo 
zobowiązany jest zawiadomić Inspektora nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 3-dniowym 
wyprzedzeniem przed zakończeniem robót. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca 
zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

6. O terminach odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 
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wykonał przedmiot umowy. 
7. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni od daty zgłoszenia gotowości  
do odbioru, oraz potwierdza ich odbiór protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  
oraz odbioru końcowego. 

8. Jeżeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prób technicznych, sprawdzeń technicznych  
lub uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów, Zamawiający dokonuje odbioru po przedłożeniu 
przez Wykonawcę pozytywnych wyników tych prób, sprawdzeń lub zezwoleń. 

9. Ustala się przeprowadzanie rodzajów odbiorów: 
1) odbiory częściowe, z których sporządza się protokoły odbioru częściowego/finansowego robót 

budowlanych, dokonanie odbiorów częściowych bez zastrzeżeń nie rozpoczyna biegu terminów  
dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji, 

2) końcowy, następujący po całkowitym zakończeniu realizacji Umowy, z którego sporządza się protokół 
odbioru końcowego robót. 

3) odbiór gwarancyjny, z którego sporządza się protokół odbioru gwarancyjnego usunięcia wad w okresie 
obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zwoływany i sporządzany przez Zamawiającego celem 
potwierdzenia należytego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad, 

4) odbiór ostateczny, następujący po upływie terminu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności, który  
z nich obowiązuje dłużej, polegający na sprawdzeniu jakości usunięcia wad powstałych i ujawnionych 
w okresie gwarancji i rękojmi, z którego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego robót. 

6. Odbiór ostateczny zwołuje Zamawiający oddzielnym pismem. Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym 
terminie odbioru ostatecznego jest równoznaczne z przyjęciem ustaleń komisji dokonującej odbioru. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:  
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający według 

uznania, odstąpi od umowy lub zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o usunięciu wad  

oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. 
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, 

Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Wykonawca do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego skompletuje i przekaże Zamawiającemu 
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. Odbiór końcowy polegać będzie na sprawdzeniu poprawności i kompletności 
wykonania przez Wykonawcę całości Umowy i potwierdzoną zostanie protokołem końcowym. 

11. Za dzień odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy 
protokołu odbioru końcowego robót. 

 
§ 17 

Gwarancja 
 
1. Wykonawca udziela  

1) ….* miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane; 
2) ….* miesięcznego okresu gwarancji na dostarczone urządzenia. 
Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

2. Koszty dojazdów, robocizny niezbędnych do wykonania przeglądów okresowych i gwarancyjnych ponosi 
Wykonawca. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 
5. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę  

w formie pisemnej i/lub drogą komunikacji elektronicznej wraz z podaniem terminu na przystąpienie  
do usunięcia usterek oraz terminu na usunięcie wad. 

6. Usunięcie wad, o których mowa w ust. 5 powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez 
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upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
7. Strony ustalają, że odbiór ostateczny (pogwarancyjny) przeprowadzony zostanie w terminie nie wcześniej 

niż 10 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 
8. Strony ustalają, że z czynności, o których mowa w ust. 7 sporządzony zostanie protokół odbioru ostatecznego 

(pogwarancyjnego). 
9. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, o którym mowa w ust. 7. 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół wraz z wezwaniem  

do usunięcia wad (jeżeli wystąpią) w określonym przez Zamawiającego terminie. 
11. Jeżeli podczas odbioru, o którym mowa w ust. 7 okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 

niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, 
Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres 
gwarancji oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji. Zamawiający 
wyznaczy termin, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru ostatecznego, 
Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. W okresie gwarancji czas reakcji serwisu nie przekroczy 24 godzin od momentu zgłoszenia przez 
Zamawiającego niesprawności telefonicznie lub na adres e-mail, natomiast czas naprawy dla ww. zgłoszenia 
nie przekroczy 3 dni. Czas reakcji rozumiany jest jako podjęcie czynności naprawczych i liczony jest  
wraz z czasem dojazdu ekipy serwisowej do siedziby Zamawiającego. Koszt obsługi serwisowej  
wraz z materiałami eksploatacyjnymi z wyłączeniem olejów, smarów i świec zapłonowych w okresie 
gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

14. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości i/lub rękojmi wady powstałe na skutek: 
1) siły wyższej, 
2) szkód wynikłych z winy Zamawiającego. 

 
§ 18 

Rękojmia 
 
1. Strony umowy ustalają, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy równa jest 

okresowi gwarancji. 
2. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą usuwane w terminie ustalonym przez strony umowy w stosownym 

protokole. 
 

§ 19 
Wynagrodzenie 

 
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy zawarł w cenie 

ofertowej. 
2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu umowy, dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 
3. Wartość umowy za całość przedmiotu umowy wskazanego w § 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe  

i ustalone zostało na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę brutto ................ złotych (słownie złotych: 
........ …/100). 

4. Określona w ust. 3 kwota wynagrodzenia, stanowi zapłatę za całość realizacji przedmiotu umowy. 
5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem, 

w szczególności: koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, koszty prac projektowych, koszty materiałów, 
urządzeń i wyposażenia, pomiarów, koszty gwarancji i przeglądów gwarancyjnych, okresowych  
oraz niezbędnych części zamiennych i materiałów do wykonania przeglądów gwarancyjnych oraz zysk, koszty 
robót przygotowawczych, porządkowych polegających między innymi na zagospodarowaniu, zabezpieczeniu 
placu budowy, opłaty transportowe w tym wywiezienie we własnym zakresie materiałów pochodzących  
z rozbiórek, koszty utylizacji, uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, koszty prób, pomiarów, 
ubezpieczenia, marże i inne narzuty itp. 

6. Podstawą do zapłaty za przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT za wykonane  
i odebrane roboty z dołączonym obustronnie podpisanym protokołem odbioru końcowego,  
oraz dokumentami, o których mowa w § 20 ust. 2 – 4 lub ust. 13. 

7. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie termin płatności do 30 dni, licząc od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 
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8. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy 
podane na fakturze. 

9. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, 

wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej  
na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl. 

11. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa z dnia 9 listopada 2018 
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy. 

 
§ 20 

Wynagrodzenie za podwykonawstwo 
 
1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania  

we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie o podwykonawstwo. 

2. Jeżeli roboty objęte wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowane były przez Podwykonawcę  
lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu  
wraz z zawiadomieniem o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru, pisemnego oświadczenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem 
określonym w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Potwierdzenie, o którym mowa  
w zdaniu poprzedzającym powinno zawierać zestawienie wymagalnych kwot, które są należne 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu tej faktury. 

3. W przypadku nie dostarczenia pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający wstrzyma 
płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom  
i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w ust. 7, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 
6. W przypadku określonym w ust. 4, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu odsetek 

za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty. 
7. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę  

lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę lub Podwykonawcę, do której 
dołączony będzie protokół odbioru częściowego i/lub końcowego podpisany przez Podwykonawcę, 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są 
zakończone i zgodne z zawartą umową. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 i 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy  
lub dalszemu Podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 7 i 8. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może 
być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
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Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz Podwykonawcy  
lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 8. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

15. W przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców  
lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne Wykonawca przedkłada 
oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie. 

 
§ 21 

Kary umowne 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących 
wysokościach: 
1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
zwłoki, liczony od daty wyznaczonej na zakończenie robót do czasu faktycznego wykonania robót, 

2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  
i/lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% ceny ofertowej 
brutto wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 
do dnia faktycznego ich usunięcia stwierdzonego w formie protokołu, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zachowuje w tym 
przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Wykonawca 
zapłaci karę umowną – w wysokości 500,00 zł, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, 

5) za nieprzedłożenie dokumentu potwierdzającego zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 
zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 
złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy 
lub jej zmiany, 

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw i usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł, 

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu 
niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania 
zgodnie z zasadami określonymi umową, Wykonawca zapłaci karę umowną - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, 

10) za powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót innych niż określone w umowie  
o podwykonawstwo Wykonawca zapłaci karę umowną - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 
brutto, 

11) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień 
przerwy w wykonywaniu robót, 
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12) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów Zamawiający jest uprawniony  
do nałożenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1000,00 zł , za każde naruszenie, 

13) za nieprzedłożenie w terminie dowodów/dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2, 4 i 5 – Wykonawca 
zapłaci karę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców wymogu zatrudnienia pracowników 
świadczących roboty i/lub usługi na podstawie umowy o pracę) za każdy miesiąc w okresie realizacji 
przedmiotu umowy, w których nie dopełniono obowiązków, o których mowa w wyżej – za każdą osobę 
poniżej liczby pracowników wskazanych przez Wykonawcę, 

14) za nie przedłożenie w terminie dokumentów i/lub oświadczeń, o których mowa w § 11 ust. 14 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wartości umowy za każdy 
dzień zwłoki licząc od dnia, w którym minął wyznaczony termin na przedłożenie oświadczeń i/lub 
dokumentów, 

15) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba 
niż zaakceptowana przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną – w wysokości 0,5 % 
wartości brutto umowy, 

16) za zwłokę dot. reakcji serwisowej w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,02 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po terminie, o którym mowa  
w § 17 ust. 13. 

2. Zamawiającemu służy prawo do zlecenia innemu podmiotowi zastępczego usunięcia wad w przedmiocie 
zamówienia na koszt Wykonawcy, w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy  
na usunięcie usterek zgodnie z § 17 ust. 12. 

3. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych określonych w ust. 1, 
które naliczone zostaną do dnia zastępczego usunięcia wad, stwierdzonego protokołem odbioru. 

4. W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu płatności Wykonawca może domagać się  
od Zamawiającego odsetek ustawowych. 

5. Za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę  
w terminach określonych umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 50,00 zł  
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

6. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody,  
to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego. 

7. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 
następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

8. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
W razie zwłoki z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek 
ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy , na co Wykonawca wyraża zgodę, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót  
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

10. Strony umowy ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartość 
brutto umowy. 

 
§ 22 

Prawa autorskie 
 

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 
1) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu 

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji niniejszej umowy; 

2) zezwolenie Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek  
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z ich przeróbkami - tj. udzielenie Zamawiającemu 
zezwolenia na wykonywania praw zależnych, a także przeniesienie na Zamawiającego prawa  
do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. 

2. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich 
praw majątkowych oraz praw zależnych (wraz ze zobowiązaniem Autora do nie wykonywania jego praw 
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osobistych) do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z określonym w niniejszej 
umowie oraz przeniesienie ich na Zamawiającego. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, następuje z chwilą faktycznego 
wydania poszczególnych opracowań, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, bez ograniczeń  
co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 
1) użytkowania utworów na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych  

z realizacją zadań statutowych Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów  
lub ich dowolnej części, a także ich kopii: 
a) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonywania innych opracowań, 
b) sądom lub organom administracji publicznej w zakresie niezbędnym dla prowadzonych 

postępowań, 
c) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część 

specyfikacji warunków zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, 
d) innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
e) osobom trzecim, biorącym bezpośredni udział w procesie inwestycyjnym; 
f) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na dyskach 

komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 
g) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką, w dowolnej ilości, 
h) wypożyczanie, wymienianie nośników, na których utwór utrwalono, 
i) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
j) wykorzystanie całości lub fragmentów utworów do prezentacji, z jednoczesnym zamieszczeniem 

logotypu Autora (Wykonawcy), 
k) wprowadzanie zmian, skrótów — wyłącznie dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia, publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez niego wybranym, 

l) samodzielne lub z udziałem osób/podmiotów trzecich dokonywanie dalszych zmian, modyfikacji, 
przekształceń i przeróbek materiałów powstałych i otrzymanych w wyniku realizacji umowy —  
w razie wątpliwości poczytuje się, że utwory powstały w celu dalszego opracowania. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich  
w stosunku do dzieła będącego przedmiotem umowy. 

5. Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że zakres posiadanych przez niego autorskich praw 
majątkowych jest wystarczający do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy i zbycia autorskich praw 
majątkowych do dzieła stanowiącego przedmiot umowy i w zakresie uregulowanym niniejszą umową. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Wykonawcę wykonanych dla 
Zamawiającego w ramach niniejszej umowy projektów i materiałów składających się na Dzieło będące 
przedmiotem umowy w działalności szkoleniowej, promocyjnej, wydawniczej i wystawienniczej 
prowadzonej przez Wykonawcę. Zgoda obejmuje również wykorzystanie projektów i materiałów 
składających się na dzieło będące przedmiotem umowy dla celów działań marketingowych prowadzonych 
na stronach WWW, w folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych nośnikach 
reklamy i promocji. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustanowienia nadzoru autorskiego nad projektem przez osobę 
niebędącą autorem projektu (wyrok z dnia 7 czerwca 2011 r. Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt: KIO 
1103/11). 

 
§ 23 

Informacja RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1 zwane w dalszej części SWZ RODO) informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny w Chełmie zwany dalszej części Zamawiającym ul. Ceramiczna nr 1, 22-100 Chełm  
tel. 82 562 32 23; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 664085957, poczta 
elektroniczna: inspektor@ethna.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

mailto:inspektor@ethna.pl
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z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza  
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa 

do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.), 

c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO2; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

e) nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

§ 24 
Postanowienia końcowe 

 
1. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. Wszelkie dokumenty przekazywane między stronami w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 
3. Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach określonych w art. 457 ustawy Pzp. 
4. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. 

W takim przypadku stosuje się postanowienie umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy: 

1) postanowień SWZ, dokumentacji przetargowej, 
2) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, o ile ustawa - Prawo zamówień publicznych nie 

stanowi inaczej, 
4) Ustawy z dnia 7 lipca 2013 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 

6. W razie ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy oraz jakichkolwiek rozbieżności 
lub roszczeń odnoszących się do niej lub z niej wynikających, Strony zobowiązują się do współdziałania celem 
ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia. 

7. W przypadku nie załatwienia sprawy w sposób polubowny, będzie ona przekazana pod rozpatrzenie sądu 
właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

8. Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
Integralną część umowy stanowią: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia w tym: program funkcjonalno-użytkowy, 
2) oferta Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 


