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Załącznik nr 2 do SWZ 

Wzór Umowy 

 

zawarta w dniu …………….. 2024 r. w Sudole pomiędzy: 

 

Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski, Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,  

NIP: 6610003922, REGON: 290020035,  

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM  

 

reprezentowanym przez: 

 

p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – Pana Mieczysława 

Wielgusa, 

 

a 

 

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości 

prawnej)  

…………………………………………..………………..z siedzibą w 

……………………………… ul. ………………………………… wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 

………….............. pod numerem …………………………, NIP ……………………, 

REGON …………………………….., 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………., 

………………………………………………………………………., 

 

lub  

 

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej)  

p. ………………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą …………………………………… z siedzibą w ……………………….. ul 

………………………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności 

Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP ……………………., REGON 

………………………………………….. 

działającym osobiście  

 

w dalszej treści Umowy zwanym „Wykonawcą”,  

o następującej treści: 

 

§ 1 
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Przedmiot zamówienia 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, oznaczonego znakiem 

SA.270…...2024, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1605), Zamawiający powierza, 

a Wykonawca przyjmuje generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej 

realizacji zadania p.n.: „Budowa przyłączy do dostrzegalni w leśnictwach 

Skałecznica i Narożniki”, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Umową, wraz z 

wykonaniem wszelkich innych czynności określonych w Umowie.  

2. Szczegółowy zakres Robót będących przedmiotem Umowy, standard jakości ich 

wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych określają: 

1) niniejsza Umowa wraz z załącznikami; 

2) Specyfikacja warunków zamówienia [„SWZ”] wraz z pytaniami i odpowiedziami 

udzielonymi na etapie postępowania przetargowego, o ile wystąpiły (załącznik nr 

3 do Umowy); 

3) kompletna dokumentacja projektowa [„Dokumentacja”] (załącznik nr 4 do 

Umowy), sporządzona przez firmę MBMT Sp. z o. o., ul. Forteczna 17b, lok. 10, 

61-362 Poznań, obejmująca: 

a) Projekt wykonawczy, 

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

[„STWiORB”], 

c) Przedmiary robót z przywołaniem pozycji STWIOR dla każdej pozycji 

przedmiaru,  

4) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami załącznik nr 2 do umowy. 

3. W przypadku ewentualnej sprzeczności pomiędzy treścią powyższych 

dokumentów, pierwszeństwo należy dać treści dokumentu, który zajmuje wyższe 

miejsce w hierarchii dokumentów wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 3 Umowy. 

4. Zakres zadania obejmuje także usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi. 

5. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej 

Dokumentacji, będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji (niepowodujące 

rozszerzenia przedmiotu zamówienia) oraz obowiązujących przepisów i norm 

techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane jako zmiana 

przedmiotu Umowy. 

6. Do zakresu prac Wykonawcy objętych Umową należy: 

− sporządzenie Programu zapewnienia jakości - zawierającego w szczególności 

opis: (I) część ogólna: organizacji wykonania robót, sposób ich prowadzenia, 

organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, przestrzegania zasad 

BHP, zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne, osób 
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odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót, systemu (sposobu 

i procedurę) proponowanej kontroli, zapis pomiarów, proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru oraz (II) część 

szczególna - opisująca dla robót: wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na 

budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenie w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, rodzaje i ilości środków 

transportu oraz urządzeń do magazynowania z załadunku materiałów, sposób 

zabezpieczenia o ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas 

dostaw materiałów; 

− sporządzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, 

uwzględniającego poszczególne etapy robót dotyczące przedmiotu zamówienia. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy winien być sporządzony z przyjęciem 10-

dniowych przedziałów czasowych oraz wartości poszczególnych pozycji 

kosztorysów ofertowych. Pierwszym dniem harmonogramu jest dzień zawarcia 

umowy. Harmonogram robót winien zostać sporządzony z uwzględnieniem 

terminów dotyczących odbioru robót budowlanych, wskazanych w umowie, 

terminów na niezbędne uzgodnienia wynikające z warunków umowy. 

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego 

zostały zawarte w § 6 umowy; 

− sporządzenie Wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych 

zastosowanych przy realizacji przedmiotu Umowy; 

−  sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia przed rozpoczęciem robót, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca w terminie do 3 (trzech) dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od daty 

podpisania Umowy musi przedstawić ww. dokumenty (ust. 6 tiret pierwsze, drugie, 

trzecie i czwarte umowy) do akceptacji Zamawiającemu. W przypadku braku uwag, 

Zamawiający akceptuje przedstawione dokumenty w terminie do 3 (trzech) dni 

(z wyłączeniem niedziel i świąt) od dnia ich otrzymania. W przypadku braku 

akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest 

do ich ponownego przygotowania, z uwzględnieniem przedstawionych przez 

Zamawiającego uwag, w terminie do 3 (trzech) dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) 

od daty ich zwrotu przez Zamawiającego. Termin akceptacji przez Zamawiającego 

ww. dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia Robót przedstawiony 

w § 5 Umowy. 

7. Wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: 

przygotowawcze, podstawowe, zabezpieczające, likwidujące, zakończeniowe, 

porządkowe, w tym odwóz nadmiaru ziemi odspojonej w trakcie realizacji inwestycji 

w miejsca wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca wykona siłami własnymi, 

ewentualnie przy pomocy podwykonawców. 
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8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy jest zobowiązany do: 

1) zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej: 

− wytyczenie obiektów w terenie (w szczególności głównych osi obiektów 

budowlanych nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktów 

projektowanego obiektu, stałych punktów wysokościowych – reperów), 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów 

obiektów budowlanych ulegających zakryciu, 

− rozliczenie powierzchni, na której realizowano roboty budowlane, wg działek 

ewidencyjnych, w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii 

użytkowania gruntów; 

2) dostarczenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej Inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej, w tym mapę opatrzoną,  z uwzględnieniem art. 12c 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: 

Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.), klauzulą urzędową, o której mowa w art. 

40 ust. 3g pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, stanowiącą 

potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a 

ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w oparciu o które mapa ta 

została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych 

o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 

9. W ramach przedmiotu Umowy Strony ustalają, że roboty związane z wykonaniem 

obiektu, zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę w miarę ich ukończenia, będą 

przedmiotem odbioru końcowego. Zakres rzeczowy i finansowy robót 

przewidzianych do odbioru końcowego, zgodny ze złożoną ofertą, powinien zostać 

uwzględniony w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji.  

10 Odbiór końcowy obejmuje wszystkie prace wymienione w kosztorysach ofertowych. 

 

§ 2 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Terenu budowy wraz z wewnętrznym dziennikiem 

budowy, w terminie określonym w § 5 ust. 1 Umowy; 

2) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji projektowej; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie Inspektora/ów 

nadzoru; 

4) zapewnienie nadzoru autorskiego; 

5) dokonywanie odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach 

określonych w Umowie; 
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6) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę 

wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) opracowanie dokumentów wyszczególnionych w § 1 ust. 6 Umowy, 

2) zapewnienie protokolarnego przejęcia i odpowiednie zabezpieczenie Terenu 

budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 

technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi 

ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, przez 24 

(dwadzieścia cztery) godziny na dobę, do momentu zakończenia Robót,  

3) wprowadzenie oznakowania na czas Robót, zgodnego z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawę, 

a w razie potrzeby wymianę uszkodzonych (zniszczonych, skradzionych) 

elementów oznakowania Robót. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego i/lub Inspektora nadzoru nieprawidłowości w zakresie 

oznakowania Robót, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 

do 6 (sześciu) godzin od otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych 

nieprawidłowościach, 

4) wejście na plac/teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym 

w Umowie, 

5) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu 

realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy, 

6) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu 

i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy oraz zorganizowanie 

i wykonanie transportu drogowego wszelkich materiałów i towarów zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych i aktów wykonawczych do tych ustaw, w szczególności 

nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z zastrzeżeniem 

że Zamawiający nie wykonuje żadnych czynności związanych z transportem 

materiałów i towarów, w tym w szczególności Zamawiający nie jest 

organizatorem transportu, nadawcą, odbiorcą, załadowcą lub spedytorem 

w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. Powyższe czynności 

wykonywane są wyłącznie przez Wykonawcę (na jego koszt i ryzyko) lub przez 

podmioty działające na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za niewykonanie wymagań dot. transportu i ruchu drogowego 

ujętych w przepisach i nieprawidłową organizację transportu, 

7) zapoznanie się z Dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu wady Dokumentacji Projektowej lub 

STWiORB niezwłocznie po ich wykryciu. Zamawiający ustosunkuje się do 

zgłoszonych uwag w terminie do 7 (siedmiu) dni od ich zgłoszenia. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą na skutek zaniechania 
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zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w powyższej 

Dokumentacji, 

8) realizowanie Robót z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem 

zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

realizacji inwestycji, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy, gwarantując 

wysoką jakość i terminowość realizacji, 

9) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 

osobom nieupoważnionym, 

10) przestrzeganie przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji w czasie przebywania 

na terenie budowy, 

11) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz 

placu budowy, 

12) organizacja i prowadzenie Robót w taki sposób aby nie utrudniały one 

korzystania Zamawiającemu z dróg i terenu znajdującego się w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenu budowy, 

13) realizacja Robót będących przedmiotem Umowy zgodnie z Dokumentacją 

projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami 

sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz 

obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

14) koordynacji Robót prowadzonych przez podwykonawców, 

15) realizowanie Robót w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu 

rzeczowo finansowego, 

16) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu 

Prawa Budowlanego, a w szczególności: 

- wewnętrzny dziennik budowy; 

- książkę obmiarów; 

- w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji przedmiotu Umowy; 

- dokumentację powykonawczą,  

17) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanych robót niewyjaśnionych 

w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, Inspektorem 

nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba, również z projektantem, 

18) zapewnienie prowadzenia Robót zgodnie z prawem budowlanym przez 

kompetentny personel i pod nadzorem Kierownika budowy posiadającego 

stosowne uprawnienia oraz innych uprawnionych osób, 

19) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez 

niego, jak też innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostępu do Terenu 

budowy i do każdego miejsca, gdzie Roboty w związku z Umową są 

wykonywane, 
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20) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi 

udzielonych przez dostawców i podwykonawców, o ile ich czasokres jest dłuższy 

niż czasokres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji,  

21) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych 

robót oraz, jeśli okaże się to niezbędne – zapewnienie nadzoru 

archeologicznego, 

22) zawiadomienie, na zasadach niniejszej Umowy, Inspektora nadzoru oraz 

Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu, 

w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie. Inspektor nadzoru 

dokona odbioru zgłoszonych robót  w terminie do 3 (trzech) dni (z wyłączeniem 

niedziel i świąt) liczonych od daty zgłoszenia przez Kierownika budowy wpisem 

do wewnętrznego dziennika budowy, 

23) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także 

w okresie rękojmi i gwarancji, 

24) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń 

przedstawiciela Zamawiającego lub/i Inspektora nadzoru, dotyczących 

przedmiotu Umowy. Polecenia powinny być wydawane na piśmie, 

25) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym Umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na 

drogach publicznych, drogach leśnych i dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca po zakończeniu Robót, przywróci stan dróg dojazdowych do miejsca 

budowy do stanu sprzed rozpoczęcia budowy, 

26) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu 

umowy i oddania inwestycji do użytkowania, 

27) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji Robót budowlanych, nie 

później niż w dniu zgłoszenia zakończenia Robót, zgodnie z postanowieniami § 

5 ust. 3 pkt 2 oraz § 5 ust. 4 pkt 2, kompletu dokumentacji powykonawczej, 

o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 9 Umowy, 

28) uczestniczenie w czynnościach odbioru i usunięcie ewentualnych stwierdzonych 

wad i usterek, 

29) uporządkowanie Terenu po zakończeniu budowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dokonał szczegółowej lustracji na gruncie terenu, na którym będą realizowane 
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prace, w tym zapoznał się z istniejącą infrastrukturą i warunkami 

hydrologicznymi, celem rozeznania pełnego zakresu i charakteru Robót 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, że 

zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz SWZ (wraz z załącznikami) i uznaje je za 

podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, 

2) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami 

mającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, do wykonania przedmiotu 

Umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada 

wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że brak jest jakichkolwiek ograniczeń 

dotyczących zawarcia przez niego Umowy,  

3) otrzymał Dokumentację projektową wyszczególnioną w § 1 ust. 2 pkt 3 Umowy, 

w ilości po 1 (jednym) egzemplarzu każdego z wymienionych dokumentów, 

4) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem 

urządzeń podziemnych, takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, 

których obecność lub brak stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów 

powszechnej ewidencji gruntów, jak również na podstawie stosowanych znaków 

i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie, 

5) ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, do naprawienia 

których mógłby być zobowiązany Zamawiający, spowodowane działalnością lub 

zaniechaniem Wykonawcy wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, poniesione 

przez jakiekolwiek osoby, w tym pracowników i osoby trzecie, wynikające ze 

zdarzeń, które miały miejsce na Terenie budowy lub terenach przyległych do 

Terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w całym okresie realizacji 

Robót – od dnia przekazania Terenu budowy do dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru Robót – za stan bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów 

BHP, przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących przepisów. W przypadku 

zgłoszenia względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających 

z okoliczności, o których mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie po 

poinformowaniu go o tym przez Zamawiającego zobowiązuje się podjąć wszelkie 

niezbędne działania zmierzające do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego lub 

zawarcia z nim ugody, a w przypadku, gdyby takie działania nie doprowadziły do 

oczekiwanych rezultatów, do zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych 

i udokumentowanych z tego tytułu kosztów,  

6) zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt 

i technologie niepowodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 

7) nie będzie wykorzystywał Terenu budowy do żadnych celów innych niż 

wynikających z Umowy. 
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§ 3  

Personel Wykonawcy 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania Umowy uprawnionym do 

kontaktu z Zamawiającym będzie Pan/Pani …………………………………. tel.: 

……………….., adres email: ………………………………. 

2. W trakcie wykonywania Robót, aż do zakończenia Robót, Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnić kierowanie robotami budowlanymi objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Strony 

ustalają, że koszty związane z kierowaniem robotami przez te osoby obciążają 

Wykonawcę. 

3. Strony powierzają pełnienie funkcji Kierownika budowy Panu/Pani 

…………………… tel.: …………………. Podstawowe obowiązki Kierownika budowy 

to: 

a) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie 

terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, 

urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 

podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego 

oraz innych czynności wskazanych w art. 45a Prawa budowlanego; 

b) Prowadzenie dokumentacji budowy;  

c) Zorganizowanie prac objętych umową i kierowanie robotami budowlanymi 

obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem oraz zgłoszeniem robót 

budowlanych, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy;  

d) Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

• przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń 

planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które 

mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,  

• przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych 

lub ich poszczególnych etapów;  

e) Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas 

wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia; 

f) Wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 

budowlanego oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających 

z postępu wykonywanych robót budowlanych; 

g) Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę 

osobom nieupoważnionym; 
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h) Zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, 

wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,  

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, 

jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku 

krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów 

budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem; 

i) Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości 

powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego 

organu; 

j) Realizacja zaleceń wpisanych do wewnętrznego dziennika budowy;  

k) Zgłaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych 

robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania 

wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, 

urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;  

l) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;  

m) Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do 

wewnętrznego dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru 

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie 

Zamawiającemu oświadczenia o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją 

wykonawczą oraz przepisami 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, 

w razie korzystania, drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 

lokalu; 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane 

w ofercie. Zmiana ww. osób w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru, a po jego uzyskaniu - przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty 

przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą 

takie same lub wyższe od wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 

zastępowanej osoby będzie traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia Robót. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby Kierownika budowy, powinna 

być dokonana wpisem do wewnętrznego dziennika budowy i potwierdzona poprzez 

sporządzenie stosownego aneksu do Umowy. Nowy Kierownik budowy, 

niezwłocznie po objęciu obowiązków, zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego, 
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dostarczyć do właściwego organu zawiadomienie o objęciu przez niego funkcji 

Kierownika oraz przekazania kopii zawiadomienia z potwierdzeniem jego złożenia 

Zamawiającemu. 

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż 

wskazane w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawę odstąpienia 

od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

8. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac przy pomocy 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ponieważ wykonanie tych robót 

(czynności) polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1465, z późn. 

zm.). 

9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów. 

10. Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca na każde wezwanie 

Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży wskazane 

przez Zamawiającego, spośród wymienionych poniżej, dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony) – do wglądu i sporządzenia notatki służbowej na tą 

okoliczność;  
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3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń – do wglądu i sporządzenia notatki 

służbowej na tą okoliczność. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

12.  Dane Wykonawcy, na które należy kierować korespondencję: 

Adres korespondencyjny:,  

……………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o każdej zmianie powyżej wskazanych danych. W przypadku niepoinformowania 

Zamawiającego o zmianie danych, korespondencję wysłaną na dotychczasowy 

adres (numer faksu, mail), Strony uznawać będą za skutecznie i ważnie doręczoną 

Wykonawcy. 

13. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1 i ust. 3 winna być potwierdzona poprzez 

sporządzenie stosownego aneksu do Umowy. 

 

§ 4  

Nadzór inwestorski/nadzór Zamawiającego 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy 

będzie:  

1)  Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski: 

− ………………… tel. …………………………………e-mail …………………… 

     Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, nie daje upoważnienia do podejmowania 

decyzji powodujących zmianę warunków Umowy, w szczególności wzrost kosztów 

i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

2. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: Pan/Pani ……………. 

tel.: …………………….e-mail:  ………………………….. 

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego 

w ustawie Prawo budowlane i niniejszej Umowie w szczególności poprzez: 

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem, zgłoszeniem budowy, przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej;  
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b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 

wykonywaniu tych robót wyrobów o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. Wyroby wytworzone 

mogą zostać zastosowane, jeżeli zostały wprowadzone do obrotu lub 

udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, 

a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym 

zastosowaniem; 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających 

zakryciu oraz uczestnictwo w odbiorze końcowym i gwarancyjnym; 

d) potwierdzanie ilości faktycznie wykonanych Robót, usunięcia wad; 

e) kontrolę jakości i bezpieczeństwa prowadzonych prac; 

f) sprawdzanie kosztorysów  

g) kontrola postępu wykonywania przedmiotu Umowy min. pod względem 

zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, na 

podstawie prowadzonych lustracji inwestycji na terenie budowy. 

2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do: 

a) wydawanie Kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do 

wewnętrznego dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości 

lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia 

robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów 

potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych 

wyrobów, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

podstawowych wymagań, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu 

lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, 

a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym 

zastosowaniem, a także informacji i dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 

b) żądanie od Kierownika budowy dokonania poprawek, bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 

pozwoleniem na budowę. 

3. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający powierza: 

MBMT Sp. z o. o., ul. Forteczna 17b, lok. 10, 61-362 Poznań 

4. Dane Zamawiającego, na które należy kierować korespondencję:  

Adres korespondencyjny:  
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1) Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski, Sudół 216, 27 – 400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w niniejszym § 4 ust. 

1 i 2 Umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę 

na 3 (trzy) dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta będzie potwierdzona poprzez 

sporządzenie stosownego aneksu do Umowy.  

 

§ 5  

Termin realizacji 

 

1. Termin przekazania Terenu budowy: 

1) Przekazanie Terenu budowy nastąpi w terminie do 3 (trzech) dni, z wyłączeniem 

niedziel i świąt, od daty akceptacji przez Zamawiającego dokumentów 

wymienionych w § 1 ust. 6 tiret pierwsze i drugie Umowy (Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, Wykazu podstawowych materiałów 

zastosowanych przy realizacji przedmiotu Umowy). 

2) Terminem przekazania Terenu budowy jest data podpisania przez 

Zamawiającego i Kierownika budowy protokołu przekazania terenu budowy. 

3) Wykonawca, od dnia przejęcia Terenu budowy, będzie ponosił pełną 

odpowiedzialność za teren budowy oraz wszelkie koszty związane z zapleczem 

budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem oraz 

zabezpieczeniem. 

2. Termin rozpoczęcia Robót: 

1) Rozpoczęcie Robót nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty przejęcia 

Terenu budowy przez Wykonawcę. 

2) Terminem rozpoczęcia Robót jest data (potwierdzona wpisem w wewnętrznym 

dzienniku budowy) podjęcia przez Wykonawcę prac przygotowawczych na 

terenie budowy, o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2023 poz. 682z późn. zm.). 

3.  Termin zakończenia Robót: 

1) Zakończenie Robót nastąpi w terminie do 20 dni od daty podpisania Umowy, 

nie później jednak jak do dnia ________ r. 

2) Terminem zakończenia Robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru 

oświadczenia, że prace objęte Umową zostały zakończone i wykonane zgodnie 

z Umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą oraz (w dacie złożenia 

oświadczenia) zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentacji 

powykonawczej po uprzednim zgłoszeniu prac do odbioru końcowego przez 

Kierownika budowy wpisem do wewnętrznego dziennika budowy z 

jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Warunkiem 

zgłoszenia zakończenia wykonania Robót jest przekazanie przez Wykonawcę 
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Zamawiającemu, w dniu zgłoszenia, kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 9 Umowy.  

4.  Termin zakończenia przedmiotu Umowy: 

1) Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 15 dni od daty 

zakończenia Robót tj. najpóźniej do dnia 08.04.2024 r. 

2) Terminem zakończenia przedmiotu Umowy jest data dostarczenia i przekazania 

przez Wykonawcę Zamawiającemu sporządzonej dokumentacji geodezyjnej 

zawierającej wyniki pomiarów (sytuacyjnych i wysokościowych mających na 

celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 

zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym), w tym mapę 

opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 

r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz.U. z 2021 roku, poz. 1990 z późn. 

zm.), klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub 

dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, w oparciu o które mapa ta została  sporządzona, albo 

oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku 

weryfikacji, udokumentowane wpływem z datą na dziennik korespondencji 

Zamawiającego. Powykonawcza dokumentacja geodezyjna powinna zostać 

przekazania Zamawiającemu w wersji papierowej 3 (trzy) egz. i 1 (jeden) egz. 

w wersji elektronicznej. 

6. Wykonawca oświadcza, że wyrażając zgodę na zawarcie Umowy oraz na terminy 

w niej określone, uwzględnił możliwość wpływu typowych dla danych pór roku 

warunków atmosferycznych na realizację Robót a także konieczność dokonania 

ewentualnych przerw lub możliwość utrudnień mogących wystąpić w związku 

z typowymi warunkami atmosferycznymi. Typowe warunki atmosferyczne nie będą 

więc okolicznością uzasadniającą opóźnienie w wykonaniu Robót względem 

Harmonogramu robót. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu rozpoczęcia, zakończenia Robót i zakończenia 

przedmiotu Umowy (określonych w ust. 2, 3, 4 i 5), termin ten może ulec 

przedłużeniu. 

 

§ 6  

Harmonogram 

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu Harmonogram 

rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji (wskazany do sporządzenia w § 1 ust. 6 

tiret drugie umowy), z uwzględnieniem terminów określonych w § 5 Umowy, który 

zawierać będzie: 
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− okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, 

− kolejność wykonywania czynności oraz termin rozpoczęcia i zakończenia Robót 

budowlanych (z podaniem ich zakresu i wartości zgodnych z ofertą), 

− kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności, 

do których wykonania Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji 

przedmiotu Umowy.  

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien być sporządzony z przyjęciem 10 - 

dniowych przedziałów czasowych oraz wartości poszczególnych pozycji 

kosztorysów ofertowych. Pierwszym dniem harmonogramu jest dzień następny po 

zawarciu umowy. Harmonogram robót winien zostać sporządzony 

z uwzględnieniem terminów dotyczących odbioru robót budowlanych, wskazanych 

w umowie, terminów na niezbędne uzgodnienia wynikające z warunków umowy. 

Zasady oraz terminy akceptacji harmonogramu rzeczowo finansowego inwestycji 

zostały określone w § 1 ust. 6 umowy. 

3. Realizacja przedmiotu umowy winna następować w terminach nie dłuższych niż 

ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

4. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane 

działalnością Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na Harmonogram 

i zachowanie ww. terminów, muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu 

w terminie do 2 (dwóch) dni po zdarzeniu. 

5. Zamawiający (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) 

oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 

6. Wykonawca wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień 

w realizacji etapów inwestycji, opracuje w terminie 3 (trzech) dni, nowy, aktualny 

Harmonogram i przedłoży go, poprzez Inspektora nadzoru, do zatwierdzenia 

Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia Robót. 

7. Po akceptacji Harmonogramu przez Inspektora nadzoru, Zamawiający zgłosi uwagi 

do Harmonogramu, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia przedłożenia 

Harmonogramu do zatwierdzenia, lub zatwierdzi Harmonogram w terminie do 3 

(trzech) od dnia przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia. 

8. W przypadku zmiany terminów zakończenia Robót, Wykonawca opracuje 

w terminie do 3 (trzech) dni, nowy, aktualny Harmonogram uwzględniający 

przedmiotowe zmiany i przedłoży go, poprzez Inspektora nadzoru, do zatwierdzenia 

Zamawiającemu (zapisy ust. 7 stosuje się odpowiednio).  

 

§ 7  

Podwykonawcy 

1. Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawców, zgodnie ze złożoną 

ofertą, następujący zakres przedmiotu Umowy: 
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………………………………………………………………………………………………

………... 

1) Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie wykazał spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu, zmiany w wyżej wymienionym zakresie uważa się za 

nieistotne. 

3) Jeśli jednak Wykonawca rezygnuje lub dokonuje zmiany podwykonawcy, 

z których zasobów korzystał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, jest on obowiązany wykazać Zamawiającemu, że samodzielnie 

lub z wykorzystaniem niezbędnych zasobów innego podwykonawcy potwierdza 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4) Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę podwykonawcom 

w trakcie    realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko za zgodą 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 

robót budowlanych, których niespełnienie powodować będzie zgłoszenie 

zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego: 

1) Nie później niż 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonania 

robót przez podwykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt 

umowy z podwykonawcą - zwaną w dalszej treści „umową podwykonawczą” - 

wraz z częścią dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania robót określonych 

w umowie podwykonawczej (lub wskazaniem części dokumentacji projektowej, 

której dotyczy umowa); 

2) Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez 

Wykonawcę, umowy z podwykonawcą w szczególności w następujących 

przypadkach: 

a) umowa podwykonawcza nie określa stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 

b) w umowie podwykonawczej strony nie wskazały wartości wynagrodzenia 

/maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót; 

c) umowa podwykonawcza określa wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy w sposób inny (dłuższy termin zapłaty) niż 

w niniejszej Umowie; 

d) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez 

Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót; 

e) podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SWZ dla 

podwykonawców;  

f) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza 

Umowa; 
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g) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upoważnionej ze strony 

podwykonawcy do realizacji Umowy; 

3) Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody na 

umowę podwykonawczą z innych uzasadnionych powodów; 

4) Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia lub sprzeciw) umowy 

podwykonawczej przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie do 

7 (siedmiu) dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu umowy 

podwykonawczej. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do 

przedłożonego projektu umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego; 

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie 

może polecić przystąpienia podwykonawcy do realizacji Robót; 

6) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca będzie 

uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1), zmienionego 

projektu umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzględniającego 

w całości uwagi Zamawiającego, które były podstawą odmowy akceptacji umowy 

podwykonawczej; 

7) W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonej mu umowy 

podwykonawczej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy podwykonawczej, w terminie do 7 

(siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. 

3. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, przedkłada Zamawiającemu 

umowy o roboty budowlane w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy, 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów, których wartość 

przekracza 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto. W przypadku, gdy 

wartość umowy nie przekracza kwot, o których mowa powyżej, Wykonawca, 

podwykonawca informuje Zamawiającego o zawarciu umowy na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi. 

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

Robót. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

i prace, które są wykonywane przez podwykonawców w szczególności za 

opóźnienia Robót i niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników, w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników. 
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6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

7. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru Robót z Zamawiającym odpowiedni 

protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego 

z podwykonawcą. 

8. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

wraz z ich pisemnymi oświadczeniami określającymi w sposób jednoznaczny 

występowanie lub brak roszczeń z tego tytułu. Przed dokonaniem bezpośredniej 

zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie w formie pisemnej uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia tej informacji. 

W przypadku zgłoszenia uwag, może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże brak zasadności takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych 

umów podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do 

wykonania przez podwykonawców. 

10. Strony uznają brak dokonywania płatności na rzecz osób trzecich wykonujących 

roboty budowlane objęte niniejszą Umową za nienależyte wykonywanie Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności wobec podwykonawców. 

12. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do umów 

zawieranych przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami, 

z uwzględnieniem wymogu dostarczenia przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zgody odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo. 
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§ 8  

Wymogi materiałowe 

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane oraz sprzęt 

i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną 

wykonane przez Wykonawcę z użyciem materiałów i wyrobów budowlanych 

odpowiadających normom i wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadających stosowne, 

obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do 

powszechnego użycia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych 

wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji 

projektowej. 

4. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykaz 

podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane 

w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy. Zasady akceptacji zostały 

opisane w § 1 ust. 6 umowy.  

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4  winien w sposób jednoznaczny umożliwić 

identyfikację typu modelu oraz producenta opisywanego materiału lub wyrobu 

planowanego do  wbudowania. 

6. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów 

budowlanych staje się integralną częścią umowy. 

7. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed planowanym 

składowaniem i wbudowaniem, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty 

potwierdzające jakość materiałów i wyrobów, które Wykonawca zamierza 

składować na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji robót.  

8. Przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 

7 winny zapewniać zgodność z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi 

w wykazie przedstawionym w ust. 4 i 5. 

9. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiającego 

dokumentów, (o których mowa w ust. 7) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, 

czy dokumenty opisujące materiały lub wyroby spełniają wymagania określone 

w dokumentacji projektowej i STWiORB. 

10. Inspektor nadzoru może dokonać akceptacji dokumentów przedstawionych w ust 

7. wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniają zgodność z materiałami ujętymi w ust. 4 

i 5. 

11. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów lub wyrobów na teren budowy, które 

uzyskały pozytywną opinię (akceptację) inspektora nadzoru. 

12. Wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów może nastąpić po ich zweryfikowaniu 

przez Inspektora nadzoru w zakresie zgodności z zaakceptowanymi dokumentami 

przedstawionymi w ust. 7 niniejszej umowy. 

13. Czynności przedstawione w ust. 12 winny zostać udokumentowane. 
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14. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie 

materiałów i wyrobów budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy ich 

usunięcia wówczas, gdy są dostarczane, składowane lub wbudowywane 

niezgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 

umowie.  

15. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian 

w stosunku do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji 

projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych 

materiałów i wyrobów budowlanych, o którym mowa w ust 4, 5 i 6. 

16. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów lub wyrobów budowlanych na 

inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez 

Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów lub wyrobów budowlanych, 

jednak każda taka zmiana materiałów musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego oraz nie może zwiększać wynagrodzenia, ani pogorszyć jakości 

wykonania przedmiotu umowy. 

17. Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane 

w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez 

projektanta i być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-

budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie będą rozumiane jako rozszerzenie 

przedmiotu umowy. 

18. Wprowadzenie zmian materiałów, o których mowa w ustępach 16 i 17 w każdym 

przypadku winno być potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy wraz ze 

sporządzeniem, a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego aktualnego 

wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną 

zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 9  

Roboty zamienne 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewidują możliwość wprowadzenia 

robót zamiennych. 

2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań 

odmiennych od określonych w opisie przedmiotu umowy (tj. o innym zakresie 

rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych materiałów) nie powodując 

zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę 

w ofercie, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 458 ust. 1 ustawy PZP.  

3. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą 

przedmiotem analizy przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych 

wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 

5. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia 

Robót tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych 
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przesłanek dotyczących tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru 

i ewentualnie projektanta sprawującego nadzór autorski. 

6. Wprowadzone roboty zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu do Umowy. 

§ 10 

Rozliczenie robót zamiennych 

 

1.  Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją 

robót zamiennych mogą:  

1) wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy 

przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 

2) obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawcę 

w złożonej ofercie, 

3) zwiększać wynagrodzenie należne Wykonawcy wyłącznie w przypadku 

zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 

2. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o wskaźniki 

kosztorysowe ujęte w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiałów 

zostaną przez Strony określone w trakcie odrębnych uzgodnień. 

 

§ 11 

Zasady odbioru robót 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane 

następujące odbiory robót: 

−   Odbiory robót zanikających, 

−   Odbiory robót ulegających zakryciu, 

−   Odbiory techniczne, o których mowa w ust. 3 pkt 12 niniejszego §,  

−   Odbiór końcowy robót budowlanych – po zakończeniu całości Robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy, 

− Odbiór końcowy przedmiotu Umowy – po zrealizowaniu całego zakresu 

czynności objętych Umową, 

− Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi i/lub gwarancji za wady Robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 

Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub 

Umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru 

dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz 

dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów, 

2) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające 

zakryciu, dokonując wpisu w wewnętrznym dzienniku budowy,  
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3) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 (trzech) dni (z wyłączeniem 

niedziel i świąt) liczonych od daty zgłoszenia przez Kierownika budowy wpisem 

do wewnętrznego dziennika budowy, 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. 

robót, 

5) Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany 

przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi datę 

odbioru, 

6) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania 

odbioru ww. robót.  

     W przypadku gdy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w tym 

punkcie, nie umożliwiają dokonania odbioru robót Strony ustalają, że: 

- wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy.  

W tym przypadku wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania 

robót oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt 1)-3) bez prawa 

do dodatkowego wynagrodzenia; 

 albo 

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których  

z powodu zaniechania Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz 

nie ma możliwości ich ponownego wykonania. 

3. Odbiór końcowy. 

1) Terminy dokonywania odbioru końcowego winny być nie dłuższe niż ujęte 

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji oraz zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w § 5 ust. 3 pkt 1 oraz w § 5 ust. 4 pkt 1 umowy.  

2) Przed zgłoszeniem do odbioru Robót, Wykonawca ma obowiązek wykonania 

przewidywanych w przepisach lub Umowie prób i sprawdzeń, skompletowania 

i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania 

oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów 

i certyfikatów. 

3) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane Roboty będące przedmiotem 

odbioru końcowego dokonując wpisu w wewnętrznym dzienniku budowy z 

jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego. 

Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać 

Wykonawcę.  

4) Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie do 3 (trzech) dni (z wyłączeniem niedziel 

i świąt) od daty zgłoszenia zakończenia Robót przez Kierownika budowy, składa 

oświadczenie Zamawiającemu, że: 
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− prace będące przedmiotem odbioru końcowego, zostały zakończone 

i wykonane zgodnie z Umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą,  

    lub 

− prace będące przedmiotem odbioru końcowego nie zostały wykonane, 

wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.  

     Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści jw. w wewnętrznym 

dzienniku budowy.  

5) Data złożenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oświadczenia, o którym 

mowa w pkt 4 tiret pierwsze, jest datą zakończenia Robót będących przedmiotem 

odbioru końcowego.  

6) Zwłoka Inspektora nadzoru w wykonaniu pkt 4 nie obciąża Wykonawcy.  

7) W przypadku złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa 

w pkt 4 tiret drugie, tj. że prace objęte Umową nie zostały zakończone i/lub 

wykonane zgodnie z zawartą Umową, wymagane jest ich zakończenie i/lub 

wykonanie zgodnie z Umową, a następnie ponowne zgłoszenie do odbioru 

końcowego przez Kierownika budowy. Przy ponownym zgłoszeniu prac do 

odbioru końcowego zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

8) Na dzień zakończenia Robót Wykonawca uporządkuje Teren budowy.  

9) Wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia wykonania robót budowlanych 

i gotowości do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu kompletny Operat 

Kolaudacyjny (dokumentację powykonawczą) w wersji papierowej, 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, umożliwiający Zamawiającemu ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, zawierający w szczególności: 

wewnętrzny dziennik budowy; książkę obmiarów; kosztorys powykonawczy; 

kompletną dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi wszystkimi 

zmianami w stosunku do pierwotnej Dokumentacji; protokoły wymaganych 

badań, prób i sprawdzeń; świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, 

aprobaty, opinie, itp.; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; kopie 

wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim organom i służbom oraz 

kopie dokumentów otrzymanych od tych organów lub służb; kopie dokumentów 

potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych odbiorów Obiektu 

przez służby zewnętrzne; dokumentację fotograficzną z realizacji Robót.  

Nie wywiązanie się z powyższego będzie skutkowało nieuznaniem zgłoszenia 

gotowości do odbioru.  

10) Zamawiający rozpocznie czynności związane z odbiorem Robót w terminie do 7 

(siedmiu) dni od dnia złożenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 p) tiret pierwsze, potwierdzającego 

zakończenie prac i wykonanie ich zgodnie z Umową. 
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11) Czynności związane z odbiorem końcowym Robót od Wykonawcy dokonuje 

komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektora/ów nadzoru 

i Kierownika budowy, po spełnieniu warunków wymienionych w pkt 3 i pkt 4 tiret 

pierwszy.  

12) W ramach czynności związanych z odbiorem Robót, przeprowadzony zostanie 

odbiór techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 

18.07.2012 r., stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy. 

13) Zamawiający zakończy odbiór końcowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty 

jego rozpoczęcia, po dokonaniu lustracji na gruncie przez Wydział Infrastruktury 

Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu wykonanego 

zadania (będącego przedmiotem Umowy), bądź też po otrzymaniu informacji, że 

lustracja nie będzie prowadzona, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi 

w piśmie RDLP w Radomiu ER.20.11.2016 z dnia 15.03.2016 r., stanowiącym 

załącznik nr 7 do Umowy oraz po podpisaniu przez Strony Umowy końcowego 

protokołu odbioru Robót. 

14) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 

a) stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu 

Umowy – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków; 

b) niestanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania 

przedmiotu Umowy – Zamawiający dokona odbioru Robót jednocześnie 

żądając ponownego wykonania robót wykonanych wadliwie lub usunięcia 

braków ustalając termin realizacji ww. prac lub dokona obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej 

przedmiotu Umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia wady lub 

braków.  

W przypadku zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wad 

lub braków, Wykonawca dokona ich usunięcia w terminie ustalonym przez Strony 

oraz zawiadomi o powyższym Zamawiającego. Strony, ustalając termin 

usunięcia wady, będą brały pod uwagę technologiczne możliwości usunięcia 

wady. 

Powyższa decyzja Zamawiającego jest wiążącą dla Stron Umowy i nie podlega 

negocjacjom.  

Kompletność, trwałość i zdatność do użytkowania przedmiotu Umowy, o której 

mowa wyżej, winna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru i projektanta 

sprawującego nadzór autorski. 

15) Jeżeli Wykonawca nie usunie wspomnianych wad w trybie określonym w pkt 14, 

to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad w przedmiocie Umowy 

będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 
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16)  Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokoły, które powinny zawierać 

ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokoły odbioru Robót muszą 

zostać podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę, a dzień podpisania 

stanowi datę odbioru. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje po dokonaniu odbioru końcowego 

robót budowlanych oraz po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę 

sporządzonej dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki pomiarów 

(sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych 

o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego 

zamierzeniem budowlanym), w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz.U. 

z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 

3g pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, stanowiącą potwierdzenie 

przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych 

lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, w oparciu o które mapa ta została  sporządzona, albo oświadczenie 

wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, 

udokumentowane wpływem z datą na dziennik korespondencji Zamawiającego. 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zostanie przekazania Zamawiającemu 

w wersji papierowej 3 (trzy) egz. i 1 (jeden) egz. w wersji elektronicznej w formacie 

SHP. 

5. Odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonanych Robót związanych 

z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi i/lub gwarancji. 

1) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 

do 15 (piętnastu) dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji, jeżeli okres 

gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi. 

2) Czynności związane z odbiorem ostatecznym Robót od Wykonawcy dokonuje 

komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektora/ów nadzoru. 

3) Zapisy ust. 3 pkt 13-15 stosuje się odpowiednio. 

4) Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

lub gwarancji zgodnie z treścią art. 453 ust 3 ustawy PZP. 

 

§ 12  

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdą zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego 

regulujące zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie 

o dzieło zawarte w art. 628-632 § 2 k.c.. 

2. Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia tj. „Budowa przyłączy do dostrzegalni w 



Nr referencyjny: SA.270…...2024 
 

 

S t r o n a  27 | 41 

 

leśnictwach Skałecznica i Narożniki” zgodnie z  projektem wykonawczym 

i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

3. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Umowy, Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysów 

powykonawczych sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami 

(wykonawczymi) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

(wymienionymi w § 1 Umowy), w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych Robót 

i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu 

składników kosztorysowych (wskaźników cenotwórczych) przedstawionych przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie i wyszczególnionych w § 12 ust. 4 Umowy z tym, że 

wynagrodzenie nie może być większe niż kwota przedstawiona przez Wykonawcę 

w złożonej ofercie tj.:  

wartość brutto: ……………………. zł (słownie złotych:  ……………………………. 

00/100.) w  tym: 

wartość netto: ………… zł (słownie złotych: …………………………………………… 

00/100)  

podatek VAT: ………… zł (słownie złotych: ………………………………………….. 

00/100), 

z zastrzeżeniem, iż w przypadku zwiększenia zakresu robót, wynagrodzenie, 

o którym mowa wyżej, zostanie odpowiednio powiększone o wartość robót, o które 

zwiększono zakres Robót. Wartość ewentualnych robót dodatkowych zostanie 

wyliczona na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę, 

sprawdzonego przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

4.  Wskaźniki cenotwórcze przedstawione przez Wykonawcę w złożonej ofercie: 

     - stawka roboczogodziny – ….. zł, 

     - koszty ogólne od R+S – …..%, 

     - zysk od R+S – …..%. 

5. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego Robót winny być identyczne jak 

zasady sporządzenia kosztorysu ofertowego.  

6.  Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych. 

7. Kwoty przedstawione w ust. 3 i wskaźniki cenotwórcze przedstawione w ust. 4, nie 

podlegają waloryzacji oraz uwzględniają wszystkie wymagane opłaty i koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy. 

8. Podstawą do fakturowania będą wykonane Roboty i poniesione nakłady tylko do 

wysokości obmiarów zgodnych z Dokumentacją projektową i potwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego 

różnice obmiarów powyżej wartości określonych w Dokumentacji projektowej 

z zastrzeżeniem wystąpienia konieczności wykonania ewentualnych robót 

dodatkowych.  



Nr referencyjny: SA.270…...2024 
 

 

S t r o n a  28 | 41 

 

9. Zamawiający, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 

VAT, dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej 

z Umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego 

aneksu. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 3 może zostać obniżone 

proporcjonalnie do obniżenia jakości, spowodowanej wadami przedmiotu Umowy, 

jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to 

stanowić o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu Umowy 

potwierdzonej przez Inspektora nadzoru i projektanta sprawującego nadzór 

autorski.  

 

§ 13 

Zasady rozliczeń robót i terminy płatności 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót budowlanych będzie 

spełnienie łącznie niżej wymienionych warunków:  

a. sporządzenie końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa § 11 

ust. 3 Umowy,  

b. sprawdzenie przez inspektora/ów nadzoru sporządzonych przez 

Wykonawcę kosztorysów powykonawczych,  

c. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych 

w dniu zgłoszenia wykonania robót budowalnych oraz faktury, nie później 

niż 14 dni od daty sporządzenia protokołów końcowego odbioru robót.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

4. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży: 

1) podpisane przez Strony końcowe protokoły odbioru Robót; 

2) zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych podwykonawcom 

(dalszym podwykonawcom) robót budowlanych; 

3) oświadczenia wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) robót 

budowlanych o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości wraz 

z dowodami zapłaty ostatniej faktury/ rachunku. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), 

Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowane w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich zapłaty i przedstawienia 

Zamawiającemu stosownych dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty. 

6. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą robót, Wykonawca nie 

dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót, 
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a podwykonawca robót zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia 

bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 647¹§ 5 k.c. i udokumentuje 

zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę 

i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, 

Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy robót kwotę będącą przedmiotem 

jego żądania. 

7. Zamawiający dokona potrącenia, z kwoty przysługującej Wykonawcy, 

równowartości kwoty wynikającej z zapłaconej faktury na rzecz podwykonawcy 

Robót.  

8. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 14 

(czternaście) dni od daty, potwierdzonej w dzienniku korespondencji, złożenia przez 

Wykonawcę faktury wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w ust. 4.  

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia 

przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. Zamawiający wstrzyma płatność faktury – w całości lub części – w przypadku nie 

wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z zobowiązań wynikających 

z niniejszego paragrafu. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki 

z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

11. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające 

w Konsorcjum, jego członkowie upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury 

VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim 

członkom Konsorcjum z tytułu wykonania przedmiotu Umowy na wskazany 

rachunek bankowy. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający jest również 

uprawniony do dokonania płatności całości lub części wynagrodzenia 

bezpośrednio na rzecz członków Konsorcjum. 

12. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy 

wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu 

wynagrodzenia ewentualnych kar umownych. 

14. W przypadku błędów w wystawionej fakturze Zamawiający zawiadomi 

niezwłocznie Wykonawcę podając przyczyny zakwestionowania faktury. 

15. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem NIP …………………………………. 

16. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem Nadleśnictwo …………….NIP ………………….. i upoważnia 

Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.  
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§ 14 

Rękojmia i Gwarancja  

1. Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji. 

1) Na zasadach określonych w niniejszej Umowie, niezależnie od rękojmi 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości wykonanych prac. 

2) Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu 

rękojmi. 

3) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie 

wykona napraw przedmiotu Umowy, w terminie do 7 (siedmiu) dni liczonym od 

daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo 

zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania 

napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z 

naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i 

usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawcę lub 

innego Wykonawcę. 

5) Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do 

usunięcia wady i jej usunięcia w terminie określonym powyżej, Zamawiający w 

porozumieniu z Wykonawcą ustali termin usunięcia wady uwzględniający 

technologiczne warunki jej usunięcia. 

2. Rękojmia za wady. 

1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej 

Umowie, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady 

prawne przedmiotu Umowy. 

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma 

charakter bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i 

staraniem. 

4) Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji jakości. 

5) Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez Strony protokołu 

końcowego odbioru Robót. 

6) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie ……… 

miesięcy licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru Robót. 

7) O zaistnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia 

wykrycia wady.  

8) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający (po konsultacji z 

Inspektorem nadzoru i projektantem) wyznacza Wykonawcy termin usunięcia 
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wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę 

uwzględniając technologię usunięcia wady. 

9) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez Strony 

Umowy. 

10) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych 

w niniejszej Umowie. 

3. Gwarancja jakości. 

1) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu ……  

miesięcznej gwarancji jakości wykonanych prac.  

2) Bieg terminu okresu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania przez strony 

protokołu końcowego odbioru Robót. 

3) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie 

określonym w pkt 2), jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4) Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu 

gwarancyjnego stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

4. W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru Robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej.  

5. Bieg terminu gwarancji jest tożsamy z określonym dla rękojmi. 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o 

którym mowa  w  § 12 ust. 3 umowy. Wartość wniesionego zabezpieczenia stanowi 

kwotę …………….. PLN (słownie złotych: ………………………………… 00/100). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach 

określonych w art. 450 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% (siedemdziesiąt) w terminie 

30 (trzydzieści) dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego przedmiotu 

Umowy za należycie wykonany (podpisanie protokołu odbioru końcowego).  Kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady lub 

gwarancji wynosi 30% (trzydzieści) wysokości zabezpieczenia i jest zwracana 

w terminie do 15 (piętnastu) dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do czasu 

ich usunięcia. 

5. Jeżeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakończenia Robót, 

określony  
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w § 5 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy 

obowiązywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia 

Robót, z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego 

zabezpieczenia.  

6. W przypadku wydłużenia terminu wykonania Robót, Wykonawca zobowiązany jest 

do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, na okres, o jaki został 

wydłużony termin. 

 

§ 16 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, 

niezgodne z niniejszą Umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających 

z Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych  

w następujących wypadkach: 

1) odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, 

w wysokości 20% (dwadzieścia) wynagrodzenia umownego brutto za całość 

zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, 

2) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy zgodnie z zapisami § 17 Umowy, w wysokości 20% (dwadzieścia) 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 

ust. 3 Umowy, 

3) każdego przekroczenia terminu zakończenia Robót określonego w § 5 ust. 3 

Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za całość 

zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, liczonego od upływu terminów umownych, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przeglądzie 

gwarancyjnym, odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym) lub odbiorze po okresie 

rękojmi, w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień 

zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 

ust. 3 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, w wysokości w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za 



Nr referencyjny: SA.270…...2024 
 

 

S t r o n a  33 | 41 

 

całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za każdy stwierdzony 

przypadek, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, 

za każdy stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

8) za niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w § 15 ust. 5, w wysokości 

0,1% (jedna dziesiąta) wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

9) Za nieprzestrzeganie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności 

wskazane w ofercie, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w wysokości 1 000 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w 

wysokości 0,1% (jedna dziesiąta) wynagrodzenia umownego brutto za całość 

zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

w wysokości 20% (dwadzieścia) wynagrodzenia umownego brutto za całość 

zamówienia przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy.  

4. Wysokość naliczanych kar umownych nie może przekroczyć 50% (pięćdziesiąt 

procent) wartości wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w § 12 ust. 3 Umowy. 

5. W przypadkach określonych w ust. 2, oprócz wyszczególnionych wyżej kar 

umownych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 

6. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie za odstąpienie przez 

Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody.   

8. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia 

umowne, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty kary od każdej płatności należnej lub 

przyszłej, jaka będzie się należeć Wykonawcy. 

9. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia 

określonych w niniejszej Umowie podstaw do ich naliczenia. 
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§ 17 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Wykonawca zaniecha, z przyczyn leżących po jego stronie, realizację 

przedmiotu Umowy, tj. opóźnienie robót w stosunku do Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego przekroczy 30 (trzydzieści) dni, w terminie 21 dni od 

upływu tego terminu, 

2) Wykonawca, bez uzasadnionego powodu, nie rozpocznie realizacji przedmiotu 

Umowy  

w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 umowy lub nie przystąpi do odbioru Terenu 

budowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 Umowy lub w przypadku 

wstrzymania Robót przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 5 (pięciu) 

dni (z wyłączeniem niedziel i świąt), od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu 

ich realizacji od Zamawiającego, w terminie 21 dni od upływu tego terminu, 

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi  

i Dokumentacją projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i 

zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do 

zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego 

terminu, w terminie 21 dni, 

4) Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą Umową przy udziale 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji 

Zamawiającego, o której mowa w § 7 Umowy (niezależnie od możliwości 

naliczenia Wykonawcy z tego tytułu kary umownej), w terminie 21 dni, od 

powzięcia informacji, 

5) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, 

6) Wykonawca skieruje bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania, 

osoby inne niż wskazane w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) w terminie 

30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,  

7) Wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub wystąpi konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy 
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przez Zamawiającego, w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach.  

2. Wykonawca może odstąpić od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem Terenu budowy przez okres dłuższy 

niż 14 (czternaście) dni, 

2) Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres 

dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od daty wymagalności wynikających z nich 

należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 14 (czternasto-) dniowym 

terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym wezwaniu. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

4. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po 

dacie złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary 

umowne, gwarancje, rękojmia za prace/ roboty dotychczas wykonane, czy prawo 

żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty na koszt własny, niezależnie 

z jakiej przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie Robót, 

2) W terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku, gdy Strony nie dojdą do 

porozumienia, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu, Wykonawca zgłosi do Inspektora nadzoru i Zamawiającego 

wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 

3) W terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych Robót według stanu na dzień 

odstąpienia,  

4) Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji Robót w toku 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Za 

roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od Umowy i dotychczas 

niezafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na 

zasadach określonych w niniejszej Umowie, jak dla Robót będących 

przedmiotem odbioru końcowego, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 (dziesięciu) dni 

po podpisaniu protokołu inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 

30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.  
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7. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od Umowy w części w zakresie robót 

niewykonanych do dnia odstąpienia (ex nunc). 

8. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania 

czynności, 

o których mowa w ust. 5, Zamawiający wykona te czynności przy udziale 

Inspektora/ów nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, 

a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynności będą wiążące dla Stron. 

 

§ 18 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed dniem zawarcia umowy, na swój 

koszt i posiadać do dnia zakończenia Robót następujące ubezpieczenia: 

1) Ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) na sumę ubezpieczenia 

nie mniejszą niż kwota Wynagrodzenia wskazana w § 12 ust. 3 umowy. 

Zamawiający, Wykonawca oraz podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, muszą 

występować w takiej polisie, jako współubezpieczeni, a Zamawiający będzie 

miał prawo dokonania cesji przysługujących mu praw z wyżej wskazanej polisy. 

Polisa ta powinna obejmować: 

a) szkody powstałe w obiekcie, robotach, materiałach, urządzeniach 

i wyposażeniu, które zostały wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub 

dostarczone oraz w sprzęcie - do pełnej wysokości kosztów związanych 

z ich odtworzeniem do stanu pierwotnego, 

b) zwrot wydatków związanych z naprawą wad, szkód, wyburzeniem lub 

usunięciem określonej części robót, 

c) szkody powstałe w wyniku konieczności wstrzymania robót lub działań 

nadzwyczajnych jak np. siła wyższa, 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz 

następstwa finansowe tych szkód wyrządzone osobom trzecim, powstałe 

w związku z realizacją przedmiotu Umowy na sumę ubezpieczenia 400.000,00 

zł (czterysta tysięcy złotych), z limitem odpowiedzialności za jedno zdarzenie, 

nie mniejszym niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków na sumę ubezpieczenia 400.000,00 zł (czterysta 

tysięcy złotych), z limitem odpowiedzialności za jedno zdarzenie, nie mniejszym 

niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), 

4) pozostałe ubezpieczenia wymagane przepisami prawa oraz takie, które 

w przekonaniu Wykonawcy są potrzebne, aby w pełni pokryć jego zobowiązania 

wynikające z Umowy. 

2. Warunki ubezpieczenia nie mogą zezwalać na udział własny ubezpieczonego. 
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3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed zawarciem umowy do wglądu kopie 

powyższych polis wraz z dowodami zapłaty składek. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w mocy opisanych powyżej 

ubezpieczeń przez okres wskazany w ust. 1 powyżej, na warunkach nie gorszych 

niż wyżej określone. 

5. W przypadku wygaśnięcia którejkolwiek polisy ubezpieczeniowej przed 

zakończeniem Robót, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

kopię nowej polisy wraz z dowodem zapłaty składki najpóźniej na 3 (trzy) dni przed 

wygaśnięciem poprzedniej. W przypadku zaniechania tego obowiązku Zamawiający 

uprawiony będzie do zawarcia umowy ubezpieczenia we własnym zakresie, 

z możliwością potrącenia kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia z jakichkolwiek 

należnościami przysługującymi Wykonawcy albo z możliwością skorzystania 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Wykonawca niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń i zobowiązuje się ich nie 

dochodzić od Zamawiającego w związku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. 

7. Jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin zakończenia Robót, 

określony w § 5 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy 

obowiązywania wniesionego ubezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia 

Robót,  

z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego ubezpieczenia. 

 

§ 19 

Zwolnienie z odpowiedzialności 

 

1. Wykonawca zwalnia Zamawiającego i jego przedstawicieli z wszelkiej 

odpowiedzialności i od wszelkich roszczeń, czy postępowań dotyczących 

jakichkolwiek szkód, kosztów, wydatków, opłat i zobowiązań, które mogą być 

prowadzone z tytułu: 

1) uszkodzenia ciała lub śmierci jakiejkolwiek osoby, pozostającej w związku 

z wykonywaniem przedmiotu Umowy, 

2) uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek i czyjegokolwiek majątku 

nieruchomego lub ruchomego, jeżeli to uszkodzenie lub zniszczenie pozostaje w 

związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, 

3) naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej, przemysłowej, czy 

innych chronionych dóbr, które pozostają w związku z wykonywaniem 

przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku konieczności poniesienia przez Zamawiającego świadczeń 

określonych w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do ich zapłaty w 

terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. 
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§ 20 

Zmiany w umowie 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej 

Umowy w poniżej opisanym zakresie i w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej 

z wyszczególnionych okoliczności: 

1) Zmiany terminów – przekazania Wykonawcy terenu budowy, pośrednich 

i zakończenia zadania, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym 

zmiana spowodowana może być: 

a) działaniem siły wyższej opisanej w pkt. 2 poniżej; 

b) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi 

lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska 

archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), odmienne od 

przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności  

istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp.;  

c) zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, -w szczególności: wstrzymanie robót przez 

Zamawiającego na jego wyraźne żądanie, konieczność usunięcia błędów 

lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym; 

d) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, 

w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowa 

wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;  

e) przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy, skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac; 

f) wprowadzeniem robót zamiennych – opisanych w § 9 i § 10 Umowy; 

g) wprowadzeniem robót dodatkowych na podstawie art. 455 ust. 1 lub 2 

ustawy PZP; 

h) działanie sił przyrody, uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób ciągły 

przez okres minimum 5 dni, które winno być potwierdzone w sposób 

obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje 

z punktów prognostycznych LP itp.). 

3. O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opóźnień Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego w formie wpisu do wewnętrznego dziennika budowy 

oraz niezwłocznie w formie pisemnej na adres Zamawiającego. 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 
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1), termin wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania 

tych okoliczności. 

5. W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną 

rzeczywistą, przy czym zmiana terminu może wynikać jedynie z przyczyn 

nieznanych Stronom w chwili zawierania Umowy. 

6. Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem 

stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności 

wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu 

do Umowy w formie pisemnej. 

1) Siła wyższa:  

− przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne 

o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu 

zapobiec, które uniemożliwia jednej ze Stron wypełnienie w całości lub części 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, 

− za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku 

i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych. Działanie sił przyrody 

winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP itp.), 

− jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać 

swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi 

o tym drugą Stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady 

dalszego postępowania; 

2) Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych – przedstawiono 

w § 3 ust. 1-3 i ust. 13 Umowy (zmiana osób Wykonawcy), w § 7 Umowy (zmiana 

podwykonawcy i/lub zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania 

przez podwykonawców). 

3) Zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach którego polegał Wykonawca, 

wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że 

nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

4) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia po 

zawarciu Umowy okoliczności, które nie były znane Stronom.  

5) Zmiany materiałów użytych przy realizacji robót budowlanych – przedstawiono 

w § 8 ust. 16-18 Umowy. 

6) Zmiany w związku wystąpieniem konieczności wykonania robót  zamiennych 

opisanych w § 9 i § 10 Umowy. 

7) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – przedstawiono 

w § 15 ust. 5-6 Umowy. 

8) Zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 
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9) Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w życie po dacie podpisania Umowy, 

wywołujące potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany. 

10) Inne nieistotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwiązanie Umowy 

na mocy zgodnych oświadczeń woli Stron, jak również odstąpienie od Umowy, 

wymagają zachowania – pod rygorem nieważności – formy pisemnej. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w § 3 ust. 12 i § 4 ust. 4 Umowy. 

Doręczenia dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za 

skuteczne również w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej 

zakończeniu, chyba że druga Strona zawiadomiła uprzednio listem poleconym 

nadawcę o zmianie adresu. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub będzie nieskuteczne, 

to Strony powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest 

najbliższe zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu Umowy. 

4. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z 

niniejszej Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

5. Realizacja zapisu ust.3 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej 

Umowy. 

6. Wszelkie spory związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Sąd 

powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

ogólne w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2022 roku, poz. 1360) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) i ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm).  

8. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

- załącznik nr 1 – Odpis Wykonawcy z CEIDG /KRS; 

- załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z załącznikami; 

- załącznik nr 3 – SWZ; 

- załącznik nr 4 – „Dokumentacja”; 

- załącznik nr 5 – Wzór Karty Gwarancyjnej; 

- załącznik nr 6 – Kopia pisma RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z 18.07.2012 r; 

- załącznik nr 7 – Kopia pisma RDLP w Radomiu ER.20.11.2016 z 15.03.2016 r; 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001360
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001710


Nr referencyjny: SA.270…...2024 
 

 

S t r o n a  41 | 41 

 

- załącznik nr 8 – Wzór protokołu odbioru Robót zanikających i Robót ulegających 

zakryciu; 

- załącznik nr 9 – Wzór protokołu odbioru technicznego; 

- załącznik nr 10 – Wzór protokołu odbioru końcowego. 

9. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 


