Dofinansowano ze $Srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég
Nr Umowy: RFRD/2023/G/32/2024

Specyfikacia Warunkow Zamdwienia —Projektowane postanowienia umowy (PPU)
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przysztej umowy postanowieri uszczegotawiajacych i
korygujacych, a wynikajacych z tresci ztozonej oferty i postanowieri SWZ.
Projektowane postanowienia umowy (PPU)
zawartej W dniu .....eeeeeeeeeniiiniinines w Kedzierzynie-Kozlu pomiedzy:
Gming Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwang dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

z siedzibg w (kod miasta) przy ul. .......cceeeeveiiriiiiin
wpisanym/a do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr .................

REGON: ................ NIP: e,

zwanym/a dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:
S -

2 s -

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

albo

Panem/Pania «iicoureimrasmrasmmammmasimnsmmasmmssmmamsammamnas s
prowadzacym/q dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

... (kod miasta) przy ul. ....cccceeviieiiiiinereee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

REGON: ....ccovviieiens NIP: (e,

zwanym/a dalej ,Wykonawca”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo
Panem/Pania .......eeeveerrrssseennsnsns Panem/Pania ..... T L
. iy ) " prowadzacym/a dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
prowadzacym/a dziatalnos¢ gospodarcza pod firma ,,.......... , przy ul. " A
. S . [ przy ul. ... kod ..o ; wpisang do
........... kod ...............; wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji . . . . h .
. , . . Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
o Dziatalnosci Gospodarczej .
REGON: NIP: Gospodarczej
mmm— rmmmmmm—— REGON: ............. NIP: i
dziatajagcymi w formie spdtki cywilnej pod nazwg ..., " s.c. z siedzibg w (kod miasta) przy
Ul e ,
REGON: .....cooviriviieereciienes NIP: s

zwang dalej ,Wykonawcg”,
facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.
Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (pismo z dnia .................. )
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zamdwienia okre$lonego w ofercie w nastepujgcym
zakresie:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:
Przebudowa i rozbudowa ul. Nektarowej w Kedzierzynie-Kozlu
okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy), na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego, sporzadzonego przez : GRAMAR Sp. z 0.0., 42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 22, decyzji nr 5/2022 zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej Starosty Kedzierzyrisko-Kozielskiego znak BA.6744.3.22 z dnia 21 pazdziernika 2022r. oraz zgodnie z
trescig opisem przedmiotu zamowienia (stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy).
2. Przedmiot zamowienia obejmuje przebudowe i rozbudowe ul. Nektarowej od skrzyzowania z ul. Jagielloiskg km 0+000,00 do
posesji nr 20 km 0+287,00 - w tym:
1) przebudowe istniejgcego wigczenia ul. Nektarowej do ul. Jagiellonskiej;
2) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej;
3) wykonanie chodnika i terenu utwardzonego z kostki betonowej brukowej wraz ze zjazdami do posesji na catej dhugosci
przebudowywanej ulicy;

4) wykonanie placu do zawracania z kostki brukowej betonowej;
5) wykonanie progu zwalniajacego;
6) budowe wraz z przebudowa sieci kanalizacji deszczowej;
7) budowe oswietlenia ulicznego i przej$¢ dla pieszych;
8) przebudowe i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A;
9) przebudowe sieci teletechnicznej;
10) budowe kanatu technologicznego;
11) wycinke z karczowaniem i utylizacjg istniejacego drzewostanu;
12) humusowanie i obsianie trawg terenu zniszczonego w skutek realizowanej inwestycji.
13) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego docelowej organizacji ruchu.

str. 1



Dofinansowano ze $rodkéw Rzgadowego Funduszu Rozwoju Drég
Nr Umowy: RFRD/2023/G/32/2024

14)

likwidacje bedacego w kolizji z inwestycjg ogrodzenia posesji.

15) Dodatkowo informuje sie, iz:

1) Zamawiajacy rezygnuje z wykonania czesci robdt objetych dokumentacjg branzy sanitarnej. Przy wycenie i realizacji zadania nalezy
poming¢ wykonanie przykanalikéw deszczowych od Zp k1 do Zp k19

2) Pokrywa studni teletechnicznych musi posiadac¢ logo zgodne ze wzorem w dokumentacji projektowej.

3) Demontaz ogrodzenia bedacego w kolizji z realizowana inwestycja powinien by¢ wykonany w sposdb umozliwiajacy jego ponowny
montaz w innej lokalizacji.

4) przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca winien uwzglednic istniejaca sie sanitarng na ul. Nektarowej

3. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 i 2 obejmuje ponadto:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

16)
17)

18)
19)

a)

b)

)

20)
21)

22)
23)

Wykonanie dokumentacji powykonawczej- 2 kpl. w wersji elektronicznej + 2 kpl. w wersji papierowej;

Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczag inwentaryzacjg geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2kpl. na nosniku
elektronicznym). W inwentaryzacji powykonawczej nalezy tez uja¢ zmiane uzytkowania gruntéw budowlanych na
drogowe !! Format i zawartos¢ plikow zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikdw to .DWG
lub .DXF. Do plikéw ma by¢ dotgczona informacja o zastosowanym uktadzie wspdtrzednych. Stosowany obecnie na terenie Gminy
to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektdw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z
instrukcjg techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepuja - winny by¢
opisane nastepujgcymi warstwami: kable przytaczy nn. — polilinia 1), / kable obwoddw oéwietleniowych — polilinia 1), rury
ostonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o
niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo numerem okreSlonym w
dokumentacji projektowej;

Dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu odbioru rob6t dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne,
czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 ustawy, klauzulg urzedowg, o
ktorej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktorych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w oparciu o ktdre mapa ta zostata
sporzadzona, albo o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

Zajecie pasa drogowegdo i koszty z tym zwigzane;

Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wtasciwych stuzb o wprowadzeniu
jej (w odpowiednim terminie ); znaki drogowe zwigzane z wykonaniem statej organizacji ruchu nalezy wykonac jako ,nowe”
zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagdajg sporzadzenia takiego planu;
Dokonanie préb i odbioréw z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika obiektu;

Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach nie objetych zakresem projektu;

Zapewnienie ciggtego i bezpiecznego dostepu (dojazdu ) mieszkancéw do posesji przez caty czas prowadzonych robot;
Zapewnienie dojazdu nie tylko pojazdom budowy, ale réwniez stuzbom ratunkowym i komunalnym;

Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu placu budowy
przed rozpoczeciem robot; inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD
w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;

Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen warunkujgcych utrzymanie gwarancji;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania materiatdw pochodzacych z rozbidrki : ptytki chodnikowe ,
kostka chodnikowa , krawezniki , obrzeza chodnikowe, znaki drogowe itp. W zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposdb
ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajgcy ponowne ich wykorzystanie oraz nie nalezy ich utylizowac lub przekazywac
przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Decyzje co do
ponownego wykorzystania materiatow pochodzacych z rozbidrki podejmie inspektor nadzoru bezposrednio przed rozbiorka.
Materiaty winny by¢ umieszczone na paletach i przygotowane do transportu;

Przewiezienie materiatow pochodzacych z rozbidrki a nadajacych do ponownego wykorzystania na migjsce sktadowania
wskazane przez Inwestora , na odlegtos¢ do 10 km lezy po stronie Wykonawcy;

Regulacje wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
skrzynki wodociggowe, gazowe i inne;

Uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do placu budowy po zakorczeniu robdt;

Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji rob6t objetych niniejszg umowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom,
pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw Komunalnych
lub przekaza¢ przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpaddw.

sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatdw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe w okresie nie dtuzszy
niz termin realizacji przedmiotu zamdwienia.

nie pozniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac
Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robdt odpaddéw przedstawiajac
Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilos¢ nie mniejszg niz wynika to z przedmiaru rob6t lub wyjasniajac pisemnie
ewentualng rdznice.

Przy pracach z zakresu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogdw MWIK
zawartych w uzgodnieniach do projektu.

Przy pracach z zakresu sieci elektroenergetycznych uwzglednienie wymogdw Tauron Dystrybucja zawartych w
uzgodnieniach do projektu.

Przy pracach w poblizu sieci c.0. uwzglednienie wymogéw MZEC zawartych w uzgodnieniach do projektu.

Przy pracach w poblizu sieci gazowych uwzglednienie wymogoéw PSG zawartych w uzgodnieniach do projektu.

str. 2



Dofinansowano ze $Srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég
Nr Umowy: RFRD/2023/G/32/2024

24) Przy pracach z zakresu sieci teletechnicznych uwzglednienie wymogéw zawartych w uzgodnieniach do projektu
25) Wykonawca uwzgledni w ofercie i pokryje wszystkie koszty wynikajgce z warunkow technicznych , wytycznych i

uzgodnien zgodnie z wykazem zatgczonym do dokumentacji projektowej, wydanych miedzy innymi przez

- Wydziat Zarzadzania Drogami UM K-K,

- Energetyka Miejskiego UM K-K,

- Staroste Kedzierzynsko-Kozielskiego,
26) Przed wejsciem na plac budowy powiadomienie mieszkancow o terminie oraz utrudnieniach wynikajacych z

realizacji zadania, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robot w sposdb zapewniajacy mieszkariicom
bezpieczne uzytkowanie i dojscie do posesji a takze dojazd do nieruchomosci stuzb ratunkowych i komunalnych.
27) Wykonanie fotografii miejsca prowadzonych rob6t po ich zakoriczeniu i przekazanie ich Zamawiajgcemu w

terminie do 7 dni od daty zakonczenia robdt;
28) Utrzymanie i konserwacja terendw zielonych objetych realizacjg inwestycji do drugiego koszenia po odbiorze

robdt w okresie wegetacyjnym z uwzglednieniem ich jednokrotnego nawozenia . Termin koszenia i nawozenia

terendw zielonych Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze inwestycji
29) Wykonawca w terminie 7 dni po przekazaniu placu budowy ma obowigzek wykonac pomiary geodezyjne rzednych rzeczywistych
,Wjazdow i wyjsc z posesji” i porownac je do rzednych projektowych w tych migjscach oraz poinformowac inwestora o ewentualnych
istotnych réznicach w tym zakresie

4. Dodatkowe postanowienia zwigzane z realizacjg zamdwienia
1) Wykonawca najpozniej z dniem przekazania placu budowy musi posiadac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ 2 000 000,00 [PLN] na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
2) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajace i mrozoochronne pod warunkiem
spetnienia wymogdw zawartych w dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanych wynikami badan gruntu
przedtozonymi Zamawiajagcemu;
3) Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzgcego z materiatéw rozbidrkowych
spetniajacego wymogi dokumentacji projektowej (STWIORB), udokumentowanego wynikami badan przedtozonymi
Zamawiajgcemu;
4) Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zwanych dalej ,,STWIORB”,
obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig konieczng w odniesieniu
do ich wykonania, zasadami bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizacji;
5) Szczegdtowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w tym
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowigce cze$¢ niniejszej
Umowy. Niezaleznie od tego, Wykonawca w ramach umoéwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona wszelkie czynnosci, ktore
sq obiektywnie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamdwienia
6) W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami skiadajgcymi sie na Umowe, postanowienia bardziej
szczegdtowe bedg mialy pierwszenstwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z réznych dokumentdw o tym samym
poziomie szczegbtowosci sktadajgcych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich wykonania,
za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

5. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 875
ze zm.) Zamawiajacy wymagda aby taczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych
przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazddw elektrycznych we flotach pojazdéw
wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

6. Na potwierdzenie spetnienia wymagania okreslonego w ust. 6 Wykonawca:

1) przedtozy o$wiadczenie, ze taczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%;

2) w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz floty pojazdéw uzytkowanych przy

wykonywaniu zamoéwienia (ilos¢, nr rejestracyjne pojazddw ze wskazaniem (%) udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw

napedzanych gazem ziemnym).

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamdwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

2) termin realizacji robdét budowlanych i czynnosci stanowigcych przedmiot zamoéwienia - dO ...evsses dni
kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu budowy (zgodnie ze ztozong ofertg)

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulg urzedowa stanowigca potwierdzenie
przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni kalendarzowych liczonych od
daty zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych

4) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 1-2 - od rozpoczecia do zakonczenia budowy oraz w okresie
obowigzywania gwarancji.

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajagcy w porozumieniu z zarzadcy i
uzytkownikiem obiektu, na ktorym realizowane sg roboty budowlane.
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3.

(o)}

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed jego
przekazaniem.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-
techniczng, etyka zawodowg oraz postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma
prawo:
1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania umowy;
2) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 6 miesiecy od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia;
3) powierzy¢ poprawienie lub dokonczenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;
4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki robot sg

mu znane. Jednoczes$nie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ z tytut u ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych na placu budowy instalacji lub urzadzen.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0séb w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich;

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robdt objetych niniejszg umowa watpliwosci co do rozwigzan
technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajacego
pisemnego wniosku o wyjasnienie tych watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi
Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA
Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ztozong oferta, ze: czesé robot w
ZAKIESIE ...ttt objetych niniejsza umowa zleci do realizacji podwykonawcom %)

/caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi¥).

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy Ilub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
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7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w ust. 5, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$C z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie, o ktdrym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodno$c z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane winien zawierac:

1) okreslenie stron umowy;

2) wartos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robot;

3) precyzyjny opis i zakres robot;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy
wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej
dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na
jaka kwote wykonawca wycenit roboty, ktdre zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca skitada oswiadczenia, w ktorym okresla wartos¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych oraz
sposdb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

18. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢c wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczern wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

19.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

22. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

23. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy
odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot
uiszczonych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytutu wynagrodzenia oraz ewentualnych
kosztow sadowych, kosztdw zastepstwa procesowego, kosztdw zastepstwa prawnego w postepowaniu
egzekucyjnym i zasadzonych przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu
regresu z wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania
potracenia przystugujacych mu wierzytelnosci z jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego ustepu beda miaty takze odpowiednie zastosowanie, w
przypadku prawomocnego uznania przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status
Podwykonawcy zaakceptowanego.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w
tym wykonawcow robdt budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy
zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

25. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0sdb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot budowlanych lub
ustug.

§5.
SPOSOB REPREZENTACJI
1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:
Pracownikéw Wydziatu Inwestycji, Remontéw i Eksploatacji w osobach:
Jagoda Zmarz - Kierownik Wydziatu IRE-IR
Andrzej Reczek — Zastepca Kierownika Wydziatu IRE-IR
2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:
e branzy drogowej i instalacyjnej: ........................... tel. ...
e branzy elektrycznej: ........................... tel. ...
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z pdzn. zm.).

3. Do realizacji niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Zamawiajacym, Wykonawca ustanawia nastepujgce osoby:

) PP (prosze podac imie, nazwisko, nr tel, adres mailowy);
) TSN (prosze podac imie, nazwisko, nr tel, adres mailowy);
4. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy - branza drogowa W 0SODIE: .......cooiiiiiiiiiiiiiii e *)
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .........cccceeeeeennn. *) i nr zaswiadczenia PIIB ..........ccccoeeveneeee. *%)
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Kierownika robot - branza elektryczna W 0SODIEI ...ccoiiiiiiciiiiiiieee e *%)
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...........cccceeeuneee. *) i nr zaswiadczenia PIIB ............cccco......... *)
Kierownika robot - branza sanitarna W 0SODIE: ........ccccvrrrrerreriereeeiiniisrnrrrereereeesesessssnnnnnenes **) posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr .......cccccceeeeeennnes *) i nr zaswiadczenia PIIB ...........ccccoune.ee. *%)

Kierownika robot - branza teletechniczna w 0SODbI€: ...ccccviiiiiiiiiii i *)
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .........cccceveeeeenne. *)inr zaswiadczenia PIIB ...........ccccocueee.... *%)

5. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych
zobowigzan w trakcie wykonywania zamowienia.
6. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporzadzone beda w jezyku polskim i doreczane beda osobiscie, przez postanca, poczta,
faksem lub pocztg elektroniczng na nastepujace adresy:
1) dla Zamawiajacego: Urzad Miasta, Wydziat Inwestycji, Remontéw i Ekspansji z siedziba:
ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle,
email: jagoda.zmarz@kedzierzynkozle.pl; andrzej.reczek@kedzierzynkozle.pl;

2) dIa WYKONAWEY: ..o.veviveereeeceoceseseees e sss s sss s s s s s s snssssas z siedziba:

7.  Strony postanawiajg, ze za doreczone uznaje sie pismo:
1) przyjete bezposrednio w kancelarii Urzedu Miasta — z dniem odbioru;

2) przestane pocztg lub postancem — z dniem doreczenia lub w przypadku zwrdcenia po awizacji listu poleconego na powyzszy adres

— z dniem uptywu terminu odbioru awizowanego listu;
3) droga elektroniczng — z dniem wysfania.
8. Strony zobowigzuja sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresow, siedzib, firmy, osdb
reprezentujacych, numerow telefonow i adresdw poczty elektroniczne;j.
9. W przypadku niewykonania zobowigzania wskazanego w ust.6, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie
uwaza sie za skutecznie doreczone.

6.
WYNAGRODZENIE UMOV?INE I JEGO WALORYZACIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
0 ztozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towarow i ustug VAT) na
*%) Z*

KWOLE: sirsessrnesssnnsssnnnssmnsssrnnssnnnsssnnssns
0L 11T S *%)
2. Jezeli po zawarciu umowy okaze sie, ze wykonanie niektdrych prac sktadajgcych sie na przedmiot zamdwienia stato
sie zbedne, i Wykonawca zaniechat ich wykonania, wynagrodzenie umowne okreslone w ust. 1 ulegnie obnizeniu
proporcjonalnie do zakresu niewykonanej czesci zamdwienia. Kwota, o ktdrg Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie,
zostanie obliczona na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajgcego. Na okoliczno$¢ obnizenia
wynagrodzenia Strony sporzadzg protokét rozliczenia umowy, przy czym brak akceptacji protokotu przez Wykonawce
nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do obnizenia wynagrodzenia.
3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie dokonywac cesji wierzytelnosci z
niniejszej umowy na osoby trzecie
4. W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, Strony mogg dokonac
waloryzacji wynagrodzenia umownego z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy; kolejne waloryzacje
mogaq nastepowac nie czesciej niz raz na 6 miesiecy od dnia dokonania pierwszej waloryzacji;
2) waloryzacja moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i moze dotyczyé wytgcznie
nieodebranej przez Zamawiajgcego czesci przedmiotu Umowy;
3) waloryzacja nastgpi z uzyciem wskaznika cen produkgcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego w formie Komunikatu i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym Gtéwnego
Urzedu Statystycznego (zwanego dalej ,Wskaznikiem”), jezeli Wskaznik w dniu ztozenia wniosku o waloryzacje
przekroczy (+/-) 2 punkty procentowe w stosunku do jego wartosci aktualnej w dniu ztozenia oferty przez
Wykonawce, przy czym poziom zmiany wynagrodzenia za pozostatg do wykonania cze$¢ Umowy, nieodebrang
przez Zamawiajgcego do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje, zostanie powiekszony lub pomniejszony
o wartos¢ (wysoko$¢) Wskaznika przekraczajacg (+/-) 2%;
4)  w przypadku kolejnej waloryzacji poziom wzrostu Wskaznika odnosi sie do wartosci wskaznika obowigzujgcego
w dniu ztozenia wniosku o poprzednig waloryzacje;
5) waloryzacja zostanie wyptacona nie wczesniej niz w miesigcu nastepujgcym po miesigcu, w ktorym
opublikowano Wskaznik;
6) w przypadku, gdyby na dzien koncowego odbioru robdt nie zostat opublikowany przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego aktualny Wskaznik, do waloryzacji wykorzystany zostanie wskaznik najbardziej

aktualny;
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7)

8)
9)

w przypadku, gdyby Wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki,
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

waloryzacja wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy;

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy W zwigzku ze zmiang ceny
materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacja zamdwienia nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w ust. 1.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 4, obowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe na ustugi projektowe lub roboty
budowlane obejmujgce niniejszg Umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, z zastosowaniem zasad okreslonych w

ust. 4.

W przypadku waloryzacji przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniem ust. 4
Wykonawca:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu obejmujgcego waloryzacje przediozy Zamawiajgcemu pisemny

2)

wykaz Podwykonawcéw, ktorych umowy spetniajg warunki okreslone w ust. 5 wraz z kwotami zmiany
wynagrodzen Podwykonawcdw oraz wskazaniem termindéw zaptaty tych kwot, albo informacje o braku takich
Podwykonawcow;

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie o uregulowaniu
Podwykonawcy kwoty zwaloryzowanego wynagrodzenia.

7. Niezaleznie od postanowien ust. 4, wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15.

§7.
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

10.

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;

Dostarczenie zarejestrowanego wewnetrznego dziennika budowy;

Przekazanie placu budowy: w terminie do 90 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
Dostarczenie Wykonawcy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy
przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych robdt.
Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot;

Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)

Najpdzniej z dniem przekazania placu budowy musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na warto$¢ minimum
2 000 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopie wyzej
wymienionej polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Ubezpieczenia winny zachowac
swa waznos¢ do dnia dokonania odbioru koricowego;

Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robot /budowy wraz z kopie
uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamoéwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

Przed podpisaniem umowy przedtozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy
wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;

W przypadku korzystania z zasobow podmiotdw trzecich na zasoby ktdrych powotywat sie skladajac oferte
celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
przedtozy umowe okreslajgcg warunki wspdtpracy przy realizacji przedmiotu zamdwienia (patrz § 16);
Przyjmie plac budowy i przystapi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajgcego;

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbedne dla lub podczas wykonania robét;
Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robdt i obiektéw w stosunku do punktéw, linii i pozioméw
odniesienia wynikajacych z dokumentacji projektowej;

Uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem
obowigzkéw Zamawiajacego;

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwac bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
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Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych

dziatan, czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokét (protokoét robot
zanikajacych);

14) Zgtosi koniecznos¢ wykonania ewentualnych robot dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robot wusunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i robot czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne wiasciwych instytucji panstwowych;

20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy;

21) Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania przez niego wymagan
wskazanych w ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a w szczegdlnosci:

a) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne os$wiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowg, ktdre zawiera¢ bedzie
informacje nt. tgcznej ilosci pojazddw, w tym facznej ilosci pojazdow okreSlonych ustawg o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, wraz z informacjg w zakresie numeru rejestracyjnego. Brak
Ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu wynikajgcego z ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

b) przedtozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w ppkt a, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w inny sposdb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez
zadanie okazania pojazdu.

22) W przypadku zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych Wykonawca i Zamawiajacy
zobowiazuje sie do dostosowania sie do wymagan wynikajacych ze zmienionych przepisow tej ustawy.

§8.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajacego na pismie przy zachowaniu termindw
okreslonych w § 2 ust. 1.
Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o zakonczeniu robot pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robdt do dziennika budowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich
robét.
Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.
Za date zakonczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora
nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakornczone zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy ujawni wady odbieranych robdt dajace sie usung¢ - odmoéwi odbioru tych
robdt i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego zgtoszenia wykonania robdt po
usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2-8.
Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usuna¢, lub ktérych
usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspdtmiernych kosztdéw, to moze odebra¢ roboty z tymi wadami i
zadac od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego
wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY
Zamawiajacy przewiduje rozliczenie umowy fakturami cze$ciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementéw
robdt w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czesciowa co 30 dni, z tym ze pierwszg fakture Wykonawca moze
przedtozy¢ nie wczesniej niz 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Suma wartosci brutto
wynikajgca z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wskazanej w § 6 ust.1.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci
rozliczeniowej robét wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora nadzoru.
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3. Protokdt, o ktdrym mowa w ust. 2, kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia inspektowi
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia go przez kierownika budowy.

4. Wraz z fakturg Wykonawcy obejmujgca roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej
zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci przez generalnego
Wykonawce lub dyspozycje Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek
wskazanego podwykonawcy.

5. Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury korncowej. Do
faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 4.

6. Podstawe do wystawienia faktury korncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespetniajacej warunkdw okreslonych w ust. 4 i 5

oraz do wstrzymania sie z zaptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

8. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane, ktdrych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu faktury najpdzniej w terminie 14 dni od daty
sporzgdzenia protokotu odbioru.

10. Dane wymagane na fakturze:

1) Nabywca —Gmina Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, NIP 7492055601,

2) Odbiorca/Ptatnik — Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle;

3) nazwa przedmiotu umowy i data zawarcia umowy oraz data protokotu odbioru, w zwigzku z ktérym faktura jest
wystawiana.

11. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpi w przypadku:

1) faktury czeSciowej — w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury;
2) faktury koncowej w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury;

12. Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sa roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktdrych maja zastosowanie
przepisy ustawy o podatku od towardw i ustug dotyczgce mechanizmu podzielonej ptatnosci, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za szkode , ktorg ten poniesie w skutek niewystawienia przez
Wykonawce faktury VAT zgodnie z zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

14. Zamawiajacy informuje, iz przedmiotowe zadanie jest dofinansowane ze $rodkdw pochodzacych z Rzadowego

Funduszu Rozwoju Drdg.

§10.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za zwioke w rozpoczeciu robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dziert zwtoki liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

3) zazwioke w oddaniu w terminie okre$lonym umowg przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwloke w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzienn zwioki, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad;

5) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z umowy
pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) a podwykonawcyg (dalszym podwykonawca) albo w przypadku
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nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci  0,1% wynagrodzenia umownego wynikajagcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastgpi¢, nie wiecej jednak niz 10% brutto tego
wynagrodzenia;

7)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przedtozenie
projektu umowy;

8) w_ przypadku nieprzedtozenia posSwiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien opoznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych wskazane w § 17 ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

11) z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w zwigzku ze
zmiang wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 5, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
Podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 10% tego wynagrodzenia; nieprzedtozenie
dokumentoéw, o ktdrych mowa w § 6 ust. 6 pkt 1 lub 2, w terminach tam wskazanych, jest réwnoznaczne z
brakiem zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia w terminie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 6 7;

2) za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktdrym
odbidr koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyd.

3. kgczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktdrych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25% ceny brutto
wskazanej w § 6 ust. 1. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony
szkody, kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ wierzytelnos¢ z tytutu naleznej mu od Wykonawcy kary umownej z wierzytelnoscig
Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajaca z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

5. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, w przypadku utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania,

o ktérym mowa w § 9 ust. 14, z winy Wykonawcy, z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

niniejszej umowy przez Wykonawce (np. zwioki w realizacji przedmiotu umowy), odstapienia, wypowiedzenia lub

rozwigzania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu odszkodowanie w wysokosci utraconego
przez Zamawiajgcego dofinansowania.

s 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem”, w

wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi wartosc:
.......................... *%) 7t

(01171 *%)
w formie ... waznej do ., .
2. Zabezpieczenie moze zostac zarachowane w szczegdlnosci na poczet przystugujgcych Zamawiajgcemu ewentualnych
kar umownych.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia Ilub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.
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4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastgpi nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (dzien podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu
umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji zwrdcone zostanie

nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.
5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego przedtuzenia obowigzywania zabezpieczenia stosownie do zmienionego terminu wykonania
umowy.

§12.
GWARANCIA i REKOIJMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej umowy

na okres ......ciceeunane miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCII

1. Wykonawca os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg wad konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wade na wilasny koszt niezwtocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego
pisemnego powiadomienia.

3. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub otrzymania
powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej
na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem
naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 i 5.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzen
i instalacji na obiekcie oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych, ktdre warunkujg utrzymanie gwarancji
udzielonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajagce wartosc
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robdt.

6. Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

7. Zamawiajagcy ma prawo zada¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do
konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materiatu.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce
0 wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

9. Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytulu rekojmi na zasadach ogéinych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony
zgodnie oswiadczajq, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu
zamoOwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 5 lat od wydania przedmiotu zamodwienia
Zamawiajgcemu, liczac od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
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Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powodéw zaistniatych
przed zakonczeniem odbioru koncowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej
wykrycia, a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie wady lub innej czesci obiektu, lub urzadzenia
koszty zwigzane z usunieciem skutkéw opoznienia zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajacego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na pismie 1 dzien przed dokonaniem ogledzin. Po dokonaniu ogledzin
Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystagpi do usuwania wad
nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dokonania ogledzin lub powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie o usunieciu wady w terminie trzech dni kalendarzowych od
daty jej naprawy.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robot przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub przerwania robot na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do
Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwloke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez
Zamawiajagcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia robdt
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) w przypadku rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, zajecia przez komornika majatku Wykonawcy w toku
postepowania egzekucyjnego, wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy lub
postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach bez ponoszenia konsekwencji
w postaci kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym
przypadku, wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

8) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp;

9) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na
mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary umownej lub
odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

11) za niespetnienie wymogu o ktdrym mowa § 1 ust. 5 i 6 dotyczagcego wymagan wynikajacych z ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w czesci z innych przyczyn niz wskazane w

ust. 1. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn innych niz wskazane w ust. 1 Zamawiajacy

gwarantuje Wykonawcy wykonanie robdt o wartosci nie mniejszej niz 50% wartosci przedmiotu umowy wskazanej

w § 6 ust. 1. Z tytutu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujacych przypadkach:
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1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwiloke dtuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwtoke dtuzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 11.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci na podstawie postanowienia

umowy lub ustawy Pzp, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potragcenia z wynagrodzenia umownego

Wykonawcy wartosci niewykonanej — do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy —

czesci przedmiotu umowy. Wartos¢ potracenia wylicza sie w oparciu o wyszczegdlnione w harmonogramie

rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potracenia

wynagrodzenia Strony akceptujg w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia

podpisania protokotu zawierajgcego wyliczenie potrgcenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia

na podstawie jednostronnie sporzadzonego dokumentu.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

§15.
ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwigzanej z tym koniecznoséci zmiany
wysokosci wynagrodzenia;
2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;
3) zmiany ktoregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie;
4) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.
Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidziec¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamoéwienia nastgpi na
podstawie $rednich ogolnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogdlnych, zysku i kosztow

zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwdrczych w

zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedg przyjmowane na podstawie srednich cen

ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak i ceny sprzetu i materiatéw beda
przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu
robdt objetych umowa jest protokdt koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2, moze nastgpic jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci

zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot

zamiennych. Rozliczenie rob6t zamiennych (kosztorys réznicowy) nastgpi na podstawie $rednich ogdélnokrajowych
czynnikéw cenotworczych w zakresie kosztéw ogdinych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robét
oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny
materiatdow oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdinokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD. Czynniki cenotwdrcze jak iceny sprzetu i materiatdbw beda przyjmowane z kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robét. Podstawg do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokdét koniecznosci
wykonania tychze robdt, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego.

Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystapienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamowienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktdrych wystagpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu
umownego realizacji przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego
koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu),kleski zywiotowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajacych na zachowanie parametréw technologicznych lub jakosciowych realizowanych robét.
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Podstawg zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Zamawiajgcego, potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

3) zmiany zakresu umowy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,!

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;?

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;?3

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie
Z dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitatowych;*

5) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 moze nastgpi¢ na pisemny
umotywowany whniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te maja
wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane
umowy, przedstawi Zamawiajgcemu informacje zawierajgcg szczegotowa kalkulacie wplywu okolicznosci
wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci wskazujac wysoko$¢ odpowiednich
kosztow w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikdw realizujgcych umowe, zakres ich zaangazowania w
realizacje umowy oraz wptyw odpowiednich czynnikdw na zmiane kosztow. Zamawiajgcy moze odmowié zmiany
umowy w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajgcy sposob uzasadniaC proponowanej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wytacznie kosztéw realizacji zamdéwienia w okresie po wejsciu w zycie
odpowiednich zmian przepiséw.

8. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art.
455 ustawy Pzp oraz wskazanie okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

§16.
Zasoby podmiotu trzeciego /JEZELI DOTYCZY/

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi S$rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzecie ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, bedzie brat udziat w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika
w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamowienia.

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia)
przez .............. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w  postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

! Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
2 Dotyczy umoéw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesigcy
3 Dotyczy uméw zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy
4 Dotyczy uméw zawieranych na okres duzszy niz 12 miesigcy
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§17.
PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY)

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci:
roboty drogowe, roboty sanitarne, roboty elektryczne, roboty teletechniczne w trakcie realizacji
niniejszego zamoéwienia.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegodlnosci
do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane w
ust. 1 czynnosdi, tj.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegodlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skfadajacego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci zawierac anonimizacje adresow i nr PESEL pracownika).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce Iub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika.

4. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie rowniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i obarczone
sankcjg zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamdwienia,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

str. 17



