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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno –użytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129). 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę 

do: 

̶ przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

̶ przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

̶ zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych. 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy trzeciego etapu 

przebudowy całego ciągu drogowego drogi powiatowej nr 1354N na odcinku od msc. Kicina 

(skrzyżowanie z DP 1386N) – do msc. Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511) w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” i pełnienie nadzoru autorskiego. 

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w województwie warmińsko-mazurskim 

w zachodniej części powiatu bartoszyckiego i obejmuje gminę Górowo Iławeckie oraz 

fragment gminy Bartoszyce. W zakresie opracowania znajduje się droga powiatowa nr 1354N 

na odcinku od msc. Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) – do msc. Pieszkowo (skrzyżowanie 

z DW 511).  

Droga powiatowa nr 1354N jest bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym dla Powiatu 

Bartoszyckiego i szczególnie istotnym dla Gminy Bartoszyce i Gminy Górowo Iławeckie. 

Zachodnia część gminy Bartoszyce i południowa część gminy Górowo Iławeckie poprzez DP 

1354N posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Górowo 

Iławeckie - Bartoszyce - Szczurkowo i drogi wojewódzkiej nr 511 Granica Państwa - Górowo 

Iławeckie - Lidzbark Warmiński poprzez który łączy się z drogą krajową nr 51 Granica Państwa 

– Olsztyn – Olsztynek, natomiast w drugim kierunku poprzez drogę wojewódzką nr 507 z drogą 

krajową S22 prowadzącą do przejścia granicznego z Federacją Rosyjską Grzechotki - 

Mamonowo. Droga powiatowa nr 1354N poprzez drogę powiatową nr 1357N, do której 

dochodzi posiada dostęp do drogi wojewódzkiej nr 513, która łączy się z drogą krajową S7. 

Lokalizacja DP 1354N na terenie Powiatu Bartoszyckiego tworzy kluczową oraz spójną sieć 

komunikacyjną zachodniej części gminy Bartoszyce i południowej części gminy Górowo 

Iławeckie.  

Oprócz w/w dróg wyższej kategorii droga ta łączy się na terenie powiatu bartoszyckiego z DP 

1357N, 1523N, 1386N, 1541N, 1960N oraz wpisana jest w sieć dróg gminnych na terenie 

gminy Bartoszyce i Górowo Iławeckie, które się z nią łączą.   

Celem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1354N na odcinku od msc. Kicina 

(skrzyżowanie z DP 1386N) – do msc. Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511). 

Zamówienie obejmuje: 

1. sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: 

opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń; 

2. sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót dla wszystkich występujących branż; 

3. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 

technicznych. 
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Wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej w następujących branżach: 

a. branża drogowa. 

b. branża telekomunikacyjna – budowa kanału technologicznego o którym 

mowa w art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych (chyba że Inwestor uzyska 

decyzję na zwolnienie z jego budowy). 

c. usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – jeżeli 

rozwiązania projektowe będą tego wymagały. 

d. branża inżynierii ruchu (projekt stałej organizacji ruchu oraz projekty 

czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych). 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

1. Sporządzenia dokumentacji: 

a) wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi 

powiatowej nr 1354N na odcinku na odcinku od msc. Kicina (skrzyżowanie z DP 

1386N) – do msc. Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511) w ilości 3 egzemplarzy 

zawierającej: 

̶ część opisową (opis techniczny), 

̶ część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu). 

Koncepcja rozwiązań geometrycznych powinna obejmować odcinek o długości 

ok. 5210m od skrzyżowania z DP 1386N do skrzyżowania z DW 511. Projekt 

koncepcyjny może być sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej 

pozyskanej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Bartoszycach. 

Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji rozwiązań geometrycznych 

przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierającej ww. materiały i po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Zamawiającego, wystąpi o wydanie warunków branżowych usunięcia, bądź 

zabezpieczenia kolizji istniejącego uzbrojenia z planowaną przebudową ulicy do stosownych 

dysponentów sieci. 

 

UWAGA: 

Wykonawca zobowiązany jest do wznowienia granic pasa drogowego: gmina Górowo 

Iławeckie- obręb Pieszkowo- działki nr 218/1, 60, 59/1, obręb Kanie Iławeckie- działka nr 

43; obręb Piaseczno- działka nr 71, obręb Żuławy- działka nr 34; gmina Bartoszyce- 

obręb Wojtkowo- działka nr 35/1. 

    

b) uzyskanie niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji (w tym pozwolenia na 

wycinkę drzew)- inwestor rozpoczął już procedurę uzyskiwania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach- uzyskano opinie właściwych organów tj. 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach oraz 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie 

c) sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej oraz zabezpieczenia lub 

usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli okaże się niezbędna) 

- po 4 egz., 

d) sporządzenie projektów budowlanych branży: telekomunikacyjnej w zakresie 

budowy kanału technologicznego (jeżeli Inwestor nie uzyska zwolnienia 

z obowiązku jego budowy) - po 4 egz., 
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e) sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej, telekomunikacyjnej 

(jeżeli Inwestor nie uzyska zwolnienia z obowiązku jego budowy) oraz 

zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli 

okaże się niezbędna) - po 4 egz., 

f) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc lub uzyskanie w jego imieniu zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z 

art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. 

z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem, 

g) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem 

funkcjonalno - użytkowym, 

h) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

przedmiarów dla każdej z branż - po 3 egz., 

i) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu - po 4 egz., 

j) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na 

etapie realizacji robót budowlanych, 

k) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: 

*dxf, *dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak również w formacie *pdf na nośniku CD. 

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży. 

Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA 

lub w plikach *xls. 

2. Sprawowania nadzoru autorskiego: 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 

z późn. zm.), 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na 

każde wezwanie Zamawiającego, 

g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego 

wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji 

robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

(przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia 

(fax, telefon, e-mail) lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 
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3. Wykonania robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej: 

a) sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 

c) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja 

ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) 

d) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami 

i warunkami bhp, 

e) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem 

trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

f) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

g) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na 

nośniku CD oraz w formie papierowej, 

h) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie 

z wymogami SSTWiORB; 

i) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: 

̶ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

̶ dzienniki budowy (oryginały), 

̶ książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały), 

̶ recepty i ustalenia technologiczne, 

̶ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

z SSTWiORB, 

̶ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SSTWiORB, 

̶ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz 

z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem, 

̶ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

̶ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

zarejestrowanej we właściwym organie zgodnie z wymogami właściwych 

przepisów prawa, 

̶ protokół odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej 

sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, 

̶ korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu 

realizacji inwestycji 

̶ oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. 

j) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy 



PRZEBUDOWA DP 1354N GLĄDY - PIESZKOWO – TOLKO NA ODCINKU KICINA (SKRZYŻOWANIE Z DP 1386N) - PIESZKOWO  

(SKRZYŻOWANIE Z DW 511) 

 

 
 

7 

(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego 

stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej 

nr 1354N na odcinku od msc. Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) – do msc. Pieszkowo 

(skrzyżowanie z DW 511). W ramach przedsięwzięcia planuje się: 

̶ przebudowę nawierzchni drogi powiatowej o przekroju 1x2, 

̶ przebudowę zjazdów w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 

drogi, 

̶ budowę zatoki autobusowej i peronów 

̶ odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych 

̶ organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), 

̶ budowę kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

̶ usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu 

o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci. 

1.1.1. Branża drogowa 

Założenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:  

• klasa techniczna drogi:       Z (zbiorcza) 

• kategoria ruchu:       KR3 

• prędkość projektowa:      Vp=40 km/h 

• typ przekroju:        szlakowy 

• przekrój poprzeczny:       1x2 

• szerokość pasa ruchu:      2,75 m 

• szerokość jezdni:       5,50 m 

• dopuszczalny nacisk:      115 kN/oś 

Założenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:  

• długość odcinka do przebudowy:    ok. 5210 m 

• promień łuku poziomego:    min. 400m 

• pochylenie poprzeczne jezdni:    maks. 5% 

Poszczególne konstrukcje elementów drogi powiatowej oczekiwane przez Zamawiającego 

przedstawiają się następująco przy założeniu doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1: 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

Zakłada się wymianę konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku stwierdzenia 

w toku badań geotechnicznych braku nośności istniejącej podbudowy dla kategorii ruchu KR3 

należy zaprojektować kompletną konstrukcję jezdni.  

Z uwagi na brak badań geotechnicznych podłoża przyjęto niekorzystne warunki gruntowo-

wodne tj.  

− grunt bardzo wysadzinowy 

− warunki wodne przeciętne 

Na podstawie powyższego przyjęto grupę nośności podłoża gruntowego nawierzchni jako G4. 
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Przyjęto następujące grubości konstrukcji: 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

̶ warstwa ścieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej SMA 16 JENA gr. 5 cm 

̶ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm 

̶ warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P gr. 7 cm 

̶ podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 

stabilizowanej mechanicznie gr. 22 cm 

̶ warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu związanego cementem C3/4≤ 

0,6MPa gr. 18 cm 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji: 

̶ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm 

̶ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm 

̶ podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 

stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm 

̶ warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego  stabilizowanego mechanicznie 

gr. 15 cm 

Konstrukcja nawierzchni chodnika (peron): 

̶ kostka brukowa betonowa szara typu Holland gr. 8 cm 

̶ podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

̶ podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C50/30 

stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm 

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej i wyspy: 

̶ kostka brukowa betonowa typu Behaton lub Unistone szara gr. 8 cm 

̶ podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

̶ podbudowa z betonu cementowego klasy C 16/20 gr. 20 cm  

̶ podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 50/30 

stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm 

Krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm ustawiony na ławie betonowej z betonu C12/15 

grubości min. 10 cm z oporem sięgającym połowy wysokości krawężnika. Krawężniki 

najazdowe 15x22 cm na zjazdach i zatoce autobusowej obniżone ustawione na ławie 

betonowej z betonu C12/15 grubości min. 10 cm. 

1.1.2. Branża telekomunikacyjna 

Jeżeli Inwestor (lub Wykonawca w imieniu Inwestora) nie uzyska zwolnienia z budowy kanału 

technologicznego należy zaprojektować i zrealizować budowę kanału technologicznego 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (tj. Dz. 

U. z 2015r., poz. 680 z późn. zm.). 

1.1.3. Kolizje z istniejącą infrastrukturą 

Jeżeli zajdzie taka konieczność należy zaprojektować i zrealizować usunięcie kolizji 

z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych 

dysponentów sieci. 
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1.1.4. Branża inżynierii ruchu 

Należy sporządzić i uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektów 

czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonanie oznakowania 

pionowego i poziomego zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. 

Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający 

przekazuje wstępną koncepcję w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych 

robót, stanowiącą załącznik do PF-U. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania 

robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Położenie terenu 

Obszar opracowania stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 1354N na odcinku od msc. 

Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) – do msc. Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511). Istniejąca 

nawierzchnia przebudowywanej drogi posiada nawierzchnię bitumiczną na lepiszczu 

smołowym w złym stanie technicznym. Szerokość jezdni waha się w granicach 4,00 - 5,00 m. 

Nośność drogi zgodnie z posiadaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc 

ewidencją wynosi 80kN. Przedmiotowa droga powiatowa nr 1354N projektowana jest jako 

droga klasy Z (Zbiorcza). Obecnie ruch pieszy odbywa się poboczem drogi. 

Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest oraz w Obszarze Chronionego 

Krajobrazu „Dolina Elmy” (na odcinku długości ok. 1,8 km) oraz przebiega wzdłuż granicy 

obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB 280015 „Ostoja Warmińska” należącym do terenów 

ochronnych Natura 2000. 

1.2.2. Media 

W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu: 

• sieć wodociągowa 

• sieć telekomunikacyjna 

• sieć elektroenergetyczna 

Droga nie posiada oświetlenia. 

Odwodnienie korpusu drogi powiatowej odbywa się poprzez rowy przydrożne, które są 

zarośnięte i zamulone. 

Na obszarze objętym inwestycją występują przepusty drogowe pod koroną drogi. 

1.2.3. Budowa geologiczna 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczno-inżynierską do przedmiotowego 

zadania. 

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe 

Obszar na którem będzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objęty ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji 

i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów.  

Przedmiot zamówienia musi uwzględniać: 

• uwarunkowania wynikające z ustaleń obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji (jeżeli jest),  
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• uwarunkowania właścicieli i użytkowników sieci zabudowanych na obszarze 

terenu inwestycji,  

• uwarunkowania wynikające z opinii geotechnicznej jeżeli zostanie sporządzona,  

• uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,  

• uwarunkowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

̶ dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

̶ wykonania koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi 

powiatowej, 

̶ uzyskania niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji (w tym pozwolenia na 

wycinkę drzew)- inwestor rozpoczął już procedurę uzyskiwania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach- uzyskano opinie właściwych organów 

tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach oraz 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, 

̶ sprawdzenia czy grunt podłoża posiada nośność G1, w przypadku braku, 

Wykonawca doprowadzi podłoże gruntowe do ww. kategorii, 

̶ opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych 

i wykonawczych we wszystkich branżach), zgodnie z umową, przepisami 

techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 

̶ opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

̶ opracowania projektu stałej organizacji ruchu – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wraz z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez 

Zarządcę Ruchu opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskanie jej 

zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu, 

̶ uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej, 

̶ pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

̶ zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

̶ bieżącego utrzymania stanu technicznego dróg w rejonie prowadzonych robót, 

przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport 

ciężarowy na potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót, 

̶ sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą 

inwentaryzacją geodezyjną. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 

i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym. 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.); 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze 

zm.); 

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 

1260 ze zm.); 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. 

Dz. U. 2018r., poz. 1935 ze zm.); 

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod 
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i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (t. j. Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.); 

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. 

U. z 2013r., poz. 1129 ze zm.); 

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.); 

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

z 2018r., poz. 2311 ze zm.); 

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2310 

ze zm.); 

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.); 

11) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.); 

12) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (t. j. Dz. U. 

z 2015r., poz. 680 ze zm.). 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Przyjęto następujące parametry przekrojów normalnych: 

• szerokość jezdni:        5,50m 

• szerokość pasa ruchu:       2,75m 

• szerokość peronów:       2,00m  

Droga nr 1354N zaliczona jest do kategorii dróg powiatowych i posiada klasę techniczną Z 

(Zbiorcza). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiającego warunkami technicznymi do 

projektowania przyjęto kategorię ruchu KR3. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, dla drogi klasy Z w terenie niezabudowanym przyjęto prędkość projektową 

Vp=40km/h. Z uwagi na wymogi rozporządzenia MTiGM, a także wąski pas drogowy z uwagi 

na istniejące w nim zadrzewienia oraz sieci infrastruktury technicznej przyjęto szerokość pasa 

jezdni równą 2,75m, łączną szerokość jezdni równą 5,50m.  

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. Zjazdy są wyokrąglone łukami o promieniu 5,00 m. Lokalizacja 

zjazdów ostatecznie zostanie przedstawiona w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu 

z zamawiającym oraz właścicielami nieruchomości przyległych. 

Nawierzchnia projektowanej przebudowy drogi tylko w miejscach, gdzie chodnik przylega 

bezpośrednio do jezdni (przy peronach i zatoce autobusowej) będzie ograniczona 
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krawężnikami. W związku z powyższym nie ma konieczności budowania zamkniętego 

systemu kanalizacji deszczowej. Pozostawia się istniejący układ odwodnienia drogi tj. poprzez 

rowy przydrożne.  

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Właściwości funkcjonalno-użytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robót przewidzianych do 

wykonania przy przebudowie drogi powiatowej nr 1354N przedstawiono w pk. 1.1 i pkt. 4. 

W powyższym zakresie robót należy uwzględnić także: 

̶ wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), 

̶ nadzór autorski, 

̶ wykonania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, 

̶ sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania do dokumentacji 

Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 1354N na odcinku od 

msc. Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) – do msc. Pieszkowo (skrzyżowanie z DW 511) 

powinna składać się z następujących branżowych projektów budowlanych i wykonawczych 

oraz innych opracowań: 

̶ branża drogowa, 

̶ branża telekomunikacyjna- jeżeli Zamawiający nie uzyska zwolnienia z obowiązku 

budowy kanału technologicznego 

̶ usunięcie kolizji z uzbrojeniem technicznym, 

̶ branża inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu), 

̶ szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich 

branż, 

̶ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż. 

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego 

z programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy. 

Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania 

potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę 

u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 

przez Zamawiającego odbioru prac projektowych. 

Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji 

z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 

końcowego odbioru prac projektowych. 

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentów, uzgodnień, opinii 

i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub 

wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 

uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.  

Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji 

projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez Zamawiającego 

postanowieniami protokołu zdawczo – odbiorczego o którym mowa powyżej. 

Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 

i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej. 
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2.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.). Wykonanie i oddanie do użytku musi być 

również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 

z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem końcowym ma być uzyskanie drogi o minimalnej 

szerokości 5,50 m oraz nośności 115 kN/oś. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować 

się: 

̶ wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

̶ wynikami badań i pomiarów własnych, 

̶ zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w programie funkcjonalno - 

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej jezdni drogi powiatowej 

i zjazdów miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej 

do przebudowania drogi powiatowej nr 1354N odpowiadały parametrom założeń zawartych 

w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym. 

Każde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien 

zgłosić Zamawiającemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwiązanie projektowe 

polegające na czasowym zajęciu terenu spoza pasa drogowego może być dopuszczalne 

wyłącznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody właściciela tego terenu. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość 

wykonania były na poziomie dobrym. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie 

działania wykonawcy. 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu 

objętego realizacją przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi powiatowej nr 1354N 

na odcinku od msc. Kicina (skrzyżowanie z DP 1386N) – do msc. Pieszkowo (skrzyżowanie 

z DW 511). 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu 

wyznaczeniu w terenie. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza się 

zamknięcia obydwu pasów ruchu na przebudowanej drodze, ale tylko w przypadku 

zapewnienia objazdu. Zjazdy do nieruchomości oraz dojścia do posesji nie mogą być 

wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac 

należy opracować projekty czasowej organizacji ruchu. 

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

̶ organizacji robót budowlanych, 
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̶ zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

̶ ochrony środowiska, 

̶ warunków bezpieczeństwa pracy, 

̶ warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

̶ zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

̶ zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyposażenie placu budowy w dojazd, oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media 

oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt wszystkie 

odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 

życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (j. t. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 797 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (j. t.  Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1219, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (j. t.  Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1932, ze zm.). 

W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy. 

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 

15 km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących 

z rozbiórki i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe 

uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, 

odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do 

wykonawcy.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, powinny być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 

z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań 

potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych 

badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacji 

techniczne. 

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte 

w obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami 
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Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych 

obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 

są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą 

Zamawiającego. 

Korzystanie z dróg publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywać 

się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót budowlanych.  

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed złożeniem 

zgłoszenia robót budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności 

z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 

z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę na budowie np. beton lub 

elementy konstrukcyjne będą poddane sprawdzeniom na okoliczność zgodności 

ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

• sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem 

funkcjonalno-użytkowym i umową. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 

z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy 

i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 

określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 

na sposób określony w umowie. 

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 

ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje inspektorów 

nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

̶ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

̶ odbiór częściowy, 

̶ odbiór końcowy, 

̶ odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji, 

̶ odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Po odbiorze końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz 

dokumentację powykonawczą. 

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania dysponentów sieci uzbrojenia technicznego 

zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1354N o przystąpieniu do 

wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem lub zgodnie 

z warunkami technicznymi załączonymi do PFU. 
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2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i przywrócić 

go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć 

zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich. 

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH 

3.1. Wytyczne dla branży drogowej 

3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi 

powiatowej 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji 

zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji 

ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione 

w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” w punkcie 1.1.1. 

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 

Przy opracowywaniu projektów budowlanego i wykonawczego należy spełnić wymagania 

zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach 

wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności: 

̶ Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (j. t. Dz. U. 2018 r., poz. 1935 ze zm.), 

̶ Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.), 

̶ Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKiA) 

Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu 

zamówienia” w punkcie 1.1.1. 

3.2. Wykonanie dla branży telekomunikacyjnej 

Przy opracowywaniu projektów budowlanego i wykonawczego należy spełnić wymagania 

zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach 

wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy kanałów technologicznych 

a w szczególności rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 

z 2015r., poz. 680 z późn. zm.). 

3.3. Kolizje z infrastrukturą techniczną 

Projekty budowlane i wykonawcze opracować oparciu o warunki techniczne wydane przez 

poszczególnych dysponentów sieci do których Wykonawca jest zobowiązany wystąpić. 

3.4. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

wykonania projektów stałej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez 

organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych, którym jest Starosta Bartoszycki. 

Projekty stałej i czasowych organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
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oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.). 

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny być opracowywane w trakcie realizacji robót 

budowlanych przed kolejnymi etapami robót wymagającymi wprowadzenia zmian w istniejącej 

organizacji ruchu. 

Etapowanie robót drogowych należy wprowadzać w sposób zapewniający jak najmniejsze 

utrudnienia w ruchu pojazdów z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie 

prowadzonych robót. 

4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC 

Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym 

są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji 

projektowej. Ilości szacunkowe określa poniższa tabela. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią ryzyko 

wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Szacunkowe ilości i rodzaje robót do wykonania 

 

Lp 
Numer 

Specyfikacji 
Opis robót Jedn. Ilość 

1 2 3 4 5 

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     

  D-01.01.01a              
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz 
sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi 

    

1   
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 
robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z 
wykonaniem mapy powykonawczej 

km 5,210 

  D-01.01.01b              Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego     

2   
Wznowienie granic i stabilizacja granic pasa drogowego za 
pomocą świadków granicznych z napisem PAS DROGOWY 
(odcinek od DW512 do skrzyżowanie z DP 1386N) 

kpl 1,00 

  D-01.02.01              Usunięcie drzew i krzaków     

3   Usunięcie zakrzaczeń z pasa drogowego  ha 3,126 

4   Wycinka drzew wraz z usunięciem karpin szt. 5,00 

  D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów     

5   
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych poprzez frezowanie o gr. 4cm wraz z wywozem na 
odległość do 15 km (materiał Zamawiajacego) 

m² 25 008,00 

6   

Rozbiórka przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 40 
cm pod zjazdami i koroną drogi wraz z rozbiórką warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni z wywiezieniem materiałów 
rozbiórkowych na odległość do 15 km   

m 23,00 
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7   

Rozbiórka przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 60 
cm pod koroną drogi wraz z rozbiórką warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni oraz ścianki czołowej z wywiezienie materiałów 
rozbiórkowych na odległość do 15 km   

m 18,00 

8   

Rozbiórka przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 80 
cm pod koroną drogi wraz z rozbiórką warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni oraz ścianki czołowej z wywiezienie materiałów 
rozbiórkowych na odległość do 15 km   

m 20,00 

9   

Rozbiórka przepustów rurowych - rury betonowe o średnicy 100 
cm pod koroną drogi wraz z rozbiórką warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni oraz ścianki czołowej z wywiezienie materiałów 
rozbiórkowych na odległość do 15 km   

m 20,00 

2 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO     

  D-03.01.03a 
Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie 

karbowanych 
    

10   

Wykonanie 2 szt. przepustów pod koroną drogi z rur 
polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 80 cm na ławie z 
kruszywa naturalnego gr 10 cm z obrukowaniem wlotu i wylotu 
(lub wykonaniem ścianek prefabrykowanych), wraz z obsypką 
przepustu, warstwę odsączającą z kruszywa naturalnego o 
grubości zależnej od posadowienia przepustu do wysokości 
istniejącej niwelety drogi po rozbiórce istniejącej nawierzchni 
bitumicznej 

m 38,00 

11   

Wykonanie 1 szt. przepustów pod koroną drogi z rur 
polietylenowych spiralnie karbowanych o śr. 100 cm na ławie z 
kruszywa naturalnego gr 10 cm z obrukowaniem wlotu i wylotu 
(lub wykonaniem ścianek prefabrykowanych), wraz z obsypką 
przepustu, warstwę odsączającą z kruszywa naturalnego o 
grubości zależnej od posadowienia przepustu do wysokości 
istniejącej niwelety drogi po rozbiórce istniejącej nawierzchni 
bitumicznej 

m 20,00 

3 D-04.00.00 PODBUDOWY     

  D-04.01.01 
Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża 
    

12   
Mechaniczne wykonanie koryta jezdni o głębokości 35 cm z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 5 km 

m² 34 698,60 

13   
Mechaniczne wykonanie koryta na zjazdach bitumicznych o 
głębokości 43 cm z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 5 km 

m² 2 511,03 

14   
Mechaniczne wykonanie koryta pod zatoki autobusowe i wyspę 
z kostki brukowej betonowej o głębokości 48 cm z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km 

m² 160,22 

15   
Mechaniczne wykonanie koryta pod chodniki i perony o 
głębokości 8 cm z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 5 km 

m² 350,62 

  D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające     
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16   
Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy 

m² 2 511,03 

  D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie     

17   
Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z 
kruszywem C 50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 22 cm - jezdnia 

m² 33 552,40 

18   
Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 
50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
20 cm - zjazdy 

m² 2 511,03 

19   
Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 
50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
15 cm - zatoki autobusowe i wyspa 

m² 160,22 

20   
Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 
50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
15 cm - chodnik 

m² 350,62 

  D-04.05.01a 
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem 
    

21   
Podbudowa pomocnicza z gruntu związanego cementem C 3/4 
≤ 6,0 Mpa gr. 18 cm - jezdnia 

m² 34 698,60 

  D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego     

22   
Podbudowa z betonu cementowego klasy C 16/20 gr. 20 cm - 
zatoki autobusowe i wyspa 

m² 160,22 

  D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 2016     

23   Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P gr 7 cm - jezdnia m² 29 905,40 

4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE     

  D-04.03.01a             
Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej 

emulsją asfaltową 
    

24   Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - jezdnia m² 29 905,40 

25   Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej - jezdnia m² 29 905,40 

  D-05.03.05b 
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i 

wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 2016 
    

26   
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o 
grubości po zagęszczeniu 5 cm - jezdnia 

m² 29 384,40 

27   
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o 
grubości po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy 

m² 2 511,03 

  D-04.03.01a             
Połączenia międzywarstwowe nawierzchni drogowej 

emulsją asfaltową 
    

28   
Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - jezdnia i 
zjazdy 

m² 31 895,43 

29   
Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej - jezdnia i 
zjazdy 

m² 31 895,43 
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  D-05.03.05a 
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg 

WT-1 i WT-2 2016 
    

30   
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
SMA 16 JENA o grubości po zagęszczeniu 5 cm - kategoria 
ruchu KR3 - jezdnia 

m² 28 655,00 

31   
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o 
grubości po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy 

m² 2 511,03 

  D-05.03.23a 
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic 

lokalnych oraz placów i chodników 
    

32   

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu 
Behaton lub Unistone szarej o grubości 8 cm na podsypce cem- 
piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem - zatoki 
autobusowe i wyspa 

m² 160,22 

33   
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu 
Holland szarej o grubości 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 
3 cm, spoiny wypełnione piaskiem - chodnik 

m² 350,62 

  D-06.02.01a 
Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod 

zjazdem 
    

34   

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur polietylenowych 
spiralnie karbowanych o śr. 40 cm na ławie z kruszywa 
naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (lub 
wykonaniem ścianek prefabrykowanych)  wraz z obsypką 
przepustu, warstwę odsączającą z kruszywa naturalnego o 
grubości zależnej od posadowienia przepustu do wysokości 
korytowania 

m 333,00 

  D-06.03.01a Uzupełnianie poboczy     

35   
Uzupełnianie poboczy mieszanką 0/31,5 niezwiązaną z 
kruszywem CNR stabilizowaną mechanicznie gr. 17 cm 

m2 7 815,00 

  D-06.04.01 Rowy     

36   
Odnowa i oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu o grub. 
do 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 

m 10 420,00 

5 D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU     

  D-07.01.01a Oznakowanie poziome     

37   
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego 
chemoutwrardzalnego strukturalnego wg. projektu organizacji 
ruchu 

m2 788,55 

  D-07.01.01a Oznakowanie pionowe     

38   
Montaż oznakowania pionowego w zakresie znaków typu A, B, 
C i D z grupy wielkości średnie wg. projektu organizacji ruchu 

szt.  25,00 

39   
Montaż oznakowania pionowego w zakresie tablic typu D, E i F 
z grupy wielkości średnie wg. projektu organizacji ruchu 

szt. 18,00 

40   
Montaż oznakowania pionowego w zakresie tabliczek do 
znaków typu T z grupy wielkości średnie wg. projektu 
organizacji ruchu 

szt. 1,00 

6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC     

  D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe     
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41   
Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o 
wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, spoiny 
wypełnione piaskiem z wykonaniem ławy betonowej zwykłej  

m 120,72 

42   
Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 
15x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 
z wykonaniem ławy betonowej z oporem 

m 182,12 

43   
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem z 
wykonaniem ławy betonowej z oporem 

m 201,39 

7 D-10.00.00 INNE ROBOTY     

44 
  

Budowa kanału technologicznego m 5 210,00 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Uwagi ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, 

obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia 

wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, zamówienia, 

gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym 

skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

umowy. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 

stanowiących podstawę projektowania i budowy. 

Zamawiający posiada mapę do celów projektowych w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej 

przebudowy drogi. Jeżeli stan faktyczny w terenie uległ zmianie wykonawca zobowiązany jest 

wykonać aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500. 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Uzyskanie dokumentów potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów leży w gestii projektanta. 

3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez 

Zamawiającego elementów geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie 

projektowane elementy będą mieściły się w istniejącym pasie drogowym.  

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. 
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Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.); 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j. t.  Dz. U. z 2020 r., poz. 

1219, ze zm.); 

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.); 

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze 

zm.); 

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

110 ze zm.); 

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.); 

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 

961 ze zm.);  

8) Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (j. t. 

Dz. U. 2018 r., poz. 1935 ze zm.); 

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.); 

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.); 

11) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.); 

12) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

z 2003r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.); 

13) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 

ze zm.); 

14) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.); 

15) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.); 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126); 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 963 ze 

zm.); 

18) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 

z 2015r., poz. 680 z późn. zm.); 
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19) PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech 

geometrycznych; 

21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA) 

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru 

robót budowlanych odpowiadające specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania. 

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

5.1. Kopia mapy zasadniczej 

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej leży w gestii projektanta. 

5.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów  

Uzyskanie badań gruntowo-wodnych w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Uzyskanie zaleceń konserwatorskich w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od potrzeb 

leży w gestii projektanta. 

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych 

i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek 

Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 

dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1354N w aspekcie zgodności 

z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. 

Cena oferty powinna zawierać: 

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy 

i wytyczne w tym zakresie, 
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b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym 

podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz 

koszty robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 

d) koszty ubezpieczenia budowy 

e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB 

oraz w obowiązujących przepisach, 

f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz 

z oznakowaniem robót zgodnie z tymi projektami, 

g) koszty obsługi geodezyjnej, 

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

zarządu jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności 

laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie 

energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na 

BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, 

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie 

gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego 

wykorzystania - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 

n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych 

przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego 

wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko 

na odległość do 15 km, 

o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 

i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, 

w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów 

oraz związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie 

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

r) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia robót 

budowalnych, 

s) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do 

magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km, 

t) koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa. 

6. Załączniki 

✓ Załącznik nr 1 – Wstępna koncepcja zakresu robót 

✓ Załącznik nr 2 – Projekt stałej organizacji ruchu 
 

 


