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NAZWY I KODY (CPV)  

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:  

pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y)  

pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y)  

pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y)  

pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y)  

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. 

Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 

   

45000000-7 Roboty budowlane,  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,  

45451000-3 Dekorowanie,  

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,  

45443000-4 Roboty elewacyjne,  

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących,  

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,  

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian,  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,  

45422000-1 Roboty ciesielskie,  

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,  

45410000-4 Tynkowanie,  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,  

45350000-5 Instalacje mechaniczne,  

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego,  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,  

45320000-6 Roboty izolacyjne,  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,  

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych,  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych, 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe, 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe,  

45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien,  

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi,  

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych,  

45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych,  

45212213-2 Roboty związane z oznakowaniem obiektów sportowych,  

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich,  

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych,  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,  

45113000-2 Roboty na placu budowy,  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,  

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu,  
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45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,  

45112200-7 Usuwanie powłoki gleby,  

45111300-1 Roboty rozbiórkowe,  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,  

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług,  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,  

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,  

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,  

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu,  

65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej,  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,  

92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe,  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,  

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne,  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego,  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,  

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni,  

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych,  

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania,  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

71325000-2 Usługi projektowania fundamentów,  

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych,  

71328000-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.1. Opis ogólny i informacje o realizacji zamierzenia, 
 

Zamówienie polega na realizacji inwestycji, której przedmiotem jest zadanie pn.: 
„Przebudowa i rozbudowa obiektu krytej pływalni w Limanowej” obejmujące zarówno 
przebudowę wewnętrzną obiektu, jego rozbudowę, wyposażenie oraz przebudowę 
zagospodarowania terenu w zakresie wprowadzonych zmian – realizacja w stanie tzw. 
„pod klucz”. 
 
Główne założenia planowanej inwestycji:  
 
PARTER: 
- przebudowa strefy wejściowej (nowa aranżacja holu wejściowego i strefy wejściowej 
do szatni wraz z wyposażeniem),  
- remont, rozbudowa i wyposażenie trasu obiektu wraz z budową niecki rekreacyjnej, 
dwóch wanien jacuzzi i sauny zewnętrznej z przedsionkiem wraz z kompletnym ich 
wyposażeniem 
 
PODBASENIE: 
- rozbudowa podbasenia o gabaryt rozbudowywanego tarasu wraz z przeniesieniem 
magazynów chemii basenowej oraz z kompletnym ich wyposażeniem 
 
INFRASTRUKTURA: 
- przebudowa i rozbudowa wszystkich instalacji wewnętrznych w przebudowywanych 
strefach i zewnętrznych kolidujących z rozbudową  
 

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego, koncepcji oraz 
zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyżej przywołanego zadania 
inwestycyjnego i zgodnie z pozostałymi wymaganiami opisanymi przez 
Zamawiającego, zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie: 
- kompleksowych wielobranżowych projektów budowlanych wraz z wszystkimi 

uzgodnieniami i opracowaniami niezbędnymi do realizacji zadania i uzyskania 
pozwolenia na budowę, oraz uzgodnienia tych projektów z Zamawiającym przed 
złożeniem wniosku o pozwoleniu na budowę, 

- wielobranżowych projektów wykonawczych we wszystkich branżach, (jako opracowań 
uszczegółowiających projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektów przez 
Zamawiającego pod względem materiałowym, 

- pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych dla potrzeb wykonania projektu 
zagospodarowania terenu, 

- uzyskania warunków technicznych od gestorów mediów w wypadku zwiększenia 
zapotrzebowania oraz w razie potrzeby wykonanie projektów przebudowy lub budowy 
nowych sieci i przyłączy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu 
objętego projektem, 

- przedmiarów robót i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowań przez Zamawiającego, 
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- wykonanie kompletu robót budowlanych w zakresie tzw. „pod klucz” oraz uzyskanie 
wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, 
jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikających z niniejszego 
PFU, koncepcji architektonicznej autorstwa Pracowni Projektowej PION Andrzej 
Kusztelak, oraz warunków pozwolenia na budowę, warunków technicznych gestorów 
sieci i dostawców mediów, zarządców dróg publicznych i innych wydanych uzgodnień, 
przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz celu, jakiego chce osiągnąć Zamawiający i zgodnych z przepisami obowiązującego 
prawa, jak również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeśli taki wymóg 
będzie warunkiem decyzji o pozwoleniu na budowę i innymi wymaganymi 
Zamawiającego. 

- uruchomienie całego obiektu po remoncie i wszystkich jego elementów i 
wbudowanych urządzeń oraz wszystkich urządzeń, obiektów i elementów 
zagospodarowania terenu, wraz z wyposażeniem kompletnym obiektu wymaganym do 
jego prawidłowego użytkowania bez konieczności dodatkowego doposażania ze strony 
użytkownika oraz wg wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego 
PFU, wyposażenia p.poż. wg wymagań obowiązujących przepisów i PFU, oraz 
wyposażeniem w instrukcje ogólne i stanowiskowe w szczególności w zakresie: 
instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i urządzeń technologicznych w tym m.in. 
technologii basenowej, kogeneracji; instrukcji dla użytkowania urządzeń i wyposażenia 
ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p. poż. dla całego obiektu, w tym scenariusza 
ewakuacji obiektów, instrukcji przechowywania i pracy ze środkami chemicznymi, itp. 

Podstawą do sporządzenia oferty do przetargu poza SIWZ jest załączona do niniejszego 
programu koncepcja autorstwa Pracowni Projektowej PION Andrzej Kusztelak, 
charakteryzująca elementy programowo-funkcjonalne, konstrukcyjne, materiałowe, 
instalacyjne i inne rozwiązania dla wykonania obiektu.  

 
CELE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:   
Głównymi celami przebudowy budynku Krytej Pływalni w Limanowej są: 
1. Poprawa funkcjonalności obiektu poprzez dodanie nowych funkcji. 
2. Poprawa wizerunku architektonicznego przebudowywanych stref. 

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i robót                                                                             
budowlanych. 
Planuje się przebudowę i rozbudowę budynku o dwóch kondygnacjach nadziemnych 
oraz kondygnacji techniczno – użytkowej, częściowo nadziemnej i częściowo 
podziemnej. 
Planowana rozbudowa dotyczyć będzie wyłącznie najniższej kondygnacji, która to 
rozbudowa zwiększy powierzchnię istniejącego nad nią, w tym rejonie, tarasu 
wypoczynkowego dostępnego z hali basenowej . W rozbudowywanej części tarasu 
zostanie zlokalizowana niecka rekreacyjna oraz dwie wanny jacuzzi, które 
przystosowane musza być do wykorzystania wody solankowej. Z rozbudowanej części 
należy przewidzieć zejście schodami zewnętrznymi na wygrodzony fragment terenu dla 
potrzeb ewakuacji. 
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WYKAZ PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEŃ: 
 

 
LP. POMIESZCZENIE 

 
    ŚCIANY 
 

 
    SUFITY 
 

 
   POSADZKA 

 POW. 
[M2] 

0.01 
hall główny 
wejściowy 

2 X MALOWANIE, 
FRAGMENTAMI 

LAMELE 
DREWNOPODOBN

E 

MODUŁOWY 
RASTROWY, NAD ESOK 

LISTWOWY 
DREWOPODOBNY 

GRES DREWNOPODOBNY 
120X30CM/GRES 

BETONOPODOBNY 
60X30CM W KLASIE R10 

77,76 

0.02 socjal. esoc 

GRES 
BETONOPODOBNY 
30X30CM DO 2M,  
2 X MALOWANIE 

MODUŁOWY 
RASTROWY GRES BETONOPODOBNY 

30X30CM W KLASIE R10 
2.28 

0.03 
sklepik 

basenowy 
2 X MALOWANIE 

ISTNIEJĄCY BETONOPODOBNY 
60X30CM  W KLASIE R10 

10,02 

0.04 taras zewnętrzny  
 GRES DREWNOPODOBNY 

120X30CM W KLASIE R11 
B 

130.10 

0.05 SAUNA DREWNO ABACHI DREWNO ABACHI DREWNO ABACHI 13.88 

0.06 PRZEDSIONEK 

PŁYTA 
WARSTWOWA 

BLACHA/PIR/BLAC
HA 

PŁYTA WARSTWOWA 
BLACHA/PIR/BLACHA 

GRES DREWNOPODOBNY 
120X30CM W KLASIE R11 

C 
8.05 

0.07 
POMIESZCZENIE 

RATOWNIKA 

PŁYTA 
WARSTWOWA 

BLACHA/PIR/BLAC
HA 

PŁYTA WARSTWOWA 
BLACHA/PIR/BLACHA 

GRES DREWNOPODOBNY 
120X30CM W KLASIE R11 

B 
4,71 

 
RAZEM REMONT 

ISTN. TARASU 
ZEW. 

 

 

 156,74 

 
BASEN 

ZEWNĘTRZ. 
REKREAC.  

STAL NIERDZEWNA 
 STAL NIERDZEWNA 60,00 

 
ROZBUD. ISTN. 
TARASU ZEW. 

 
 GRES DREWNOPODOBNY 

120X30CM W KLASIE R11 
B 

170,80 

 
BUDOWA 

SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 

 

 

GRES BETONOPODOBNY 
30X30CM W KLASIE R11 B 

17,00 

 
RAZEM POW. 
ROZBUDOWY 

TARASU 

   

187,80 

 
Lp. POMIESZCZENIE 

 
    ŚCIANY 

 

 
    SUFITY 

 

    
   POSADZKA 

POW. 
[M2] 

-1.01 
PRZEDSIONEK 
RATUNKOWY 

GLAZURA 
CHEMOODPORNA 

DO 2M, 
  2 X MALOWANIE 

TYNK CEM-WAP. GŁADŹ 
WAPIENNA, 

DWUKROTNE 
MALOWANIE 

GRES TECHNICZNY 
CHEMOODPORNY 

30X30CM R11 
10,55 

-1.02 
MAGAZYN 

PODCHLORYNU 

GLAZURA 
CHEMOODPORNA 

DO 2M, 
  2 X MALOWANIE 

TYNK CEM-WAP. GŁADŹ 
WAPIENNA, 

DWUKROTNE 
MALOWANIE 

GRES TECHNICZNY 
CHEMOODPORNY 

30X30CM R11 
5,47 

-1.03 
magazyn 

korektora PH 
GLAZURA 

CHEMOODPORNA 
TYNK CEM-WAP. GŁADŹ 

WAPIENNA, 
GRES TECHNICZNY 
CHEMOODPORNY 

5,22 
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DO 2M, 
  2 X MALOWANIE 

DWUKROTNE 
MALOWANIE 

30X30CM R11 

-1.04 
podbasenie 

niecki 
zewnętrznej 

WODNY 
KONCENTRAT 

MIKROEMULSJI 
SILIKONOWEJ 

WODNY KONCENTRAT 
MIKROEMULSJI 
SILIKONOWEJ 

GRES TECHNICZNY 
CHEMOODPORNY 

30X30CM R11 
149.36 

 RAZEM POW. 
PIWNICY 

   

170,60 

 

Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni:  
Dopuszcza się tolerancję w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni niecki 
basenowej +/- 3%, dla powierzchni pomieszczeń +/- 5%, pod warunkiem spełnienia 
przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym 
opracowaniu i koncepcji architektonicznej oraz spełnienia wymagań – uzgodnień 
Zamawiającego i obowiązujących przepisów budowlanych.  
Pomieszczenia techniczne obsługi budynku – w dostosowaniu do koniecznych 
projektowych rozwiązań technicznych i przepisów.  
Zaleca się ograniczenie powierzchni tych pomieszczeń do niezbędnego minimum. 

 

1.3. Opis stanu istniejącego. 
 

Teren inwestycji. 
Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 37 
na działce nr ew. 51/13, jedn. Ew. 12701_1, Limanowa, Obręb 0007.  
Teren inwestycji leży w obszarze objętym obowiązującym planem miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego. Od strony północnej i północno-wschodniej teren 
inwestycji graniczy z terenami zadrzewionymi oraz strefą ochrony konserwatorskiej, od 
zachodu z niezabudowaną działką , od południa z działką drogową (dojazd do pływalni). 
W bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia do budynku zlokalizowanego w elewacji 
południowej, znajduje się parking dla samochodów osobowych (55 stanowisk + 3 
stanowiska dla niepełnosprawnych) oraz zatoka postojowa dla 3 autokarów. Wzdłuż 
granicy zachodniej przebiega droga stanowiąca dojazd gospodarczy do magazynów 
chemii basenowej. Teren znacznie opada w kierunku północnym. 
 
Stan istniejący obiektu. 
Obiekt krytej pływalni w Limanowej jest budynkiem trzykondygnacyjnym, o dwóch 
kondygnacjach nadziemnych. Poza niewielkim parterowym fragmentem  obiekt 
przykryty jest łukowym dachem, z widocznymi elementami konstrukcyjnymi. 
Konstrukcja dachu z dźwigarów drewnianych klejonych o przekroju 156x18cm. Część 
parterowa, w której znajduje się hall wejściowy i komunikacja do funkcji komercyjnych 
została zaprojektowana w formie przeszklonego pawilonu. Układ konstrukcyjny budynku 
został zaprojektowany w tradycyjnej technologii. Konstrukcja wylewana słupowo - 
ryglowa  ze stropami płytowymi wylewanymi na mokro. 
Układ fundamentów bardzo złożony ze względu na niekorzystne warunki geotechniczne,  
pod siatkę słupów zostały zaprojektowane  stopy fundamentowe połączone ławami 
schodkowymi wylewanymi pod ściany piwniczne również żelbetowe. 
Ściany parteru hali basenów oraz zespołu wejściowego częściowo murowane z pustaków 
max o grubości modułowej 30 cm, ścianki działowe - w przyziemiu i na parterze 
murowane gr. 12,0 cm z cegły dziurawki na zaprawie cementowej, na piętrze częściowo 
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murowane a częściowo z płyt kartonowo - gipsowych z wkładką z wełny mineralnej na 
stelażu ocynkowanym. 

 
1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

W celu realizacji inwestycji należy sporządzić projekty budowlane i szczegółowe 
wykonawcze oraz przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:  

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 

1126 z późn. zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 
poz. 401),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.10.2004r,  

- Przepisami techniczno - budowlanymi,  

- Obowiązującymi normami,  

 
  Dokumenty i procedury formalno-prawne:  
- Wykonawca zobowiązany jest dokonywać uzgodnienia z Zamawiającym na wszystkich 

etapach realizacji projektów budowlanych, wykonawczych i robót budowlanych,  

- Zaleca się wizję lokalną terenu inwestycji przed złożeniem oferty,  

- Wymaga się wykonania staraniem wykonawcy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 
obiektu przed przekazaniem do użytkowania, 

- Wymaga się przestrzegania obowiązujących Polskich Norm i innych obowiązujących 
normatywów,  

- Wymaga się wykonywania projektu i robót budowlanych zgodnie z koncepcją, 

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
będzie przekazane przez Zamawiającego dla całego terenu inwestycji, 

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 – pozyska Wykonawca swoim 
staraniem na własny koszt i użytek, 

- Warunki techniczne gestorów mediów (jeśli okażą się konieczne) – pozyska Wykonawca 
swoim staraniem na własny koszt i użytek, 

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – będzie przekazany 
przez Zamawiającego dla całego terenu inwestycji, 

 

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z LOKALIZACJI INWESTYCJI: 
Przeznaczenie terenu, 

Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt (dz. nr 51/13 jedn. ew. 12701_1, 
Limanowa, obręb 0007) zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z 
wyłączeniem terenu osiedla „MARSA” (Uchwała Nr XXXIII/199/204 Rady Miasta 
Limanowa z dnia 10 grudnia 2004 roku) oznaczony jest, jako P/U1 – tereny 
działalności produkcyjno-usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej z 
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wyłączeniem usług handlu. Teren graniczy od zachodu z działka nr 51/9 leżącą na 
terenie o tym samym przeznaczeniu, od południa z działką drogową 51/5 oznaczoną 
symbolem KDW (drogi i ulice wewnętrzne). Od północy i wschodu działka graniczy ze 
strefą ochrony konserwatorskiej zespołu lokacyjnego miasta. W strefie tej w 
bezpośrednim sąsiedztwie z przedmiotową działką znajdują się tereny oznaczone w 
planie miejscowym symbolami ZP i ZL (tereny zieleni urządzonej i tereny leśne). 
 
Obsługa komunikacyjna, 
Dojazd do parkingu jak i dojazd techniczny realizowany w tej chwili jest przez 
istniejącą drogę wewnętrzną i ta sytuacja nie ulegnie zmianie. Przewidywana 
rozbudowa w nieznacznym stopniu wpłynie na przebudowę drogi dojazdowej do 
magazynów chemii. 

 

Istniejąca zieleń. 
Obszar bezpośrednio otaczający istniejący obiekt jest głównie porośnięty trawą oraz 
zielenią urządzoną, w którą projektowana rozbudowa zarówno samego obiektu jak również 
towarzyszącej infrastruktury nie będzie ingerowała. 
 

Infrastruktura zaopatrująca istniejący obiekt. 
Obiekt zasilany jest w wodę z wodociągu Ø150 PCV biegnącego po stornie południowej 

działki, wzdłuż ul. Zygmunta Augusta przyłączem Ø90 SDR 11 PE 80. 

Ścieki sanitarne z obiektu odprowadzane są do kolektora Ø250 zlokalizowanego po 

zachodniej stronie działki poprzez pompownię przyłączem kanalizacji ciśnieniowej 

Ø90PE. 

Wody opadowe z dachów odprowadzone są po obu stronach budynku do kolektora 
Ø300, z terenu parkingu zbierane są do studzienki osadnika i poprzez separator do 

kolektora kanalizacji deszczowej. 
Obiekt zasilany jest w ciepło z kotłowni gazowej wyposażonej w dwa piece gazowe z 

zamkniętą komorą spalania o mocy 450kW każdy, zasilanych przyłączem gazowym śr. 

50mm zapewniającym maksymalną przepustowość 124 m3/h. 

Obiekt zasilany w energię elektryczna jest z linią kablową 2xYAKXS4x240 od stacji 

transformatorowej zlokalizowanej na działce nr ew. 51/12 w rejonie wjazdu na 

parking. 
 

 

1.5.   Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.  
 

Przebudowa i rozbudowa obiektu nie wpływa w istotny sposób na zagospodarowania 
terenu. Wejście główne pozostaje w pierwotnej lokalizacji, nieznacznej zmianie ulega 
miejsce dostarczenia i magazynowania chemii basenowej.  
 
PARTER 
Na parterze przebudowie ulegnie hall główny z funkcjami towarzyszącymi. W halu 
pojawi się nowe dwuosobowe stanowisko elektronicznej obsługi klienta wraz z 
kompletnym nowym wyposażeniem ESOK. Z hall’em głównym bezpośrednio połączona 
pozostanie strefa szatniowo-sanitarna. W rejonie tym pojawi się również niewielkie 
zaplecze socjalne pracowników oraz pomieszczenie porządkowe. Przeniesiony zostanie 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   
DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ”  

W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

 

PPPION.PL                             STYCZEŃ 2024 R.                 str. 11 

również istniejący sklepik basenowy. Z tej strefy poprzez istniejący zaplecze sanitarne 
klienci przechodzą do hali basenowej. Wyremontowany zostanie również taras 
zewnętrzny, na którym zostaną wymienione wszystkie warstwy odpowiadające za 
ciągłość izolacji przeciwwodnej jak również spełniania obowiązujących wymagań 
izolacyjności termicznej. Powierzchnia tarasu zostanie wykończona płytami gresowymi z 
zachowaniem odpowiedniej profilacji odwadniającej powierzchnię tarasu. Ponadto na 
tarasie zostaną zlokalizowane dwie nowe wanny jacuzzi, których zaplecze 
technologiczne zostanie umieszczone w podbaseniu. 
 
PODBASENIE 
Podbasenie zostanie rozbudowane o przestrzeń dla potrzeb obejścia z infrastrukturą 
techniczną obsługującą projektowaną nieckę i wanny jacuzzi, zlokalizowane na 
rozbudowywanym tarasie parteru. Ponadto konieczne będzie przeniesienie magazynów 
chemii basenowej w rejon ściany zewnętrznej celem zapewnienia należytego 
bezpieczeństwa użytkowania tych pomieszczeń. 
 

Roboty budowlane i prace wykończeniowe stanowiące przedmiot inwestycji powinny 
zostać zaprojektowane, a następnie zrealizowane przy użyciu takich technologii i 
środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie 
inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do 
atmosfery, zapotrzebowanie na media).  
Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą 
zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego 
przez Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i wyposażenia.  
Wymaganie to dotyczy zarówno etapu realizacji projektu, budowy, jaki i użytkowania 
obiektu oraz elementów towarzyszących. 
Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowany obiekt i elementy 
budowlano – instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, 
wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz pokrewnych.  
Należy przewidzieć takie rozwiązanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona była 
wymagana obecnie izolacyjność przegród budowlanych oraz oszczędność w pobieraniu i 
wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej.  
Należy w taki sposób zaprojektować, a następnie zrealizować budowę, aby pobór wody 
oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych był optymalnie dobrany dla 
przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu 
technicznego obiektu i zagospodarowania terenu a także opomiarowany w sposób 
umożliwiający użytkownikowi jednoznaczne zdiagnozowanie poszczególnych strat 
poprzez odrębnie opomiarowane układy instalacji.  
Zgodnie z niniejszym PFU oraz koncepcją autorstwa Pracowni Projektowej PION Andrzej 
Kusztelak i warunkami technicznymi oraz umowami gestorów i dostawców mediów, 
zarządców dróg i innych ważnych uzgodnień i opracowań przedprojektowych i 
uzgodnień z Zamawiającym do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

a)  Wykonanie projektów i robót budowlanych oraz oddanie do użytku przedmiotu 
zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 
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7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi 
zmianami, 

b) Wykonanie projektów i robót budowlanych oraz oddanie do użytku musi być również 
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi 
oraz zasadami wiedzy technicznej, 

c) Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w 
niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej i nie może to mieć wpływu na zmianę 
zaoferowanej ceny wykonania obiektu oraz wykonania dokumentacji projektowej, 

d) Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe a za konieczność wykonania 
dodatkowych opracowań projektowych również wynagrodzenie nie ulegnie zmianie, 

e) W trakcie wyceny Robót Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, 
rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość jego wynagrodzenia, a w 
konsekwencji umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z 
wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy, 

f)  Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających 
z wykonania przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa 
zapłata z powodu braku zrozumienia w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 
Wykonawcy, 

g) Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) winna opierać się na rozwiązaniach 
ujętych i wynikających z niniejszego PFU oraz koncepcji architektonicznej autorstwa 
Pracowni Projektowej PION Andrzej Kusztelak z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gimnastycznej 
14. 

h) Aktualna mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500 – pozyska Wykonawca swoim 
staraniem na własny koszt i użytek, (w razie konieczności do obowiązków wykonawcy 
będzie należało również uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, jeśli zakres 
projektu będzie przewidywał zmiany zagospodarowania terenu). 

i) Warunki techniczne gestorów mediów – pozyska Wykonawca swoim staraniem na własny 
koszt i użytek w razie takiej konieczności i uzgodni projekty z dostawcami mediów, 

 

 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej – wymagania ogólne. 
 

Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest za:   
a) opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej i 

wykonawczej, SSTWIORB oraz przedmiarów robót w stopniu wystarczającym do 
realizacji zadania i pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych uwzględniając 
wymagania zawarte w koncepcji, niniejszym PFU oraz obowiązujących przepisach, 

b) przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich 
podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń i uzgodnień w 
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oparciu o obowiązujące przepisy i wymagania prawa budowlanego wymagane do 
prowadzenia robót budowlanych;  

c) realizacji zadania zgodnie z umową i wykonaną dokumentacją techniczną, którą wykona 
wykonawca sam w oparciu o koncepcję i niniejszy PFU;  

d)  wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej 
zagospodarowania terenu a także przygotuje instrukcje użytkowania, bezpieczeństwa 
pożarowego i instrukcje rozruchowe dla stanu do odbioru oraz dokona rozruchu 
wszystkich instalacji oraz szkolenia personelu;  

e) rozruchu urządzeń i instalacji, prób szczelności, opracowania instrukcji eksploatacji oraz 
przeszkolenia obsługi w zakresie całego obiektu;  

f) uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu na warunkach 
określonych przez organ administracji architektonicznej wydający decyzje o 
pozwoleniu na budowę.  

 
2.1.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja 

projektowa. 
 
Zamawiający wymaga od wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowej w tym 
wykonania: 

a) mapy do celów projektowych w skali 1:500 terenu inwestycji – w razie takiej 
konieczności lub mapy do celów lokalizacji, jeśli okaże się wystarczająca,  

b) inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej istniejącego obiektu w zakresie niezbędnym 
do wykonania projektów i prowadzenia robót budowlanych, 

c) projektu i opinii geotechnicznej a także dokumentacji badań podłoża gruntowego w 
zakresie uzyskania pozwolenia na budowę jak również do realizacji projektu i robót 
budowlanych, 

d) karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyska decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia, jeśli będzie ona wymagana przez Zamawiającego 
np. dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, 

e) ekspertyzy konstrukcyjnej pod względem wpływu i odziaływania przebudowy na 
obiekty istniejące i tereny sąsiednie,  

f) Projektu budowlanego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

g) Projektu wykonawczego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego, 

h) przedmiaru robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego, 

i) projektu aranżacji wnętrz wg wytycznych z PFU, w którym należy dokonać 
szczegółowego doboru materiałów, kolorów i faktur 

j) wykonanie szczegółowego zestawienia wyposażenia obiektu oraz uzgodnienie, jakości 
proponowanego wyposażenia z Zamawiającym, 

k) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

l) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego, 
m) dokonanie uzgodnień projektów wykonawczych z gestorami uzbrojenia podziemnego, 

dostawcami mediów, zarządcami dróg publicznych i innych związanymi z realizacją, a w 
tym opracowania dokumentów wynikających z tych uzgodnień, 

n) uzgodnień szczegółów dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem z wnioskiem o 
pozwolenie na budowę, 

o) odtworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszonych bądź zlikwidowanych 
punktów osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu 
odpowiedniej jednostki geodezji, 

p) przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgłoszenia 
zakończenia robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

q) przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, 
wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, 
pismo o zgłoszeniu do odbioru, badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, oświadczenie 
kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i w zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zgodę autorów projektu na wprowadzenie zmian 
nieistotnych, jeśli jakie wystąpią podczas realizacji bądź uzyskania w trakcie trwania 
zamiennych decyzji w wypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych w 
rozumieniu prawa budowlanego, 

r) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi – 
projektanci poszczególnych branż  zobowiązani są do pełnienia nadzoru autorskiego 
przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. Czynności nadzoru określone 
wymogami prawa budowlanego w ramach rozwiązań przyjętych w projektach 
wykonawczych. Nadzór autorski dla projektu zabezpieczony zostanie staraniem 
Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków zmian w projekcie budowlanym 
zainicjowanych przez wykonawcę – koszty te Wykonawca powinien przewidzieć w 
wycenie oferty, w sposób analogiczny do sposobu wyceny przyjętego przez 
Zamawiającego.  

s) sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badań w razie 
wystąpienia takiej konieczności, 

t) udostępnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizującym odrębne zadania w 
obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robót budowlanych – po akceptacji 
Zamawiającego. 

UWAGA: 
Dokumentacja projektowa wykonana w ramach powierzonego wykonawcy zadania musi 
spełniać wymogi dofinansowania inwestycji ze środków publicznych, a w szczególności 
Unii Europejskiej. Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o 
obowiązujące przepisy w szczególności Prawa Budowlanego przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy w wykonywaniu 
podobnych skalą i zakresem obiektów oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
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zawodowych i doświadczeniu zawodowym wymaganych szczegółowymi zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
2.1.2. Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót budowlanych. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcją stanowiących podstawę ich realizacji – przed 
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. 
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu 
budowlanego a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać wyboru 
określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w 
trakcie budowy muszą spełniać wymagania polskich przepisów a Wykonawca musi 
posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie.  
Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające 
ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i 
materiałów pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji 
technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji.  
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 
umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 
wynikającym z prawa budowlanego i postanowień umowy.  
Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (dokumentacji, robót 
częściowych, zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w 
odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności 
wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości 
funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

 

2.1.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji proponowanych rozwiązań 
projektowych i wykonywania robót budowlanych. 

 
Wykonawca na poszczególnych etapach realizacji umowy - wykonywania dokumentacji 
(projekt budowlany, projekt wykonawczy), realizacji robót budowlanych, powinien 
uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie i w realizacji 
rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, jakości urządzeń 
i proponowanych systemów itp.). 

 

Wymagania i informacje ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych i spraw 
organizacyjnych budowy: 

 
Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w 
skład opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcją oraz 
załącznikami do PFU jak również zastosuje się do następujących wytycznych: 

- Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie zespół inspektorów Zamawiającego, 
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Program Zapewnienia, Jakości 

7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
- Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy na własny koszt. 
- Wykonawca udostępni Zamawiającemu zaplecze budowy w celu spotkań 

koordynacyjnych. 
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- Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona i trwale zamontuje przed 
wjazdem na budowę oraz będzie utrzymywał przez cały okres realizacji robót aż do czasu 
uruchomienia obiektu bilbord o wymiarach 6,0m x 3,0 m, z materiału zapewniającego 
jego trwałość i odporność na warunki atmosferyczne oraz czytelność, na którym umieści 
zaprojektowany na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiającym wielobarwne treści 
w tym informacje o przebudowanym obiekcie, wizualizacje itp.  
Wykonawca ma prawo do umieszczenia swojego logo na wszystkich nośnikach 
wykorzystywanych w kampanii informacyjnej o budowanym obiekcie. Dokładne miejsce 
lokalizacji bilbordu zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu kontraktu. 
Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót, przywrócić teren otoczenia 
budowy i po jej zapleczu do stanu nie gorszego niż pierwotny. Wykonawca poniesie 
koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych.  
Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 
628 z późn. zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy. Koszty 
transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko ponosić będzie Wykonawca.  
Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i  sieci podziemnych należy 
wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub zarządców tych sieci. 
Podczas przebudowy sieci należy zapewnić ciągłość dostawy mediów wszystkim 
odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i innych użytkowników o prowadzonych 
robotach oraz ewentualnie przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas 
przebudowy np. sieci kanalizacyjnej należy zapewnić ciągły przepływ ścieków 
komunalnych na przebudowywanym odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na innych 
sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, należy dostosować się do wymogów 
stawianych przez ich właścicieli lub zarządców. 

 

2.1.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 
 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 
wchodzące w skład planowanej inwestycji kierując się w szczególności koncepcją 
stanowiącą załącznik do niniejszego PFU.  
Wykonawca opracuje także wszystkie inne elementy, które musi zawierać dokumentacja 
projektowa szczegółowo wymienione w pkt. 2.1.1. 
Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymagania odpowiednich 
Rozporządzeń.  
Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego 
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów do 
realizacji poszczególnych robót budowlanych i instalacyjnych dla prawidłowego 
wykonania zadania i funkcjonowania obiektu. 
Dokumentacja Projektowa, niniejszy PFU i koncepcja oraz inne dokumenty 
przeznaczone, jako podstawa do realizacji inwestycji opisują przedmiot Umowy i 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub niezgodności w dokumentach, które to niezgodności zawsze 
winny być rozstrzygane na korzyść Zamawiającego a o ich wykryciu Wykonawca 
powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 
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poprawek lub interpretacji tych dokumentów i zajmie w tej sprawie jednoznaczne 
stanowisko wiążące dla Wykonawcy. 

 
Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w oparciu o niniejszy PFU, 
koncepcję oraz załączniki w części informacyjnej PFU, oraz pozyskane przez Wykonawcę 
uzupełniające pomiary, wytyczne, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 
Zamawiającego lub obowiązujące przepisy w zależności od potrzeb. 

 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację wszystkich 
opracowań w formie papierowej (format A4) oraz w formie elektronicznej w formacie 
plików modyfikowalnych i obrazów (PDF;DOC;DWG;ATH) na nośniku optycznym (CD-R, 
DVD+/-R) w 4 kompletach. Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z 
wersją papierową, a zawartość plików odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji 
papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki 
załączników oraz opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Pliki muszą być 
zoptymalizowane pod względem rozmiaru do 50 MB, jakość zeskanowanych lub 
wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie 
wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej 
rozdzielczości standardowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały 
wchodzące w skład wersji elektronicznej powinny charakteryzować się następująco: 

- rysunki techniczne i opisy: 
- rozdzielczość 300-600 dpi, 
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną 
dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o: 
- przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw 
zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 
- kompletności dokumentacji, 
- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
- zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej i normami, 
- nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 

W ramach proponowanej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) Projektant ma 
obowiązek opiniować wnioski firm zewnętrznych, które wpłynęły do Zamawiającego w 
trakcie trwania umowy i dotyczą lokalizacji urządzeń infrastruktury podziemnej i 
naziemnej w obszarze realizowanego zadania. 

 

2.2      Przygotowanie terenu budowy. 
 

Należy zabezpieczyć działające obiekty budowlane na działce w sposób wydzielający 
wizualnie oraz akustycznie, tak aby budowa nie generowała zanieczyszczeń elewacji, 
elementów zagospodarowania terenu i drzewostanu a także ogrodzeń czy dojazdów i 
zjazdu z drogi publicznej. Codziennie należy sprzątać plac budowy i zabrudzenia 
wynikające z prowadzenia prac budowlanych powstałe na terenie działki. Ruch 
pracowników ma się odbywać po ściśle określonym terenie budowy. Teren budowy 
obejmujący teren inwestycji wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci 
wydzielenia i ogrodzenia placu budowy oraz terenów składowych materiałów 
budowlanych i odpadów według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu 
budowy i harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. 
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Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających Wykonawca wykona w oparciu 
o zawartą w projekcie informację BIOZ i wykonany przed rozpoczęciem realizacji przez 
kierownika budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiałów 
budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposób 
bezszkodowy dla istniejących elementów zagospodarowania terenu i budynków. 
Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje 
w oparciu o podpisanie i sfinansowanie stosownych umów. Oświetlenie placu budowy 
zgodnie z przyjętym harmonogramem prac (na przykład w celu umożliwienia pracy 
nocnej. Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy w ramach posiadanych 
przez Wykonawcę możliwości technicznych.  

 
W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych 
obszarów w miejscu prowadzonych prac o wysokości min. 2 m, uniemożliwiającego 
przedostanie się osób niepowołanych w tym dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas 
prowadzenia robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym placu budowy. 
Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby 
tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji 
inwestycji a także funkcjonowania istniejących budynków w porozumieniu z 
użytkownikiem budynków.  Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład, którego 
będą wchodzić przenośne kontenery mieszczące biuro budowy, szatnie, umywalnie, 
jadalnie, i magazyn sprzętu oraz ubikacje przenośne. Zaplecze budowy należy 
organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i 
użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię 
elektryczną oraz wodę.  
Materiały, które dostarczane będą na budowę Wykonawca ma obowiązek odpowiednio 
zabezpieczyć przed wodą opadową i składować na wydzielonych placach składowych, 
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB. Materiały i urządzenia wymagające 
ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w 
kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich 
maksymalnej wysokości składowania. Odpady powinny być przechowywane w 
odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją 
będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie 
uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także 
do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot 
dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i 
otoczenia.  
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony 
osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz 
posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do 
przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego 
BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy 
niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

 
Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające 
wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i 
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urządzenia techniczne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 
zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami lub 
Aprobatami Technicznymi, świadectwa, jakości, atesty, wymagane prawem opinie i 
oświadczenia.  
Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma 
obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, 
importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności 
tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny 
charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy. 

 

2.3 Zagospodarowanie terenu. 
 

Główne oczekiwania Zamawiającego do zagospodarowania terenu: 
 
Zakłada się wprowadzenie zmian w istniejące zagospodarowanie polegające na 
rozbudowie obiektu (jego tarasu zewnętrznego z podpiwniczeniem) w kierunku 
północnym. W wyniku rozbudowy przebudowie ulegnie zakończenie drogi dojazdowej do 
istniejących magazynów chemii basenowej. Lokalizacja magazynów ulegnie zmianie, co z 
kolei spowoduje konieczność przeprofilowania, obniżenia istniejącego dojazdu, celem 
nawiązania do zakładanej rzędnej posadzki przy wejściu do magazynów i podbasenia. 
 

Projektowany bilans terenu, 
 

- istniejąca pow. zabudowy          2 140,80 m2  
- projektowana powierzchnia rozbudowy           190,00 m2 
- istniejąca pow. parkingów          2 236,20 m2 
- istniejąca pozostała pow. utwardzona            596,10 m2 
- pow. biologicznie czynna – trawniki                      5 217,90 m2   (50,3%) 
Razem powierzchnia terenu        10 381,00 m2 

 

Wymagania Zamawiającego do projektowanej obsługi komunikacyjnej, 
Zakłada się utrzymanie istniejącej obsługi komunikacyjnej za pośrednictwem 
istniejącego zjazdu z drogi wewnętrznej połączonej z ul. Zygmunta Augusta. 
Rozbudowie i przebudowie podlegać będzie wyłącznie układ komunikacji wewnętrznej 
w rejonie dojazdu do magazynów chemii basenowej. 
Dojście do wejścia głównego pozostanę bez zmian. 

Dojazd do budynku do celów pożarowych oraz droga pożarowa pozostanie bez zmian. 
 
Wymagania Zamawiającego do elementów ukształtowania terenu, 
W rejonie dojazdu do magazynów konieczna jest niwelacja terenu i nawiązanie do 
rzędnej posadzki obsługiwanych pomieszczeń. 
 
Wymagania Zamawiającego do elementów zieleni wysokiej i niskiej. 
Nie przewiduje się konieczność wycinki żadnych drzew i krzewów. Zakłada się 
wyłącznie rekultywację trawników po budowie – odtworzenie. 
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Wymagania Zamawiającego do elementów sieci i przyłączy uzbrojenia terenu, 
 
Przyłącze gazu – istniejące, brak kolizji, pozostaje bez zmian. 
 
Przyłącze wodociągowe – istniejące, brak kolizji, pozostaje bez zmian. 
 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej – istniejące, brak kolizji, do weryfikacji w zakresie 
przekrojów i wydajności przepompowni, na etapie projektowania po zbilansowaniu 
nowej ilości ścieków bytowych i technologicznych. 
 
Przyłącze kanalizacji deszczowej  - istniejące, brak kolizji ostatniej studni na terenie 
Zamawiającego. Wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej w rejonie rozbudowy wymaga 
przebudowy i dostosowania jej do nowego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem 
zwiększenia odprowadzanych wód opadowych z tarasów i terenów utwardzonych.   
 
Przyłącze energii elektrycznej – istniejące, brak kolizji. 
 
Przyłącze telekomunikacyjne – istniejące, brak kolizji, pozostaje bez zmian. 
 

Wymagania Zamawiającego do elementów drogowych: 
-    Nawierzchnie dróg oraz dojazdów i ciągów pieszo-jezdnych, po wykonaniu muszą 

zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia odpowiednich obciążeń od 
zakładanych zgodnie z przeznaczeniem pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 
bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.  

-    Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w 
przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując 
harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej oraz zwrócić 
szczególna uwagę na roboty uciążliwe (hałas). 

-   wykonanie utwardzonych dojść i chodników komunikacji pieszej umożliwiające 
bezpieczne dostarczanie do podbasenia pojemników z chemią basenową, 

 

2.4 Wymagania dotyczące architektury. 
 

W załączeniu niniejszego PFU Zamawiający przekazuje koncepcję architektoniczną. Do 
projektu należy przyjąć wytyczne materiałowe, rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, 
powiązań i gabarytów pomieszczeń oraz wizerunek obiektu określony w załączonej 
koncepcji, jako wytyczne architektoniczne do projektu. Projektant zobowiązany jest 
uzgodnić wprowadzane zmiany w projekcie budowlanym w stosunku do załączonej 
koncepcji architektonicznej z autorem koncepcji zamieszczonej do niniejszego PFU. 
Lokalizacja inwestycji wymaga dbałości o walory przestrzenne i estetyczne obiektu oraz 
doboru właściwych i dobrych jakościowo materiałów. Wymaga się, aby projektowana 
przebudowa i rozbudowa stanowiła spójną całość z pozostałą częścią obiektu.   
Podane propozycje rozwiązań materiałowych zawarte są zarówno w koncepcji 
architektonicznej stanowiącej załącznik do PFU oraz zawarte poniżej określają minimalne 
wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia.  
Przy pracach projektowych należy zwrócić uwagę na specyfikę funkcjonowania obiektu 
jakim jest basen. Specyficzne warunki wewnątrz obiektów basenowych posiadają 
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określone wymagania funkcjonalne i jakościowe. Użyte materiały muszą być odporne na 
agresywne warunki środowiska w klasie antykorozyjności C4. 
Zastosowane rozwiązania powinny umożliwiać utrzymanie wysokiej estetyki, łatwości 
utrzymania czystości, być łatwo zmywalne jednak o odpowiedniej antypoślizgowości. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań o 
niższej, jakości lub niższych parametrach użytkowych. 
Wszystkie przyjęte w projekcie rozwiązania materiałowe, techniczne i wyposażenie 
powinny posiadać najwyższy możliwy stopień energooszczędności i spełniać wymagania 
energooszczędności zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zmianami). 
 
 
 

Wymagania materiałowe dla materiałów wykończeniowych: 
 

 

Posadzki 
- płytki podłogowe gresowe, antypoślizgowe w zależności od przeznaczenia 
pomieszczenia R11/C i B, R11 i R10 odporne na ścieranie PEI4, nienasiąkliwe, w 
pomieszczeniach magazynów chemii, odporne chemicznie GA GLA GHA 
Wszędzie tam gdzie ludzie chodzą na boso, czyli tarasy zewnętrzne, przedsionek,– 
stosować ceramikę basenową klasy antypoślizgowości bosej stopy min. B, w strefie  
natrysku w kl. C). Rozmiar płytki, kolor i wzór zostanie dobrany na etapie projektu 
wykonawczego. 
 
Tynki i malatury 
- gruntujący wodny koncentrat mikroemulsji silikonowej (ściany żelbetowe piwnicy i 
pom.technicznych); 
- wodny impregnat silikonowy (ściany z bloczków silikatowych pomieszczeń technicznych) 
- tynki cementowo-wapienne w kat. 4 wykończone gładzią wapienną, malowane farbą 
lateksową, grzybobójczą, odporną na zmywanie, szorowanie i środki chemiczne, kolor 
biały półmat 
 
Okładziny ścienne 
- gres wielkoformatowy imitujący beton i drewno, w zależności od przeznaczenia 
pomieszczenia odporny chemicznie GA GLA GHA,  
- listwy drewniane pionowe o szerokości ok. 5cm i głębokości ok. 8cm z przerwa o szer. 
ok. 4cm z niewidoczną konstrukcją nośną z profili z aluminium ekstrudowanego odporne 
na wilgoć, nienasiąkliwe w kolorze drewnopodobnym w strefie wejścia głównego 
 
Sufity podwieszane 
Sufity listwowe (strefa esok) na podkonstrukcji systemowej, zabezpieczone do klasy 
agresywności środowiska C4, kolor drewnopodobny do ustalenie na etapie projektu 
aranżacji wnętrz. 
 
Sufit z paneli akustycznych o wym. 60x120cm (hall wejsciowy) i 60x60cm, podwieszany 
modułowy z częściowo ukrytą konstrukcją ze stali ocynkowanej, odporny na wilgoć, 
współczynnik pochłaniania dźwięku nie gorszy niż αw=0,95. 
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Balustrady i pochwyty 
Przewiduje się zewnętrzne balustrady samonośne i pochwyty stalowe, ze stali 
nierdzewnej chromoniklowej, szczotkowanej. Profile o przekroju okrągłym. 
 
Ściany działowe 
-Ściany działowe podbasenia murowane z bloczków silikatowych gr. 12cm, 
-Ściany przedsionka wyjścia na taras z systemowych płyt warstwowych na konstrukcji 
stalowej zabezpieczonej do klasy antykorozyjności C4 
Wszystkie przegrody muszą spełniać odpowiednie normy akustyczne i być zabezpieczone 
przed występowaniem drgań i odkształceń oraz spełniać wymogi ppoż. Przed wykonaniem 
ścian działowych należy opracować scenariusz dostawy i montażu urządzeń 
wielkogabarytowych, pozostawiając odpowiednie drogi i otwory montażowe. 
 
Ślusarka wewnętrzna okienna i drzwiowa 
Ślusarka okienna i drzwiowa przeszklona lub pełna – aluminiowa, malowana proszkowo, 
wyposażona w systemowe okucia ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze 
istniejącej ślusarki (jasno-szara). 
Systemowe przegrody stałe na profilach aluminiowych stanowiących obudowy dróg 
ewakuacji w klasie odporności ogniowej EI15 z kształtowników aluminiowych z przekładką 
termiczną (ścianki systemowe hall’u wejściowego, nie dotyczy drzwi).  
 
Drzwi do pomieszczeń technicznych wydzielonych pożarowo -  stalowe z blachy 
ocynkowanej malowane proszkowo o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Drzwi 
wyposażone w samozamykacz. Drzwi oddzielenia pożarowego powinny posiadać aktualne 
certyfikaty dopuszczające do ich stosowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
Stropodachy 
Taras stanowiący plażę wokół niecki basenu zewnętrznego w postaci stropodachu 
pełnego niewentylowanego o odwróconym układzie warstw z wyprofilowanym spadkiem 
2% do projektowanych odwodnień. 
 
Na istniejącym dachu hali basenowej należy przewidzieć montaż płotków śnieżnych 
zabezpieczających taras przed osuwaniem się z dachu zalegającego na nim śniegu. 
 
 

Schody wewnętrzne 
Schody żelbetowe monolityczne, wyłożone gresem w klasie antypoślizgowości R11 – 
schody w podbaseniu. 
 

Schody zewnętrzne 
Schody żelbetowe monolityczne, wyłożone gresem w klasie antypoślizgowości R11/B – 
schody z rozbudowywanego tarasu na teren zewnętrzny. 
 
Izolacje termiczne 
Część rozbudowywaną należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi wymaganiami 
izolacyjności cieplnej przegród określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
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Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
-  Fundamenty, w tym ściany podbasenia zaizolowane hydroizolacją typu ciężkiego. 
- Posadzki izolować przeciwwodnie hydroizolacją zespoloną (podpłytkowa) w postaci 
elastycznego szlamu uszczelniającego. 
- Plaże, natryski, jako hydroizolacja zespolona (podpłytkowa) w postaci elastycznej masy 
uszczelniającej (mikrozaprawy). 
- Ściany izolować przeciwwodnie płynną folią uszczelniającą. 
 
Niecka basenowa 
Nieckę basenową, z uwagi na wymóg przystosowana jej do stosowania wody zasolonej o 
stężeniu do 3%, należy wykonać ze stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niż DUPLEX w 
technologii spawanej. Niecka zostanie wyniesiona w stosunku do plaży basenowej o 30 
cm. Nieckę należy zaizolować termicznie pianą PUR o grubości min. 10 cm. Basen należy 
wyposażyć o przykrycie termiczne całego lustra wody łącznie z rynną przelewową. 
 
Wanny jacuzzi 
Przewiduje się montaż dwóch wanien 6 osobowych akrylowych z hydromasażem 
wyniesionych ponad poziom plaży o 30 cm. Wanny należy zaizolować termicznie pianą 
PUR o grubości min. 10 cm. Z uwagi na wymóg przystosowana wanien do stosowania 
wody zasolonej o stężeniu do 3% wszystkie urządzenia muszą być odporne na działanie 
wody i aerozoli solankowych. Wanny należy wyposażyć o przykrycie termiczne całego 
lustra wody łącznie z rynną przelewową. 
 
Sauna sucha fińska 
Kabina sauny z przeszkloną ścianą frontową z otworem drzwiowym ze szkła hartowanego, 
bezbarwnego, bezpiecznego. Wykończenie wewnętrzne (podłoga, ściany, ławy, gretingi, 
oparcia, obudowa pieca) z drewna abachi. Oświetlenie LED. Szczegółowe wyposażenie wg 
dostawny sauny. 
 
Informacja wizualna 
Należy zaprojektować system informacji wizualnej wewnątrz obiektowej przy każdych 
drzwiach taką jak: tabliczki drzwiowe, numeracja pomieszczeń, oznaczenia funkcji, etc. Na 
ścianie zewnętrznej tarasu należy przewidzieć montaż podświetlanego logo pływalni o 
wymiarach min 2 x 5 m. 

 

UWAGI DO MATERIAŁÓW: 

W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jeśli są przedmiotem 
Polskich Norm, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z 
postanowieniami odpowiednich norm. Wszelkie zmiany w stosunku do rozwiązań 
zawartych w PFU należy konsultować z autorem PFU i Zamawiającym. 
Dobór wszystkich elementów wykończenia i wyposażenia wewnętrznego należy uzgodnić 
z Zamawiającym. Wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP, 
szczegółowych norm i wymagań technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót 
budowlanych oraz instrukcją producenta. 
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2.5 Wymagania dotyczące konstrukcji. 
 

Podłoże gruntowe pod projektowaną część budynku składa się z czterech warstw 
geotechnicznych. Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego wykonanej 
przez uprawnionego geologa – mgr inż. Krzysztof Illjuczonek, upr. Nr VII-1799, XI- 
0168, XII-0155 wyznaczono następujące warstwy geotechniczne: 
Warstwa I 
rodzaj gruntu: nasyp (litologicznie: pospółka gliniasta), 
- stan gruntu: miękkoplastyczny, 
- barwa gruntu: barwa zmienna, 
- wilgotność (makroskopowo): grunt wilgotny, 
Warstwa II 
- rodzaj gruntu: rumosz gliniasty (okruchy łupka i piaskowca o wielkości od kilku do 
kilkunastu cm 
w ilości do 80%, materiał wypełniający glina zwięzła), 
- stan gruntu: twardoplastyczny, 
- barwa gruntu: szaro-brązowa, 
- wilgotność (makroskopowo): grunt wilgotny, 
- stopień plastyczności IL=0,10; 
Warstwa III 
- rodzaj gruntu: zwietrzelina gliniasta łupka (litologicznie: glina zwięzła z szczątkowo 
zachowaną 
struktura skały macierzystej z domieszką okruchów łupka i piaskowca), 
- stan gruntu: półzwarty, 
- barwa gruntu: szara, 
- wilgotność (makroskopowo): grunt mało wilgotny, 
- stopień plastyczności IL<0; 
Warstwa IV 
- rodzaj gruntu: podłoże fliszowe- łupkowe, 
- stan gruntu: skała miękka, 
- barwa gruntu: szara, 
- wilgotność (makroskopowo): skała mało wilgotna, 

- wytrzymałość na ściskanie Rc=1,0 MPa; 
 

Na podstawie dokumentacji projektowej budynku istniejącego poziom posadowienia 
budynku jest zmienny. Fundamenty budynku istniejącego są posadowione na 
poziomie od -4.35 do -9.05 względem poziomu 0,00 budynku (426.45 m n.p.m). 
Poziom posadowienia został dostosowany do poziomu zalegania nośnych warstw 
podłoża gruntowego. 
Poziom posadowienia części projektowanej należy dostosować do poziomu 
zalegania nośnych warstw gruntu, Poziom posadowienia fundamentów części 
projektowanej w pobliżu fundamentów istniejących (oś „L” i oś „12” budynku 
istniejącego) należy zaprojektować na tym samym poziomie co fundamenty budynku 
istniejącego. 
Należy wykonać schodkowanie fundamentów części projektowanej dostosowując 
poziom posadowienia do poziomu zalegania nośnych warstw gruntu. 
Fundamenty części projektowanej należy posadowić w gruntach nośnych tj. warstwy 
II (rumosz gliniasty),III (zwietrzelina gliniasta łupka) oraz IV (podłoże fliszowe – łupkowe). 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   
DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ”  

W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

 

PPPION.PL                             STYCZEŃ 2024 R.                 str. 25 

 

Wnioski i Zalecenia 
-Głębokość strefy przemarzania w rejonie badań wynosi 1,20 m ppt. 
-Rozwiązania konstrukcyjne - w szczególności sposób i głębokość posadowienia - należy 
dostosować do warunków gruntowych. 
-Należy zaprojektować schodkowanie fundamentów, ze względu na występujące w 
poziomie posadowienia grunty nasypowe nienośne, Poziom posadowienia należy 
dostosować do zalegania nośnych warstw gruntu. Zabrania się fundamentowani na 
nasypie. 
-Zaleca się wykonanie drenażu opaskowego odwadniającego fundamenty obiektu. 
-Wykopy powstałe podczas robót związanych z posadowieniem należy na bieżąco 
zabezpieczać, aby nie dopuścić do niekontrolowanych obrywów lub osunięć gruntu. 
-Prace w wykopach należy prowadzić w sposób ograniczający wpływ czynników 
atmosferycznych (zawilgocenie, przemarzanie, przesuszenie). 
-Warunki gruntowe panujące w miejscu inwestycji określono jako proste; projektowany 
obiekt należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej. Na podstawie wykonanych badań 
należy określić teren jako przydatny do realizacji przedmiotowej inwestycji. 
-Roboty związane z posadowieniem należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym, w celu 
potwierdzenia zgodności rzeczywistych warunków gruntowych z przedstawionymi w 
załącznikach do PFU 
 
Wymagania projektowe 
W ramach inwestycji projektuje się rozbudowę budynku Krytej Pływalni 
zlokalizowanego na dz. nr 51/3 obręb: Limanowa, jednostka ewidencyjna:Miasto 
Limanowa o część rekreacyjną z niecką basenu rekreacyjnego oraz dwoma wannami 
„Jacuzzi”. Projektowana część budynku jednokondygnacyjna. Pomieszczenia pod 
tarasem z basenem oraz wannami „Jacuzzi” projektuje się jako podbasenie, 
magazyny oraz przedsionek ratunkowy. 
Projektowana część budynku w konstrukcji żelbetowej monolitycznej wylewanej na 
mokro. Ściany projektuje się jako żelbetowe monolityczne. Płyta stropowa nad 
przyziemiem części rozbudowywanej żelbetowa monolityczna wylewana na mokro. 
Elementy podpierające nieckę (belki, słupy, płyta) żelbetowe monolityczne wylewane 
na mokro. Posadzka przyziemia o grubości 20cm + 10 cm podkładu betonowego. 
Niecka basenowa stalowa z stali nierdzewnej kwasoodpornej. Projektuje się 
dylatację pomiędzy istniejącym budynkiem a nową częścią. Projektowana część 
budynku na osobnych fundamentach – ławach i stopach fundamentowych 
oddylatowanych od części istniejącej. Całość konstrukcji żelbetowej należy 
zaprojektować z betonu klasy C25/30 W8. Stal zbrojeniowa klasy B500SP. 
Konstrukcję żelbetową w miejscach przerw roboczych wykonać jako szczelną z 
użyciem systemowych taśm stalowo – bentonitowych. Wszystkie ściany zewnętrzne 
należy pokryć materiałem izolacyjnym krystalizującym (typu Hydrostop lub Penetron) 
W części rysunkowej ekspertyzy pokazano koncepcję układu konstrukcyjnego projektowanej 
rozbudowy budynku. 
 

 

2.6 Wymagania dotyczące instalacji uzdatniania wody. 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   
DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ”  

W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

 

PPPION.PL                             STYCZEŃ 2024 R.                 str. 26 

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA FILTRACJI MUSI GWARANTOWAĆ SPEŁNIENIE PRZEZ 
WODĘ BASENOWĄ WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA 
ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 ROKU ORAZ NORMY DIN19643. 
 
Główne wymagania dla założeń przyjętych w projekcie:  

 
 

2.6.1. Instalacja uzdatniania wody basenowej 
 

 
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa tarasu zewnętrznego o zespół basenu 
rekreacyjnego oraz dwóch wanien z hydromasażem z możliwością zastosowania wody 
solankowej o stężeniu do 3% wraz z ich częścią technologiczną przystosowana do wody 
solankowej. 
 
 
 
Zakres prac obejmuje 
 

• Montaż nowej niecki zewnętrznej ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, dostosowanej 
do wody słodkiej i solankowej zlokalizowanej na tarasie (zgodnie z założeniami 
architektury ) w funkcji basenu rekreacyjnego  wyposażonej w atrakcje wodno-
powietrzne orz budowę kompletnej stacji uzdatniania wody basenowej wraz z 
urządzeniami atrakcji. Montaż plandeki termicznej na stelażu do przekrycia niecki 
oraz zakup automatycznego odkurzacza podwodnego 

• Montaż dwóch nowych 6 osobowych okrągłych wanien jacuzzi zlokalizowanych na 
tarasie ( zgodnie z założeniami architektury ) oraz budowę kompletnej stacji 
uzdatniania wody basenowej wraz z urządzeniami atrakcji  
 

2.6.1.1. Charakterystyka obiegów wody basenowej 

 
Minimalne wymagania technologiczne 
 

Obieg I – Basen rekreacyjny - zewnętrzny 

Parametry pracy Wartość  Jednostka 

Wydajność 120 m3/h 

Powierzchnia lustra wody 60 m2 

Głębokość 1,3 m 

Temperatura wody basenowej 32 °C 

Niecka basenowa Stal nierdzewna 

Reflektor podwodny LED RGB 6 szt. 

Gejzer 2 szt. 

Leżanka z masażem powietrznym 7 szt. 

Masaż ścienny 3 szt. 

Masaż karku szeroki 1 szt. 

Masaż karku wąski 2 szt. 

Ławka z masażem powietrznym 11 szt. 
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Obieg II – Wanna Spa z hydromasażem okrągła ( zewnętrzna ) 

Parametry pracy Wartość  Jednostka 

Wydajność ( dla obu wanien ) 34 m3/h 

Temperatura wody basenowej 34 °C 

Wanna Spa z hydromasażem okrągła z rynną przelewową  ( zewnętrzna ) 

Parametry Wartość  Jednostka 

Wymiar niecki z rynną przelewową  Ø 256  cm 

Objętość 
wanna owalna ( nowoprojektowana) 

1630  l 

Ilość miejsc siedzących 
wanna owalna ( nowoprojektowana) 

6 osób 

Dysze masażu – masaż wodny 30 szt. 

Dysze masażu – masaż powietrzny 14 szt. 

Reflektor podwodny LED RGB  

Korek termiczny wierzchniowy  

Niecka basenowa Tworzywowa 

 

Obieg III – Wanna Spa z hydromasażem  okrągła ( zewnętrzna ) 

Parametry pracy Wartość  Jednostka 

Wydajność ( dla obu wanien ) 34 m3/h 

Temperatura wody basenowej 34 °C 

Wanna Spa z hydromasażem okrągła z rynną przelewową  ( zewnętrzna ) 

Parametry Wartość  Jednostka 

Wymiar niecki z rynną przelewową  Ø 256  cm 

Objętość 
wanna owalna ( nowoprojektowana) 

1630  l 

Ilość miejsc siedzących 
wanna owalna ( nowoprojektowana) 

6 osób 

Dysze masażu – masaż wodny 30 szt. 

Dysze masażu – masaż powietrzny 14 szt. 

Reflektor podwodny LED RGB  

Korek termiczny wierzchniowy  

Niecka basenowa Tworzywowa 

 
 
 

2.6.1.2. Wytyczne technologiczne – proces uzdatniania wody 

 
Wszystkie obiegi technologiczne pracują w obiegach zamkniętych i oparte są o następujące 
procesy: 

o Filtracja wstępna ( prefiltr pomp ) 
o Koagulacja 
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o Filtracja na filtrach ciśnieniowych ze złożem wielowarstwowym z węglem 
aktywnym  

o Dezynfekcja na lampie UV 
o Podgrzewanie wody 
o Korekta odczynu pH 
o Dezynfekcja podchlorynem sodu 

 
 

Schemat obiegu zamkniętego basenu rekreacyjnego 
 

ZBIORNIK 
WYRÓWNAWCZY 

 
POMPY 

OBIEGOWE 
 KOAGULACJA  

FILTRACJA NA ZŁOŻU 
WIELOWARSTWOWYM 

     
   

     
  

     
  

NIECKA 
BASENOWA 

  
KOREKTA pH  

CHLOROWANIE 
  PODGRZEWANIE   LAMPA UV 

 
 

• Woda z rynien przelewowych umieszczonych po obwodzie basenu , poprzez system 
rur odpływowych spływa grawitacyjnie do zbiornika wyrównawczego.  

• Woda ze zbiornika wyrównawczego pobierana jest przez pompy obiegowe. Pompy  
zintegrowane są z filtrami wstępnymi, które wyłapują największe zanieczyszczenia 
chroniąc z ten sposób wirniki oraz pozostałe elementy instalacji przed uszkodzeniem 

• Następnie woda poddawana jest procesowi filtracji na złożu wielowarstwowym o 
wysokości 1,2 m. 
Orurowanie zewnętrzne filtrów wyposażone jest w zawory z napędami 
pneumatycznymi lub elektrycznymi dzięki czemu sterowanie pracą filtrów 
realizowane jest w pełni automatycznie 
Przed zbiornikami filtracji dawkowany jest koagulant w celu osiągnięcia optymalnego 
procesu filtracji. 

• Płukanie filtrów polega na wstecznym przepływie wody przez złoże filtracyjne. Woda 
do płukania pobierana będzie z centralnego układu płukania filtrów.( dotyczy basenu 
rekreacyjnego, oraz wanien hydromasażu pod warunkiem , że nie będą one 
użytkowane z wodami zasolonymi lub mineralnymi ) 
Popłuczyny filtracyjne kierowane są bezpośrednio do kanalizacji. 

• Po podgrzaniu do wody dawkowany jest korektor pH oraz środek w postaci płynnego 
podchlorynu sodu  w postaci handlowej.  

•  Wartość stężenia wolnego chloru w wodzie oraz wartość pH powinna być zgodna  z 
„Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagań 
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach”. Ze względu na zasadowy odczyn 
podchlorynu sodu, korektor pH musi mieć odczyn kwaśny aby utrzymać wodę w 
basenie wymaganym zakresie pH. 

• Nad dawkowaniem korektora pH i środka dezynfekcyjnego oraz utrzymaniem 
prawidłowych stężeń tych chemikaliów w wodzie basenowej czuwa automatyczny 
system kontrolno-pomiarowy, który bezpośrednio steruje pompkami dozującymi 
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chemikalia. 
 W układzie kontrolno-pomiarowym następuje pomiar poziomu chloru wolnego , 
chloru całkowitego, potencjału redox oraz wartości pH. Praca stacji dozujących 
podchloryn sodu ,korektor pH oraz koagulant musi być powiazania z układem 
automatyki w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie przy wyłączonych pompach 
obiegowych basenu. 

• Uzdatniona woda basenowa jest doprowadzona do niecek basenu za pomocą 
systemu dennych dysz zasilających rozmieszczonych w dnie.  

• Całość wody cyrkulacyjnej z niecki basenowej odprowadzana jest za pośrednictwem  
rynny przelewowej do zbiornika wyrównawczego. Następuje zamknięcie obiegu 
uzdatniania wody. 

• Uzupełnianie obiegu w świeżą wodę odbywa się za pomocą rurociągu wody 
wodociągowej, na którym należy zaprojektować wodomierz oraz zawór z napędem 
elektrycznym sterowanym przez poziomomierz zabudowany w zbiorniku 
wyrównawczym. 
 

 
2.6.2. Wymagania dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów technologicznych 

• Zbiornik wyrównawczy 
 

• Basen rekreacyjny 
 

Zbiornik należy wykonać w konstrukcji żelbetowej o pojemności czynnej pozwalającej 
na poprawne prowadzenie procesów filtracyjnych. Jako równoważne uważa się 
zbiornik wykonane jako betonowe wykończone ceramika basenowa na systemie 
uszczelnień i chemii budowanej dedykowanej do basenów solankowych. 
Wejście do zbiornika należy wykonać jako boczny właz o średnicy min DN600 z 
przeźroczystą pokrywą i wentylacją grawitacyjną (odpowietrzenie). Zbiornik powinien 
mieć możliwość spuszczenia wody, kontroli poziomu wody za pomocą przetwornika 
ciśnienia i rury wodowskazowej, posiadać przelew awaryjny, szczelne króćce 
przyłączeniowe oraz układ uzupełniania wody wodociągowej.  
 

• Wanny hydromasażu x 2 
 
Zbiorniki należy wykonać z płyt warstwowych PP-H o grubości 50mm lub w 
konstrukcji żelbetowej o pojemności czynnej pozwalającej na poprawne prowadzenie 
procesów filtracyjnych, oraz objętości niezbędnej na wypłukanie filtrów basenowych. 
W przypadku wykonania zbiorników jako betonowych należy je  wykończone 
ceramika basenowa na systemie uszczelnień i chemii budowanej dedykowanej do 
basenów solankowych. 
 
Wejście do zbiornika należy wykonać jako boczny właz o średnicy min DN600 z 
przeźroczystą pokrywą i wentylacją grawitacyjną odpowietrzenie). Zbiornik powinien 
mieć możliwość spuszczenia wody, kontroli poziomu wody za pomocą przetwornika 
ciśnienia i rury wodowskazowej, posiadać przelew awaryjny, szczelne króćce 
przyłączeniowe oraz układ uzupełniania wody wodociągowej.  
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• Zbiornik wody do płukania 
 
Należy zaprojektować zbiornik technologiczny przeznaczony na magazynowanie wody do 
płukania filtrów oraz połączyć go hydraulicznie z istniejącym centralnym układem 
płukania filtrów obiegów już eksploatowanych. 
Wejście do zbiornika należy wykonać jako boczny właz o średnicy min DN600 z 
przeźroczystą pokrywą  i wentylacją grawitacyjną ( odpowietrzenie). Zbiornik powinien 
mieć możliwość spuszczenia wody, kontroli poziomu wody za pomocą  rury 
wodowskazowej, posiadać przelew awaryjny, szczelne króćce . Podstawowe medium 
zasilające zbiornik – woda basenowa ze wszystkich obiegów basenowych. 
Woda basenowa zgromadzona w zbiorniku będzie służyć także jako dolne źródło pompy 
ciepła ( istniejący układ ). Woda basenowa po schłodzeniu do ok 5 st C będzie 
wykorzystywana do płukania złóż filtracyjnych instalacji basenowych. 
Zbiornik zlokalizować w pomieszczeniu technologicznym pod niecką basenu pływackiego. 

 
 

2.6.3. Pompy obiegowe wody basenowej 
 

Należy zaprojektować układ dwóch  pomp w układzie równoległym o sumarycznej  
wydajności  pozwalającej na prowadzenie procesu filtracji zgodnie z pkt 1.1 
Charakterystyka obiegów basenowych. Pompy wyposażone w prefiltry. 
 
 

2.6.4. Przetwornice częstotliwości – dotyczy wszystkich obiegów basenowych 
 
Wszystkie  nowoprojektowane  pompy obiegowe  oraz pompy i dmuchawy 
atrakcji należy doposażyć w przetwornice częstotliwości. 
 

Przetwornica częstotliwości musi spełniać następujące kryteria: 

o Wbudowany filtr EMC kategorii C1 ( zgodnie z EN61800-3:2004) 

o Komunikacja Can Open, Modbus RTU 

o Wbudowany tranzystor hamowania 

o Dwa wejścia analogowe o rozdzielczości 12 bit 

o Obudowa w wykonaniu IP 66 

o Darmowe narzędzie do programowania i analizy pracy przemiennika 

o Przeciążalność 150 % przez 60 s 

o Możliwość pracy w trybie wektorowym i skalarnym 

o Lakierowane płytki PCB 

o Lakierowany radiator 

o Wbudowany zasilacz 24DC/100ma z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym 

o Wentylator chłodzący umiejscowiony wewnątrz obudowy 

 
2.6.5. Zbiorniki filtracyjne 
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Należy zastosować filtry ciśnieniowe zwojone wykonane z żywic poliestrowych 
wzmacniane włóknem szklanym, wykonane zgodnie z normą DIN19605/19643 ze 
złożem o wysokości 1,2m,  Filtr powinien być zaprojektowany na ciśnienie robocze 
2,5 bar,  być wyposażony w dno z dyszami. Odległość między złożem, a górną granicą 
leja przelewowego powinna być zgodna z normą DIN. Filtry muszą posiadać 
odpowiednią średnicę króćców przyłączeniowych. 
 
 

 
2.6.6. Złoże filtracyjne 

 
Wszystkie zbiorniki filtracyjne należy wypełnić aktywowanym złożem szklanym  w 
proporcjach licząc od dna dyszowego: 

• 25 %    - 2,0 – 4,0 mm 

• 25%      -  0,7 – 2,0 mm  

• 50%      -  0,4 – 0,8 mm  
Sumaryczna wysokość złoża filtracyjnego 1,2m. 
 

Złoże szklane musi spełniać następujące kryteria: 
o granulacja: 

warstwa filtrująca (0,4 – 1,0) 

warstwa pośrednia (1,0-2,0) 

warstwa podtrzymująca (2,0 – 4,0) 

o twardość >7 mohs 
o zanieczyszczenie organiczne < 50 g/tonne 
o czynna powierzchnia adsorpcyjna złoża – 50  000 m2/m3 
o ścieralność cząstek (po 100 godzinach płukania wstecznego) < 1% 
o kolorowe szkło (zielone/ bursztynowe) > 98% 

 
 

2.6.7. Armatura . 
 
Zastosowana armatura musi spełniać wymagania nakładane na materiały wykorzystane w 
technologii basenowej, transportujące wodę o podwyższonej zawartości chloru oraz wodę 
słoną, posiadać uszczelnienie EPDM oraz inne elementy odporne na działanie wody słonej. 
Przewiduje się pełną automatyzację prowadzonych procesów filtracji i płukania filtrów we 
wszystkich obiegach uzdatniania wody basenowej. 
W tym celu należy zastosować armaturę baterii zaworów klapowych ( przepustnic ) z  
napędami pneumatycznymi lub elektrycznymi. Dla przepustnic z napędami 
pneumatycznymi należy je zaprojektować w dwóch konfiguracjach: dwustronnego 
działania i jednostronnego działania ze sprężyną zwrotną, na instalacji czystej wody 
zasilającej nieckę basenową. W przypadku napędów pneumatycznych należy 
zaprojektować instalację sprężonego powietrza. 
Powietrze sterujące musi być odpowiednio przygotowane, przefiltrowane i osuszone, 
zgodnie z wymaganiami producenta. 
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2.6.8. Pompy dozujące chemikalia 
 

We wszystkich instalacjach uzdatniania wody basenowej  należy zastosować 
samozasysające membranowe pompy dozujące z możliwością ciągłego dozowania. 
Głowica PVC. 
Układy dozujące należy wyposażyć  w zestaw ssący, wannę ochronną, przewody dozujące 
i iniektor. 
Pompy dozujące zlokalizować w pomieszczeniach dozowania i magazynowania środków 
chemicznych. 
Dopuszcza się lokalizację pomp koagulantu w pomieszczeniu technicznym, 

 
2.6.9. Urządzenia kontrolno- pomiarowe 

 
Należy zastosować urządzenie kontrolno-pomiarowe do pomiaru stężenia chloru 
wolnego , chloru całkowitego, pH oraz pomiaru potencjału Redox.  

• Zakres pomiarowy chloru wolnego: 0  - 2 ppm 

• Zakres pomiaru pH: 0 -14 

• Zakres pomiaru Redox +/- 1500mV 

• Zakres pomiaru temperatury: 0 – 50 st C 

• Menu w języku polskim 

• Cztery przekaźniki prądowe 

• Dwa przekaźniki bezprądowe 

• Dwa wyjścia analogowe 4-20 mA 

• Dwa wyjścia częstotliwościowe 

• Port RS485 (ModBus TRU) 
o W obiegu brodzika dla dzieci należy zamontować nowe kompletne urządzenie 

kontrolno-pomiarowe wraz z celą pomiarową i kompletem sond 

o W obiegu wanien SPA  należy zamontować nowe kompletne urządzenie kontrolno-

pomiarowe wraz z celą pomiarową i kompletem sond 

o W obiegu basenu sportowego należy wykorzystać istniejące urządzenie kontrolno-

pomiarowe. Należy wyposażyć je w nową celę pomiarową wraz z kompletem sond 

pomiarowych. 

o W obiegu basenu szkoleniowo rekreacyjnym należy wykorzystać istniejące urządzenie 

kontrolno-pomiarowe. Należy wyposażyć je w nową celę pomiarową wraz z 

kompletem sond pomiarowych. 

 

2.6.10. Lampy UV  
 

Dla każdego z obiegów technologicznych należy zaprojektować średniociśnieniową 
lampę UV o wydajności zgodnej z wydajnością instalacji uzdatniania wody basenowej 
i odporne na działanie wody słonej. 

  

Specyfikacja lapy UV 

o Lampa UV przeznaczona do wody basenowej 

o Ręczny system czyszczący z możliwością rozbudowy o system automatyczny 

o Wykonanie reaktora: stal nierdzewna 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   
DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ”  

W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

 

PPPION.PL                             STYCZEŃ 2024 R.                 str. 33 

o Odwodnienie w najwyższym i najniższym punkcie 

o Czujnik przepływu zabezpieczający urządzenie przed suchobiegiem 

o Montaż poziomy lub pionowy 

o Czas życia promiennika 12 000 h 

o Menu w języku polskim 

o Możliwość odczytu danych: promieniowanie w W/m2; temperatura komory/ reaktor 

w st C; licznik przepracowanych godzin, poziom regulacji mocy 

o System wyposażony w czujnik promieniowania wykonany ze stali nierdzewnej 

o Regulacja mocy lamp. Urządzeni dostosowuje się – zmniejsza moc elektryczna lam w 

celu uzyskania dawki w zależności od jakości wody. Możliwość ręcznej regulacji w 

zakresie 50-100%, automatycznej regulacji na podstawie odczytu promieniowania 

 

2.6.11. Wymienniki ciepła – pompy wymienników 
 

Należy zaprojektować płaszczowo rurowy wymiennik ciepła wykonany ze stali 
nierdzewnej  przystosowany do pracy z medium jakim jest słona woda basenowa  
Na instalacji doprowadzającej wodę basenową do wymiennika ciepła należy 
zamontować pompę obiegową wymuszającą przepływ wody przez wymiennik 
 
 

2.6.12. Rurociągi instalacji technologii basenowej 
 
Wszystkie przewody instalacji basenowej w obrębie stacji uzdatniania wody  należy wykonać 
z rur i kształtek PVC ciśnieniowych PN10. 
Wszystkie przewody zewnętrznych sieci technologicznych lub instalacji układanych w 
betonowej płycie basenowej należy wykonać z rur i kształtek PE ciśnieniowych min PN 10 
Rurociągi instalacji uzupełniania układów wodą wodociągową wykonać z rur PP PN 10 
łączonych metodą zgrzewania polifuzyjnego 
Rurociągi należy układać i łączyć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robot rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Rurociągi sprężonego powietrza ( w przypadku  zastosowania napędów pneumatycznych ) 
wykonać za pomocą rur i kształtek ocynkowanych zewnętrznie i wewnętrznie, łączonych 
metodą zaciskową.  
Do transportu środków chemicznych należy zastosować ciśnieniowe teflonowe wężyki 
dozujące (PTFE). 
 

Wszystkie pozostałe elementy muszą być odporne na działanie wody i oparów wody słonej. 

 
2.6.13. Automatyka i sterowanie 

 

Każdy z obiegów technologicznych należy wyposażyć w międzykołnierzowy przepływomierz 
elektromagnetyczny. Przepływomierz należy zlokalizować pomiędzy zestawem pomp 
obiegowych a zbiornikami filtracyjnymi. 

Układ AKPiA technologii basenowej będzie realizował następujące zadania: 
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o Automatyczne sterowanie pracą filtrów wraz z w pełni automatycznym procesem 
płukania filtrów, z zastosowaniem blokad niezbędnych do prawidłowej pracy 
układu.  

o Możliwość ręcznego wymuszania załączania poszczególnych procesów pracy filtra. 
o Automatyczna kontrola poziomu wody w zbiornikach przelewowych, z 

zabezpieczaniem pomp obiegowych przed suchobiegiem, uzupełnianie zbiorników 
wodą świeżą i sygnalizowaniem stanów alarmowych.  

o Zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem podczas postoju pomp 
obiegowych.  

o Regulacja temperatury w wodzie basenowej i zabezpieczanie przed przegrzaniem, 
zapewnione dzięki zastosowaniu czujników temperatury  na rurociągach wody 
basenowej  

o Kontrola wydajności instalacji technologicznej .  
o Pomiar wydajności wody kierowanej do zbiornika wody do płukania i uzupełnianej z 

wodociągu sieci miejskiej.  
o Sterowanie pracą atrakcji wodnych z możliwości ustawienia algorytmu czasowego 

załączania i wyłączania atrakcji.  
o Pomiar zużycia energii elektrycznej oraz wody dla każdego obiegu basenowego.  
o Pomiar energii cieplnej należy zrealizować w układzie węzła cieplnego -źródeł ciepła 

 
 

2.6.14. Termiczna izolacja nierdzewnej niecki basenowej. 
 
Nierdzewną konstrukcję niecki basenu rekreacyjnego należy zabezpieczyć od zewnątrz 
przed szkodliwym działaniem agresywnego otoczenia.  Ściany wraz z rynną przelewowa 
pokryć zamkniętokomórkową pianą poliuretanową. 
Grubość warstwy termoizolacyjnej - 10 cm 
 
 

 
 
 

2.7. Wymagania dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej. 
 

Podstawa wykonania dokumentacji projektowej:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U, z 2002r Nr 75 
poz. 690 z późn. zm.) „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 
zawierające się w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5 „Wymagania 
sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni” wydane przez PZiTS oraz PZP przy akceptacji 
Ministerstwa Zdrowia - autor mgr inż. Czesław Sokołowski, Stosowne do projektowanych 
instalacji normy i przepisy branżowe (w tym normy dotyczące efektywności silników 
elektrycznych, stosowanych w centralach wentylacyjnych, normy dotyczące 
temperaturowej efektywności odzysku ciepła z usuwanego powietrza, itp.). Urządzenia 
wentylacyjne muszą być odporne na działanie wody i porów wody słonej. 
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Podbasenie, stacji uzdatniania wody, pomieszczenia reagentów chemicznych - 
wymagania dla wentylacji:   

a) Dla pomieszczeń technicznych należy zastosować podciśnieniową wentylację 
mechaniczną, nawiewno – wywiewną, bez recyrkulacji. Urządzenia wentylacyjne 
muszą być odporne na działanie wody i porów wody słonej. 

 

b) Dla instalacji przekraczających 500 m3/h należy zastosować urządzenia do odzysku 
ciepła z usuwanego powietrza. Urządzenia wentylacyjne w części wywiewnej powinny 
być odporne na działanie wilgoci i związków chloru.  

c) Wywiew mechaniczny z pomieszczenia reagentów (50% dołem i 50% górą) z 
zastosowaniem elementów instalacji oraz urządzeń odpornych na działanie chloru.  

 
d) W pomieszczeniach technicznych stacji uzdatniania wody kratki wywiewne należy 

zlokalizować w pobliżu źródeł wilgoci i zanieczyszczeń chemicznych.  

e) Nie dopuszcza się wentylacji pomieszczeń technicznych za pomocą systemów 
wentylacyjnych obsługujących halę basenową lub inne pomieszczenia, do których mają 
dostęp klienci.  

f)  należy doprowadzić czynnik grzewczy do centrali wentylacyjnej obsługującej 
pomieszczenie podbasenia. 

 

 

2.8. Wymagania dotyczące instalacji ogrzewania wody basenowej i ciepła 
technologicznego. 

 

2.8.1. Założenia przeprowadzenia modernizacji 

Przewidywany bilans ciepła dla rozwiązania docelowego obejmującego technologię 
basenową oraz wentylację mechaniczną ok 200kW. Urządzenia muszą być odporne na 
działanie wody i porów wody słonej. 

 
 

2.8.2. Założenia do projektowania źródła ciepła 

Należy rozbudować istniejący rozdzielacz węzła cieplnego o możliwość wpięcia dodatkowych 
układów grzewczych na potrzeby technologii basenowej oraz wentylacji. 
Zwiększone zużycie ciepła będzie pokryte poprzez istniejący kocioł gazowy jako źródła 
szczytowego. W celu ograniczenia zużycia gazu należy dążyć do wykonania dodatkowego 
dolnego źródła ciepła dla istniejącej pompy ciepła jako pionowych odwiertów geotermii 
niskotemperaturowej. Zakres odwiertów nie jest przedmiotem obecnego opracowania i 
wykonawstwa. W przypadku niewykonania odwiertów geotermalnych wymagane jest 
zwiększenie ilości możliwości wytwarzanego ciepła z pomp ciepła do około 580 kW. 

 

2.9. Wymagania dotyczące instalacji wody zimnej i ciepłej. 
 
Nowoprojektowane instalacje technologii uzdatniania wody basenowej podłączyć do istniejącej 
instalacji wodociągowej w przestrzeni technicznej. 
Instalację wody zimnej i ciepłej należy doprowadzić i obsłużyć nowoprojektowany natrysk w 
pawilonie wyjściowym na taras. 
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2.10.    Wymagania dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 

- Należy zaprojektować kanalizację sanitarną  w przestrzeni technologicznej która odprowadzana 
będzie bezpośrednio do kanalizacji miejskiej, 

- Popłuczyny filtracyjne skierować do istniejącego „kolektora” odprowadzającego popłuczyny do 
kanalizacji lub do nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej, 

- kanalizacją sanitarną należy obsłużyć projektowany w pawilonie wyjściowym prysznic . 
 

 

2.11.    Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych. 
 

Instalacje elektryczne obejmować będą rozbudowę następujących instalacji: 
- instalacji oświetlenia nowoprojektowanych przestrzeni technologicznych 
- instalacji oświetlenia „nastrojowego” tarasu, 
- instalacji oświetlenia gospodarczego tarasu, 
- instalację oświetlenia niecki basenowej, 
- instalacji gniazd wtykowych 230V tarasu, 
- szaf zasilających zewnętrzną saunę, 
- szaf zasilających urządzenia technologiczne, 
- instalacji zasilania wentylacji, 
- instalację odgromowa i połączeń wyrównawczych, 
- instalację CCTV, 
- instalację ESOK, 
- instalację systemu nagłośnienia 
 
Wszystkie urządzania SUW należy zasilić z szafy dostarczonej przez wykonawcę instalacji 
uzdatniania wody basenowej. W jego zakres ma wchodzić również wykonanie okablowania 
zasilającego i sterującego wraz z  systemem  obejmującym zbieranie aktualnych danych 
(pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych.  
 

 

2.12.   Wymagania dotyczące wyposażenia obiektu. 
 

Materiały przyjęte do wykonania wyposażenia należy dobierać estetyczne, dobre 
jakościowo i możliwie niedrogie w utrzymaniu i eksploatacji. Należy dobierać materiały 
dostosowane do architektury budynku o nowoczesnym wyglądzie (new design), oraz 
oszczędne, co do formy, proste i funkcjonalne. Materiałowo i kolorystycznie wyposażenie 
powinno dopełniać wnętrza samego obiektu naśladując jego ascetyczny i minimalistyczny 
charakter. 
Przewiduje się w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego zastosowanie specjalistycznego 
wyposażenia basenowego. 
 

  Wyposażenie dostarczone przez wykonawcę powinno być uzgodnione na etapie projektu z 
Zamawiającym i być kompletne z punktu widzenia funkcjonowania obiektu oraz 
umożliwiać prawidłowe funkcjonowanie obiektów bez dodatkowych zakupów ze strony 
Użytkownika czy Zamawiającego. 

 
  Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny być odporne na zniszczenie, przeznaczone 

do budynków użyteczności publicznej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wizualizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_biznesowy
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  Elementy projektowane indywidualnie powinny parametrami odpowiadać systemowym 
rozwiązaniom, co do trwałości np. ladę kasową wykonać, jako element meblarski, z 
okleinami drewnopodobnymi, szkłem, z elementami podświetlanymi.  

 

2.12.1. Minimalne wymagania technologiczne mebli 
 

Opis przedstawiony w spisie wyposażenia przedstawia minimalne wymagania dotyczące 
wyposażenia obiektu. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich 
samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie 
równoważności - po stronie Wykonawcy. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, 
m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów, 
parametrów, składu itp. W przypadku oferowania elementów równoważnych należy 
przedstawić bardzo dokładny opis wraz z nazwą handlowa oraz nazwą producenta. 
Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych elementów wyposażenia i 
w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z 
nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
 
Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, nazwy produktów oraz ich producenci w 
opracowaniach PFU, koncepcji czy spisu wyposażenia mają na celu jedynie przybliżyć 
wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń. 
 
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – 
nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, 
lady recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można 
łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.  

 

2.13. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych.  

 

Elementy konstrukcyjne budynku muszą mieć trwałość nie mniejszą niż 50lat. 
Nawierzchnie utwardzone muszą mieć trwałość użytkową nie mniejszą niż 10lat. 
Instalacje w tym technologii zapewniać ma funkcjonowanie w okresie, co najmniej 5lat. 

 
Wskaźnik ekonomiczny – koszt 1 m2 powierzchni użytkowej zrealizowanego budynku. 
 
Budynki i budowle oraz elementy zagospodarowania terenu podlegające budowie i 
przebudowie w ramach zadania inwestycyjnego powinny być estetyczne, wykonane z 
nowoczesnych materiałów w tym wykończeniowych i wyróżniać się walorami 
estetycznymi podnosząc wartość estetyczną tego rejonu miasta. 
 

2.14. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych.  

 

WSTĘP 
 

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie istniejącego 
budynku krytej pływalni. 
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Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz zgodnie z 
wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyżej przywołanego zadania 
inwestycyjnego i pozostałymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego, zadaniem 
Wykonawcy będzie wykonanie: 

 
- projektów budowlanych wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami niezbędnymi 

do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowę, oraz uzgodnienia tych 
projektów z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwoleniu na budowę, 

- wielobranżowych projektów wykonawczych we wszystkich branżach, (jako opracowań 
uszczegółowiających projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektów przez 
Zamawiającego pod względem materiałowym, 

- przedmiarów robót i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowań przez Zamawiającego, 

- wykonanie kompletu robót budowlanych w zakresie tzw. „pod klucz” oraz uzyskanie 
wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, 
jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikających z niniejszego 
PFU, koncepcji architektonicznej autorstwa Pracowni Projektowej PION Andrzej 
Kusztelak, projektów oraz warunków pozwolenia na budowę, warunków technicznych 
gestorów sieci i dostawców mediów, zarządców dróg publicznych i innych wydanych 
uzgodnień, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz celu, jakiego chce osiągnąć Zamawiający i zgodnych z przepisami 
obowiązującego prawa, jak również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

- uruchomienie całego kompleksu i wszystkich jego elementów i wbudowanych urządzeń 
oraz wszystkich urządzeń, obiektów i elementów zagospodarowania terenu, wraz z 
wyposażeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidłowego użytkowania 
bez konieczności dodatkowego doposażania ze strony użytkownika oraz wg wymagań 
wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego PFU, wyposażenia p. poż. wg 
wymagań obowiązujących przepisów i PFU, oraz wyposażeniem w instrukcje ogólne i 
stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i 
urządzeń technologicznych w tym m.in. technologii basenowej, kotłowni; instrukcji dla 
użytkowania urządzeń i wyposażenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p. poż. dla 
całego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektów, instrukcji przechowywania i 
pracy ze środkami chemicznymi, itp. 
 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Roboty tymczasowe 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia.  
Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe  
 
Zamawiający traktuje: 

• zagospodarowanie placu budowy 
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• drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego 

• ogrodzenie placu budowy 
Również koszty związane z placem budowy i zapleczem należą w całości do Wykonawcy. 
Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być rozłożone proporcjonalnie we 
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. 

 
Prace towarzyszące 
Wykonawca uwzględni realizację prac towarzyszących, takich, jak: porządkowanie miejsca 
pracy, utrzymywanie czystości. 
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we 
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. 

 
Informacje o terenie budowy 
Na teren, na którym zlokalizowany jest basen miejski w Limanowej składa się duża  o nie 
regularnym kształcie działka położona przy ulicy Zygmunta Augusta.   

 
Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
koncepcją wykonaną przez Pracownię Projektową PION Andrzej Kusztelak, pozwoleniem 
na budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji 
technicznych.  

 
Dokumenty budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki robót poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadził, inne 
istotne informacje o przebiegu robót, 

• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.  

 
Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 

 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia, jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 
następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 
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• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 
Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji następujących dokumentów: 

• projekt organizacji robót 

• harmonogram terminowo – rzeczowy robót; ewentualnie, na życzenie Inwestora 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• program zapewnienia jakości, 
 

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest koncepcja wykonana przez Pracownię 
Projektowa PION Andrzej Kusztelak, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 
oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a 
obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 
postanowień. 

 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, koncepcją 
wykonaną przez Pracownię Projektową PION Andrzej Kusztelak oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

c) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 
obiekty i drogi montażowe. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy. 

 
Ochrona interesów osób trzecich 
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Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty 
tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów oraz 
wydanych decyzji i opracowań w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 
jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi. 

• Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

• Możliwością powstania pożaru. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 
poz. 880) 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 
Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 
późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy 
wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z 
powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. 
zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia 
oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub 
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 
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• stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

• stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);; 
Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty uciążliwe ze 
względu na hałas (takie jak np. przekucia, rozbiórki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszą być 
wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym. 

 
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
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W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 
ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 

• Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” 
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 
niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt miejsca do 
magazynowania materiałów, dostęp do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiający 
wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 
Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 
W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym 
porządku dróg dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, 
niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem transportu na 
drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. 
Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich 
tymczasowych dojazdów i przejść na teren budowy. 
Zabezpieczenie terenu budowy – warunki organizacji ruchu zastępczego, ogrodzenia, 
zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i 
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pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Przy robotach Wykonawca na swój koszt zabezpieczy i wydzieli – o ile zajdzie taka 
konieczność – strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Tabele z klasyfikacją wg CPV znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
Określenia podstawowe: 

• Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. 
Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

• Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i 
dach  

• Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami warunków umowy. 

• Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z 
PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

• Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu także dziennik montażu. 

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi sporządzona przez Wykonawcę. 

• Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

• Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako 
nadzór inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są 
wymienione w Umowie. 

• Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, 
wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 
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sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - 
Inżynierem określa się Inżyniera - koordynatora). 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
przedmiotu przetargu. 

• Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania 
robót, ofertę, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie. 

• Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

• Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania 
Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

• Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

• Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 
wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach 
umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została 
wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez 
Zamawiającego. 

• Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych 
robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z 
postanowieniami warunków umowy. 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 
zakryciu. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

• Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach pomiarowych. 

• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

• Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
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załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera 
budowlanego. 

• Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Rysunki – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe 
i zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

• Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i 
wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i 
płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu. 

• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości 
lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony 
od daty rozpoczęcia do daty  zakończenia. 

• Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

• Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

• Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

• Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

• Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MAT. BUDOWLANYCH 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
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wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 
urządzeń do robót. 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w 
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z 
Umową oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i 
naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inspektorem nadzoru, jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym 
od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 
usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 
Podczas prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, 
murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i 
zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych 
robót. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego 
w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

 
 
 
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną, jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 
Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia, 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   
DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ”  

W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

 

PPPION.PL                             STYCZEŃ 2024 R.                 str. 53 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy. 
Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” 
zawartych w KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych. 

 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 

 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

 
Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
ODBIORY 
Procedura przejęcia robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiór częściowy 

• odbiór końcowy 
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• odbiór po okresie rękojmi 

• odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu 
lub zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, 
Inspektor nadzoru ma prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów na 
koszt Wykonawcy. 

 
Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. 
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru części robót, które 
Wykonawca zamierza rozliczyć osobną fakturą. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcą 
zakres odbioru i jego termin. Odbiór polegać będzie na stwierdzeniu prawidłowości 
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczące odbieranego zakresu spisane zostaną w 
protokole odbioru częściowego. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół 
częściowego odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury przejściowej. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
Odbiór końcowy robót 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7 
dni od daty otrzymania zgłoszenia, Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe. 
O terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający pisemnie powiadomi 
Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia, że pomimo zgłoszenia roboty nie zostały 
zakończone, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie rozpoczęcia 
czynności odbiorowych. Odbiór robót polegać będzie na porównaniu zakresu wykonanych 
prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakościowym tych prac. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
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zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
W trakcie trwania czynności odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych. W przypadku, gdy wg 
komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 

 
Odbiór jakościowy 

 
Odbiór jakościowy prac nastąpi w oparciu o szczegółowe specyfikacja techniczne, 
obowiązujące normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty 
technologiczne producentów materiałów i urządzeń) określające sposób wykonywania 
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchyłki. W przypadku stwierdzenia usterek lub 
odstępstw, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia. W przypadku nie 
usunięcia przez Wykonawcę usterek i odstępstw w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
przerwie czynności odbiorowe i rozpocznie odbiór po ponownym zgłoszeniu zakończenia 
robót przez Wykonawcę (wówczas data ponownego zgłoszenia traktowana będzie, jako 
termin zakończenia robót) lub też zgodnie z umową poleci usunięcie wad osobie trzeciej 
na koszt Wykonawcy. 

 
 
Odbiór ilościowy 

 
Odbiór ilościowy robót będzie podstawą do ustalenia wartości zrealizowanych przez 
Wykonawcę prac. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu książkę obmiaru robót. Po jej sprawdzeniu przez 
Zamawiającego, Wykonawca na podstawie książki obmiaru sporządzi kosztorys 
powykonawczy. 
Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy będzie podstawą do wystawienia 
faktury. 

 
Odbiór po okresie rękojmi 

 
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie rękojmi. 
Przed upłynięciem okresu rękojmi, Zamawiający zorganizuje i przeprowadzi odbiór „po 
okresie rękojmi”. 
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Zastrzeżenia i uwagi wynikłe w trakcie odbioru zostaną spisane w „Protokole odbioru po 
okresie rękojmi”. 
Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.  
Odbiór prac usterkowych odbędzie się na zasadach zawartych w punkcie dotyczącym 
usterek. 

 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbędzie się na 
zasadach zawartych w umowie. 

 
Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

• specyfikacje techniczne, 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 

• atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 

• sprawozdanie techniczne, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 

 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót, przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 
 
Zasady ustalenia ceny jednostkowej i ryczałtowej 

 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków, naddatków, transportu na teren budowy, transportu do miejsca wbudowania 

• koszty pośrednie: płace, koszty urządzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, 
koszty związane z zapewnieniem przestrzegania przepisów BHP, koszty związane z 
zapewnieniem zaplecza dla Generalny Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy, koszy 
niezbędnych badań i ekspertyz, opłaty za zużycie mediów, opłaty za zwałkę i utylizację, 
sprzątanie budowy, itp.)  

• koszty uzyskania odpowiednich zezwoleń dotyczących transportu, organizacji ruchu, itp.) 

• koszty związane z zajęciem terenu zewnętrznego (poza placem budowy) 

• zysk kalkulacyjny 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT 

• roboty projektowe (projekty technologiczno-montażowe, montażowe, itp.) opisane w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej  

• prace i czynności wymienione w Specyfikacji Technicznej 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 
norm i przepisów, a w szczególności: 
 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 
1086) wraz z późniejszymi zmianami 

4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
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5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

6. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 

10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych 

11. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

12. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych 

13. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 
14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 

kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających 
w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 

15. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 
436). 

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy albo przepisu 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.  
Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   
DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ”  

W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

 

PPPION.PL                             STYCZEŃ 2024 R.                 str. 59 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU. 

 

1.   Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:  

 
 

1. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownię Projektowa PION Andrzej 
Kusztelak,   

2. Mapa zasadnicza, 

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 

2.   Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
które potwierdzi stosownym oświadczeniem i przekaże wykonawcy przed jego 
wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 
 

 [1]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) 
[2]   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.) 

[3]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 

[4]   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 
602 z późn. zm.) 

[5]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729) 

[6]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 
2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 

[7]   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 
627 z późn. zmianami). 

[8]   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm) 
[9]   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133) 
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[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126) 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. nr 
120, poz. 1127 z późn. zm.). 

[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, 
poz. 177 z późn. zm.) 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 
75, poz. 690 z pózn. zm.) 

[15] Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

[16] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy  

[17] Przy doborze maszyn i urządzeń należy uwzględnić wymogi zarządzenia Dyrektora 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. ( Monitor Polski nr 39 poz. 
335) z późniejszymi zmianami opublikowanymi w Załączniku Dyr. PCBC z dn. 28 marca 
1999 r (Monitor Polski nr 22 poz. 216 w sprawie certyfikatów bezpieczeństwa) 

[18] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990r w sprawie 
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze. 

[19] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U.2002 nr 8, poz.70) 

[20] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dn.21.04.2006 

[21] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

[22] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2007 nr 61, poz.417) 

[23] Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2006 nr 136, poz.964) 

[24] Rozporządzenie Ministra G.P. i B. z dnia 27 styczna 1994 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków (Dz.U-1994 nr21, poz.73) 

[25] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy ( Dz. U.2002 nr 191, poz. 1596 ) 

[26] PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania” 
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[27] PN-EN 13964:2005/A1:2008 „Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań” 
[28] PN-EN 81-70:2005 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. 

Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 70: Dostępność 
dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych” 

[29] DIN 51097 „Ustalenie przeciwpoślizgowości mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w 
których chodzi się boso” 

[30] DIN 51130 „Ustalenie przeciwpoślizgowości przestrzeni roboczych i powierzchni 
roboczych z podwyższonym niebezpieczeństwem poślizgu.” 

[31] PN-EN ISO 10545-3:1999 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej” 

[32] PN-EN 1069-1:2003 „Zjeżdżalnie wodne o wysokości 2 m i większej – Część 1: 
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” 

[33] PN-EN 1069-2:2003 „Zjeżdżalnie wodne o wysokości 2 m i większej – Część 2: Instrukcje” 
[34] PN-EN 13451-1:2002 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań” 
[35] PN-EN 13451-2:2002 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 2: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych 
i poręczy” 

[36] PN-EN 13451-2:2002/AC:2004 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 2: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych 
i poręczy” 

[37] PN-EN 13451-3:2002 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 3: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych 
przeznaczonych do wymiany wody” 

[38] PN-EN 13451-4:2003 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 4: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych” 

[39] PN-EN 13451-5:2003 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 5: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych” 

[40] PN-EN 13451-6:2003 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 6: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań płyt nawrotowych” 

[41] PN-EN 13451-8:2002 „Wyposażenie basenów pływackich. Część 8: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych 
wody” 

[42] PN-EN 15288-1:2008 „Baseny pływackie. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 
projektowania” 

[43] PN-EN 15288-2:2008 „Baseny pływackie. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 
obsługi” 

[44] PN-EN 14904:2006 „Nawierzchnie terenów sportowych. Halowe nawierzchnie sportowe 
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja” 

[45] PN-EN 913:2008 „Sprzęt gimnastyczny. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody 
badań” 

[46] PN-EN 914:2008 „Sprzęt gimnastyczny. Poręcze równoległe i poręcze kombinowane 
asymetryczne/równoległe. Wymagania i metody badań z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa” 

[47] PN-EN 13200-1:2005 „Obiekty widowiskowe. Część 1: Wymagania dotyczące 
projektowania widowni – Wyszczególnienie” 

[48] PN-EN 13200-3:2006 „Obiekty widowiskowe. Część 3: Elementy oddzielające –
Wymagania” 
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[49] Inne wynikające z załączników do PFU 
[50] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003 nr 47, poz.401 ) 
       
   
     Uwaga: 
       Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów 

itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas 
prowadzenia robót. 

 
 

4.   Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i  wykonania 
robót budowlanych. 

 

1. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownię Projektową PION Andrzej 
Kusztelak,   

2. Mapa zasadnicza, 

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

4. Ekspertyza techniczna opracowana w listopadzie 2023 roku przez Przemysława Sołtysa, 

5. Polskie Normy i Normatywy, oraz przepisy odrębne, 
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IV.  ZAŁĄCZNIKI DO PFU 
 

1. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownię Projektową PION Andrzej 
Kusztelak zawierającą: 

a. Mapę zasadniczą, 

b. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

c. Kalkulację kosztów inwestycji 

d. Wymagania instalacyjne i wyposażenia przebudowywanej części 

2. Ekspertyza techniczna wykonana przez Przemysława Sołtysa. 


