Zatgcznik nr 2 do SWZ

BFI.I1.272.2.3.2021
po zmianach

Umowa nr ........ (wzér)

na Wykonanie robét budowlanych w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowo-biurowego na Centrum Powiadamiana
Ratunkowego wraz z przebudowg infrastruktury technicznej oraz budowg zewnetrznego
agregatu pragdotworczego i agregatow wentylacyjnych wraz z ich ogrodzeniem, budowg
zewnetrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych, potozonych w Bydgoszczy
przy ul. Szubinskiej 4”

zawarta w............ ,wdniu ...
pomiedzy..................... NIP: ... , REGON: .......... ,
reprezentoOWanNyM PrZEZ ........uviuiuine e eeeeenenens
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgacym,

................................................ NIP: ............., REGON: ......,,
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
0 nastepujgcej tresci

zgodnie z wynikiem postepowania o0 udzielenie = zamoéwienia  publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwo$ci prowadzenia negocjacji (art.
275 pkt 1 Prawa zamdwien publicznych (dalej: Pzp) ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych w dniu ..............ccceeee pod poz. ......ccccuueennnn. , zawarto umowe o ponizszej
tresci:

Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych
pojec:

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow
nabycia materiatdbw i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na
jednostke przedmiarows.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat
i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar
robot.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentédw stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekty
wykonawcze, przedmiar robét, informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robodt stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce w szczegdolnosci na
podstawie dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robodt, wycenionego przez
Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego. Wykonawca
moze zbudowac kosztorys samodzielnie wprowadzajgc modyfikacje w zakresie ilosci,
zakresu, podstaw wyceny, itp.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg byC wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz



STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.
Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie iloSci
i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub
ulegajg zakryciu.

Odbiér czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbiér koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub Kkorzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy, obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

Zwtoka to niewykonanie przez dtuznika swiadczenia w terminie w wyniku okolicznosci, za
ktére ponosi on odpowiedzialnosc.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu
Umowy, sporzgdzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.
Roboty zaniechane - rezygnacja z wykonywania pewnych robo6t przewidzianych
w dokumentacji projektowej, z uwagi na fakt, ze ich wykonanie jest zbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Roboty zamienne — roboty budowlane wystepujgce w dokumentacji projektowej
wykonane inaczej niz pierwotnie opisano w projekcie, ktére zmieniajg jakos¢ robot.

Roboty dodatkowe — roboty budowlane nieobjete zaméwieniem podstawowym, ktore
zmieniajg ilos¢ robot.

Wynagrodzenie ryczattowe — wynagrodzenie niezmienne zgodnie z art.632 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). Wykonawca nie
moze zgdaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy hie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie
mogli unikngC lub jej przezwyciezyC; oraz ktdra nie moze byC zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegolnych czesci (etapow) i rodzajow robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz
z szacunkiem przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizaciji
okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych.
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§ 1

Przedmiot umowy

. Przedmiotem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych pn. ,Przebudowa

i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowo-biurowego na Centrum
Powiadamiana Ratunkowego wraz z przebudowsg infrastruktury technicznej oraz
budowg zewnetrznego agregatu pradotwérczego i agregatow wentylacyjnych wraz z ich
ogrodzeniem, budowg zewnetrznych instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych,
potozonych w Bydgoszczy przy ul. Szubinskiej 4”.

. Zadanie realizowane bedzie w dwéch etapach:

1) ETAP PIERWSZY tj. 2021 rok obejmuje:
a) roboty rozbidérkowe w catym obiekcie,
b) roboty budowlano-instalacyjne dla piwnicy, pierwszego pietra i dachu wraz
z niezbednymi (dla nich) trasami tranzytowymi przez parter,
2) ETAP DRUGI tj. 2022 rok obejmuje:
a) roboty budowlano-instalacyjne dla parteru,
b) roboty zewnetrzne-elewacyjne,
C) aranzacje wnetrz.

. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, ww. roboty budowlane,

opisane Dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB), stanowigcymi zatgczniki Nr ... ,oraz
zgodnie ze ztozong Ofertg Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik Nr ...... do Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg

oraz STWIORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty

wyszczegoélnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy, zgodnie z projektem.

. Wykonawca oswiadcza, ze zakres robét budowlanych okreslony w ust. 1 nie budzi

watpliwosci. Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie
zakresu oraz tredci przedmiotu umowy, jako podstawe roszczen o zwiekszenie
wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zgdat podwyzszenia wynagrodzenia
wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych, przy

zastosowaniu wtasnych maszyn i urzgdzen.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 6, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pozn.
zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatdw uzytych do
realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw zamiennych,
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢, w stosunku
do wskazanych materiatow, stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 8.
Wykonawca oswiadcza, ze jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
os6b w miejscu realizacji umowy, a takze, ze przedmiot umowy wykona przy
zachowaniu najwyzszej starannosci okreslonej w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.).
Od daty przejecia terenu budowy do daty protokolarnego bezusterkowego odbioru
przedmiotu robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate
na tym terenie na skutek dziatan wtasnych, dziatah pracownikéw, osob lub podmiotow,
3



13.

ktérymi sie postuguje (podwykonawcow), lub pracy maszyn i urzgdzen wtasnych, lub
podwykonawcow.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czeéci,
badz innego majgtku Zamawiajgcego lub o0séb trzecich (wtasnos¢ publiczna, lub
prywatna) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, lub podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia
wyniktej szkody.

§2

Termin realizacji

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania robot objetych umowa:

1) termin wykonania przedmiotu umowy do ...... miesiecy od podpisania umowy,

2) termin opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego do 20 dni od
podpisania umowy;

3) termin opracowania metodg kalkulacji szczegotowej kosztoryséw ofertowych do 20
dni od podpisania umowy;

4) odbiér czesciowy przedmiotu umowy — data podpisania protokotu odbioru
czesciowego, 0 ktérym mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy.
5) odbiér koncowy przedmiotu umowy —  data podpisania protokotu odbioru

koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8 niniejszej umowy.

§ 3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umowy;
4) regulowanie ptatnosci wynikajgcych z wystawianych, na zasadach okreslonych
w § 6 niniejszej umowy, faktur.
§4

Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonywanie robdét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego i przepisami BHP, zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt;

2) sktadowanie materiatu rozbiéorkowego nienadajgcego sie do przetworzenia do
kontenera, jego wywoz i utylizacja;

3) przekazanie materiatu nadajgcego sie do przetworzenia lub ponownego uzycia tj.
elementy metalowe itp. do ,Punktu skupu metali” i przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego jego przekazanie. Dokument przekazania materiatow
musi by¢ wystawiony na Zamawiajgcego. Na podstawie otrzymanego od
Wykonawcy dokumentu, Zamawiajgcy obcigzy ,Punkt skupu metali” fakturg.

4) przed rozpoczeciem kazdego etapu robdt przedstawienie Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru zestawienia materiatéw,
wyrobéw i urzgdzen przeznaczonych do wbudowania. Produkty te nie mogg
posiadac gorszych parametréw niz parametry podane w dokumentacji projektowej;

5) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajacym zgodnie z przepisami prawa budowlanego, uzytkowanie
obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem;



6) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej
(papierowe)) i elektronicznej oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu na 3 dni przed
terminem odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

7) wspoOtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego;

8) przygotowanie wymaganych dokumentéw, fgcznie z dokumentacjg powykonawczg,
do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego;

9) przestrzeganie przepisow BHP, przeciwpozarowych i ochrony srodowiska oraz
zapewnienie przestrzegania ww. przepisOw przez pracownikOw i inne osoby,
ktérymi Wykonawca postuguje sie przy wykonaniu umowy;

10)zaangazowanie odpowiedniej liczby oséb zatrudnionych na umowy o prace,
posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wykonywania
powierzonych im robot i innych czynnosci wyspecyfikowanych w Umowie;

11)zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

12) utrzymanie porzgdku na terenie budowy w czasie realizacji prac;

13) umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia;

14) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot;

15) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

16) likwidacja zaplecza witasnego wykonawcy na terenie budowy oraz uprzatniecie
terenu budowy bezzwiocznie po zakonczeniu robdét, lecz nie pdzniej niz 14 dni od
daty dokonania odbioru koncowego.

§5

Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia. Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czesci robot objetych przedmiotem umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow
dziatajgcych na jego rzecz, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie
Podwykonawcy robdét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
jakichkolwiek obowigzkéw przewidzianych niniejszg umowg lub przepisami prawa.
W razie wykonywania przez Podwykonawce czesci robdt w sposdb sprzeczny
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w umowie, na zgdanie Zamawiajgcego,
w terminie w tym wezwaniu wskazanym, Wykonawca usunie wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy.

3. Umowa z Podwykonawcg powinna:

1) okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie  zleconej Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej;

2) okreSlac zapis, ze Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote
naleznego wynagrodzenia bez odsetek, w przypadku uchylania sie przez
Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane wchodzgce w zakres powierzonych Wykonawcy prac;

3) okreslac zakres robét do wykonania przez Podwykonawce (Dalszego
Podwykonawce), sposob realizacji, zastosowane materiaty, ktére nie mogg byc¢
sprzeczne z umowg zawartg z Zamawiajgcym;
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4) okresla¢ termin realizacji rob6t objetych umowa, przy czym termin ten nie moze
przekracza¢ terminu  realizacji zamdwienia okreslonego w  umowie
z Zamawiajgcym,;

5) okresla¢ wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) za
wykonanie danego zakresu robot;

6) zawieraC analogiczne, co w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg postanowienia
odnoszgce sie do zasad dalszego podwykonawstwa - jesli zgodnie z umowg
Wykonawcy z Podwykonawcg Podwykonawca ma by¢ uprawniony do zlecania
catosci lub czesci powierzonych mu prac dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

powinno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Mozliwo$¢ zaptaty bezposredniej, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt. 2), dotyczy wytgcznie

naleznosci powstaltych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (a w przypadku dostaw

lub ustug po spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 12) — stad przystepujgc do

realizacji rob6ét budowlanych Podwykonawca zobowigzany jest posiadac
zaakceptowang Umowe o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego, 0 czym

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie pézniej niz na 5 dni przed jej zawarciem.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi w formie

pisemnej sprzeciwu bgdz zastrzezeh do umowy uwaza sie, ze zaakceptowat ten

projekt umowy.

W przypadku zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo (zgdania zmiany umowy), Zamawiajgcy w przypadku

nieuwzglednienia przez Wykonawce zastrzezen Zamawiajgcego w terminie 3 dni od
otrzymania zastrzezen, uprawniony bedzie do wniesienia sprzeciwu wobec tresci tej
umowy w terminie kolejnych 5 dni.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, Iub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez

Zamawiajgcego zastrzezen/sprzeciwu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do

kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia

poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem odpisu zawartej Umowy

o podwykonawstwo (jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu

weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30

dni, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

w terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.



13.

14.

15.

16.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe
w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.
Zasady dotyczgce podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

§6

Wynagrodzenie

Za wykonanie catego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
Strony umowy ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, kiorego definicje okresla art. 632

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w wysokosci: netto....... , Stownie:
....................... , oraz podatek VAT w wysokosci ............ zt, stownie:......, co
stanowi ogétem wynagrodzenie brutto w wysokosci ........... stownie:................oeeell.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi zawieraé
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdéwienia wynikajgce ze ztozonej
oferty przetargowej, w tym: wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamodwienia
wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu
wad dokumentacji projektowej wynikajgcych z jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym wystepujgcym na terenie budowy, a bez ktérych
nie mozna wykonac przedmiotu umowy

Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Rozliczanie zadania o ktérym mowa w § 1 bedzie sie odbywato fakturami
czesdciowymi za etapy roboét ujete w harmonogramie rzeczowo- finansowym, o ktérym
mowa w § 18 niniejszej umowy, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego oraz fakturg
koncowg. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu iodebraniu przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego danych etapow roboét i ptatne bedg w terminie 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu cze$ciowego odbioru
wykonanych etapow robét.

Faktura koncowa robét wystawiona bedzie na podstawie protokotu odbioru koncowego
robot. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia faktury papierowej, faktura zostanie wystawiona na
Zamawiajgcego, tj. Kujawsko-Pomorski Urzad Wojewédzki w Bydgoszczy, Biuro
Finansowo-Inwestycyjne, ul. Jagiellonska 3, 85-950 Bydgoszcz,
NIP: 554-10-07-401;

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, faktura zostanie wystawiona na
Zamawiajgcego i przekazana w formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej
Wykonawcy na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego
efaktura@bydgoszcz.uw.gov.pl.

Wysokos$¢ ptatnosci na podstawie faktur czesciowych za poszczegoéine etapy robét nie
jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury
koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 15 % kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1.
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9.

10.

11.

12.

13.

W przypadku wystgpienia zwioki w oddaniu poszczegdlnych zadah bedacych

przedmiotem umowy lub zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

wartos¢ faktury kohcowej zadania zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych
ustalong w oparciu 0 zapisy umieszczone w § 10 umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zmienione w przypadku

wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 436 pkt 4b ustawy Pzp, zgodnie z

ponizszymi zasadami:

1) do faktur wystawionych po dniu wejscia w zycie zmiany stawki VAT naliczana

bedzie nowa stawka;

2) w razie zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia okreslonego

w ust. 10 jezeli wykaze, ze zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania

przedmiotu Umowy. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody

okreslajgce wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace

i na podstawie umow cywilnoprawnych wykonujgcych przedmiot umowy. Jezel

wynagrodzenia oséb zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na minimalnym

poziomie to wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie o roznice pomiedzy kwotg
minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku

wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie

Z ponizszymi zasadami:

1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej/rob6t budowlanych, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”;

2) pierwsza waloryzacja nastgpi po 12 miesigcach od podpisania Umowy i bedzie
wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres poprzednich
12 miesiecy;

3) kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od
poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze Wskaznika
za okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzaciji.

4) w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w ust. 12 pkt 1 lub zmiany
podmiotu, ktory urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 12 stosuje
sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot;

5) Zamawiajgcy nie okre$la maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia, na
podstawie przestanek, o ktérych mowa w art. 439 ust. 2 Pzp. Warto$¢ ta bedzie
wynikata z waloryzacji okre$lonej w ust. 12 pkt 1;

6) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub ustugi i ktérej okres obowigzywania przekroczy 12 miesiecy,

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen okreslonym w ust. 12 pkt

1-6 Umowy.



14. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

15. Jezeli czes¢ lub cato$¢ robot objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg
realizowana byta przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Wykonawca
wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotowg umowg, zobowigzany jest
przedtozy¢ do drugiej i kolejnych faktur dowody potwierdzajgce zaptate na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce zaptate na ich rzecz
naleznego, wymagalnego wynagrodzenia. Dowody (o$swiadczenia) podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcego oswiadczenie Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy lub dowody (wydruki przelewu) potwierdzajgce zaptate
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzenn Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo na dzien realizacji naleznosci z faktury. Za
date zaptaty uznaje sie date uznania rachunku Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy.

16.Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktorg Zamawiajgcy
zaakceptowat, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwroci¢ sie
z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

17. Zamawiajgcy zobowigzany jest wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych
zasadnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania
Podwykonawcy.

18.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17
podwazajgcych zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy posiada uprawnienie
do dysponowania wskazanymi kwotami zgodnie z postanowieniami art. 465 ust. 5
ustawy Pzp (odmawia dokonania bezposredniej zaptaty, dokonuje bezposredniej
zapfaty Podwykonawcom, sktada przedmiot zgdania do depozytu sgdowego).

19. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenia,
jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajgcymi
nalezyte wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie zgtosi uwag w sposéb
wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

20. Zamawiajgcy podejmuje decyzje w przedmiocie ptatnosci bezposredniej na rzecz
Podwykonawcéw, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zgtoszenia zgdania
zaptaty.

21. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ziotych
polskich (PLN).

22. Kwote zaptacong Podwykonawcy Iub skierowang do depozytu sgdowego
Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy na sume wigkszg niz 5 % wartosci
umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§7
Odbioér robot

1. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac bedg nastepujgce odbiory:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe robaot,
3) odbidér koncowy przedmiotu umowy;
4) odbiér pogwarancyjny.



no

10.

11.

Odbiory wymienione w ust. 1 pkt 1 dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbiory dokonywane bedg w terminie do 2 dni od zgtoszenia
telefonicznego przez Wykonawce tych robot. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie
dokonano odbioru robdt ulegajacych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazac
Wykonawcy na jego koszt odkrycie lub wykonanie otworéw we wskazanych czesciach
robot, ktére nie zostaty odebrane.

Odbiory wymienione w ust. 1 pkt 2 dokonywane bedg w celu prowadzenia
czesciowych rozliczen za wykonane roboty. Po zakonczeniu wykonania czesci robot,
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca zgtosi gotowosé
do odbioru czesci robot do Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.
Dokonanie odbiorow czesciowych bedzie odbywato sie na podstawie Protokotu
odbioru czesciowego robét sporzgdzonego przez Wykonawce, i zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych
liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior wymieniony w ust. 1 pkt 3 Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie, co

oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru koncowego zadania.

Zamawiajgcy w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu
gotowosci zadania do odbioru wyznaczy Wykonawcy i odpowiednio Podwykonawcom
wigzgcy ich termin przystgpienia do odbioru korncowego zadania.

Odbioru koncowego zadania dokonywac bedzie w imieniu Zamawiajgcego powotfana
przez niego komisja.

Odbiodr kohcowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie 5 dni od dnia przystgpienia
do odbioru, wskazanego w pismie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6. Zadanie
uznaje sie za odebrane przez Zamawiajgcego w dniu podpisania przez czionkow
powotanej przez Zamawiajgcego komisji protokotu odbioru koncowego zadania,
zawierajgcego oswiadczenie o dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru.

W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego zadania Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dokumentacje = powykonawczg oraz wszystkie dokumenty
pozwalajgce hnha  ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu  odbioru,
a w szczegolnosci, Swiadectwa jakosci, atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane
w trakcie robot materiaty iinne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.
Koszt wuzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce. Nieprzedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, uzasadnia
odmowe odbioru koncowego zadania.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania bedgcego przedmiotem umowy
zostang stwierdzone wady, wéwczas Zamawiajgcy moze:

1) odmoéwi¢ odbioru zadania do czasu usuniecia wad — jesli stwierdzone wady
nadajg sie do usuniecia;

2) dokona¢ odbioru zadania z zastrzezeniem obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej robot — jezeli stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

3) dokona¢ odbioru zadania i obcigzy¢é Wykonawce kosztami wykonania
zastepczego (zastrzegajgc to w tresci protokotu odbioru koncowego zadania) -
jezeli wady nadajg sie do usuniecia, lecz uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i wiadomym Wykonawcy
celem umowy;

4) odmowic¢ odbioru zadania — jesli wady nie nadajg sie do usuniecia.

12. W przypadku okreslonym w ust. 11 pkt 1, nowy termin osiggniecia gotowosci zadania

13.

do odbioru ustala sie w trybie okreslonym w ust. 5- 8.
Z czynnosci odbioru koncowego zadania zostanie sporzgdzony protokdt, ktory
zawieraC bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
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14. Odbiér pogwarancyjny, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4, odbedzie sie w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w pismie przestanym do Wykonawcy, na co
najmniej 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i/lub rekojmi. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkow
z tytutu udzielonej gwaranciji jakosci oraz rekojmi za wady.

§8

Rekojmia i gwarancja

1. Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rekojmi skonczy sie wraz
z okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz uzyte materiaty i urzadzenia
bedgce przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze na wykonane roboty budowlane, oraz uzyte materiaty
i urzgdzenia stanowigce przedmiot umowy, udziela gwarancji na okres .......
miesiecy, liczagc od daty odbioru koncowego robot, chyba, ze producent danego
urzadzenia udzieli gwarancji na diuzszy okres. Wykonawca jest odpowiedzialny za
realizacje przez gwaranta swiadczen gwarancyjnych, o ktérych mowa w niniejszej
umowie.

3. Gwarancja obejmuije:

1) nastepujgce corocznie przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg
eksploatacje w okresach udzielonej gwaranciji;

2) niezwtoczne usuwanie wszelkich stwierdzonych w okresie gwarancji wad
i usterek wykonanych robét i zastosowanych do ich wykonania materiatow
(przez usuniecie wady rozumie sie rowniez wymiane wadliwego elementu na
nowy, wolny od wad).

4. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej,
za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) normalnego zuzycia wbudowanych urzadzen lub ich czesci;

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploataciji
i konserwacji urzgdzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacii.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego objetej gwarancjg lub rekojmig wady
Zamawiajgcy zawiadomi o jej wystgpieniu Wykonawce podajgc rodzaj wady oraz
termin jej wykrycia. Zgtoszenia wad dokonywane bedg pisemnie lub mailowo, na
wskazany przez Wykonawce adres poczty elektroniczne;.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych mu przez Zamawiajgcego wad
w terminie:

a) 24 godzin od otrzymania zgtoszenia — w przypadku wad szczegdlnie ucigzliwych,

b) 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgtoszenia — w przypadku pozostatych wad.

7. O niemoznosci terminowego usuniecia wady Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego przed uptywem terminu na usuniecie wady,
podajgc mu uzasadnienie oraz wskazujgc mozliwy termin usuniecia wady.
Zamawiajgcy po przeanalizowaniu argumentacji Wykonawcy moze wyznaczy¢ mu
nowy termin usuniecia wady po bezskutecznym uptywie ktérego uprawniony bedzie do
skorzystania z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 8.

8. Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie objetej gwarancjg /rekojmig wady osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy i bez utraty przystugujgcych mu uprawnien z tytuty rekojmi oraz
gwarancji jesli:

a) Wykonawca odmowi usuniecia wady,

b) Wykonawca nie usunie wady w terminie i jednocze$nie nie usprawiedliwi

w nalezyty sposéb przyczyn swojego opoznienia,
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10.

11.

12.

13.
14.

c) Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego mu przez Zamawiajgcego dodatkowego
terminu na usuniecie wady zgodnie z zapisami ust. 7.
Usuniecie kazdej wady winno zosta¢ potwierdzone protokotem stwierdzajgcym rodzaj
wady, termin jej zgtoszenia oraz termin jej skutecznego usuniecia.
Okres udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji, jak rowniez okres rekojmi ulega
odpowiedniemu wydtuzeniu o czas usuwania wad tj. czas pomiedzy datg
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg jej usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go
o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej usterce.
W przypadku, gdy w trakcie okresowych przeglgdéw gwarancyjnych, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt. 1, stwierdzone zostang jakiekolwiek wady wowczas, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminach okreslonych w ust. 6.
Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.
Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w § 6 ust. 1 zawierato bedzie w sobie wszelkie koszty
zwigzane ze Swiadczeniami Wykonawcy z tytutu rekojmi oraz gwaranciji.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2%
ceny ofertowej brutto tj. w kwocie ............. zt, w formie .............

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 2z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byc¢
przez Zamawiajgcego przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie zostanie zwolnione (zwrdcone), jesli Wykonawca wykona przedmiot
zamowienia zgodnie z umowa:

1) w wysokosci 70 % kwoty ustalonej zgodnie z zapisami ust. 1 - w ciggu 30 dni od
dnia przekazania Zamawiajgcemu wykonanych robot i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych;

2) w wysokosci 30 % ustalonej w ust. 1 kwoty, nie pdzniej niz, 15 dnia po uptywie
okresu rekojmi.

W przypadku ewentualnej zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do niezwilocznego uaktualnienia termindw wynikajgcych ze
ztozonych zabezpieczen, jednak nie pozniej niz do dnia zgtoszenia gotowosci do
odbioru.
§ 10
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, strony ustalajg
zabezpieczenie w formie kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) wwysokosci 5 % wynagrodzenia, okreslonego § 6 wust. 1 umowy -
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;

2) w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.1
umowy - za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w wykonaniu przedmiotu umowy
w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust.1 pkt 1 umowy;

12



3) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy - za kazdy
dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego
zadania oraz w okresie gwarancji;

4) w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia okreslonego § 6 ust. 1 umowy - za brak
zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

5) w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia okreslonego § 6 ust. 1 umowy - za
nieprzedtozenie (odpowiednio nieterminowe przedtozenie) Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

6) w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia okre$lonego § 6 ust. 1 umowy - za
nieprzedtozenie (odpowiednio nieterminowe przedtozenie) Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany;

7) w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia okre$lonego § 6 ust. 1 umowy - za
niewprowadzenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

8) w wysokosci 0,02% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy - za kazdy
przypadek niedotrzymania wymogu zatrudnienia osdéb na podstawie umowy
o prace, zgodnie z wymogami wynikajgcymi z zapiséw § 16 (kara moze byc¢
naktadana wielokrotnie, jezeli zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli stwierdzi,
ze dana osoba nie jest w dalszym ciggu zatrudniona na umowe 0 prace);

9) w wysokosci 0,02% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy — za kazdy
przypadek  uniemozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 umowy;

10) w wysokos$ci 0,02 % wynagrodzenia okreslonego § 6 ust. 1 umowy - za brak
zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy, do ktorej wykonawca
jest zobowigzany zgodnie z § 6 ust. 13 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, W wysokosci
5 % wynagrodzenia, okreslonego § 6 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuaciji
przedstawionej w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytutdw przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny ofertowej brutto
okreslonejw § 6 ust.1 Umowy.

Strony postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potrgcone
w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Jesli wyrzgdzona danej stronie szkoda przewyzszy naliczone drugiej stronie kary
umowne, wowczas strona poszkodowana uprawniona jest do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych.

§ 11
Ubezpieczenie budowy

W okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego zadania
(stwierdzonego protokotem odbioru kohcowego podpisanym bez zastrzezen),
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, z sumg
ubezpieczenia, nie nizszg niz 2.000.000,00 zt, obejmujgce réwniez odpowiedzialnosc
za szkody wyrzgdzone pracownikom.

13



§12
Roboty zamienne i zaniechane

Strony w trakcie realizacji niniejszej umowy majg prawo zgtaszaC¢ koniecznosc
wykonania robot zamiennych przewidzianych w § 14 ust 1 pkt 1 umowy.

Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwosS¢ ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy (roboty zaniechane) w sytuacji, gdy wykonanie danych robdét
bedzie zbedne do prawidtowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Szczegdtowy zakres robot zamiennych 1 zaniechanych musi zosta¢ udokumentowany
Protokotem koniecznosci.

Jezeli wykonanie robot zamiennych wymaga modyfikacji dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t, Zamawiajgcy w porozumieniu
z Projektantem, przedstawi projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian
i niezbedne rysunki.

§13
Nadzory

. Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu umowy
prowadzi¢ bedzie: ............... posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci ............ jako
koordynator specjalistow.

. Funkcje Kierownika budowy sprawowacC bedzie ............ posiadajgcy uprawnienia
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, nr uprawnien ................

. Funkcje Kierownikow robot sprawowac bedg ............ posiadajacy uprawnienia ..........

. Zmiany ktorejkolwiek z osdb wskazanych w ust. 1-3, nie wymagajg aneksu do umowy.
Zmiany oséb wskazanych w ust. 2 i 3 muszg by¢ poprzedzone zgodg Zamawiajgcego.

§14
Zmiany umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci w nastepujgcych
przypadkach:
1) Koniecznosci wykonania rob6t zamiennych z powodu:
a) niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy,
b) zwiekszenia bezpieczenstwa wykonania robot lub usprawnienia procesu
budowy,
c) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
d) niedostepnosci na rynku materiatbw budowlanych, przewidzianych przy
realizacji przedmiotu umowy,
e) wad dokumentacji projektowej,
f) zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
2) Zmian polegajgcych na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy (roboty zaniechane), gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robét przepisami.
3) Zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku:

a) urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany
podatku VAT,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie wtasciwych przepiséw,

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,
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d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych,

e) zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej/wskaznika cen /robét
budowlanych specjalistycznych, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”.

2. Dopuszczalne bedg zmiany umowy, dotyczgce realizacji przez dotychczasowego
Wykonawce dodatkowych robét budowlanych, w zakresie nieobjetym zamowieniem
podstawowym, jesli staty sie niezbedne dla realizacji celu zamowienia i jednoczesnie
spetnione zostang tgcznie nastepujgce warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych;

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajgcego;

3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy.

3. Dopuszczalne bedg rowniez zmiany umowy, jesli spetnione zostang ftgcznie
nastepujgce warunki:

1) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowania jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec;

2) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy.

4. Dopuszczalne sg zmiany umowy polegajgce na zmianie Wykonawcy w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacii,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy Ilub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
unikniecia stosowania przepisow ustawy;

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow, w przypadku gdy Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgacego Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo;

5. Dopuszczalne sg zmiany umowy, ktérych tgczna wartos$¢ jest nizsza niz 15% wartosci
umowy na roboty budowalne, a zmiany te nie powodujg zmiany ogolnego charakteru
umowy;

6. Zmiany nie mogg naruszaC postanowien zawartych w art. 454 Prawa zamowien
publicznych.

§ 15
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢C podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W przypadkach okreslonych w zdaniu
poprzedzajgcym Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia za prace wykonane do
dnia odstgpienia od umowy (pod warunkiem ich nalezytego wykonania), bez prawa
naliczania Zamawiajgcemu kary umownej i dochodzenia odszkodowania z tytutu
odstgpienia od umowy.
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2. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w terminie 30 dni od powziecia wiedzy o jednej
Z ponizszej wymienionych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

a) rozwigzania Wykonawcy lub przystgpienia do jego likwidaciji,

b) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy w terminie,

C) nieprzystgpienia przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy w terminie
10 dni od daty przekazania mu terenu budowy,

d) przerwania przez Wykonawce z nieuzasadnionych przyczyn na co najmniej 10
dni robot budowlanych,

e) razgcego naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy, w szczegolnosci
wowczas, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg
w sposob wadliwy, niezgodny z dostarczong dokumentacjg techniczna,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego,
nieterminowo, lub w innych przypadkach okreslonych w umowie. Do
skutecznosci odstgpienia od umowy w niniejszym przypadku wymagane jest
uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 - dniowego terminu na
usuniecie stanu stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz
bezskuteczny uptyw tego terminu,

f) w razie koniecznosci dokonania ponownej zaptaty bezposredniej przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy badz
koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume fgcznie wigkszg niz 5 %
wartosci umowy na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo.

g) w razie uporczywego uchylania sie wykonawcy (i/lub podwykonawcy) od
wykonywania natozonych na niego umowg obowigzkow, o ktérych mowa
w § 16 ust. 4 umowy.

3. Powyzsze nie dotyczy sytuacji, gdy zamdwienie nie moze by¢ realizowane w sposob
nalezyty z powodu sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec: pozar, powodz, huragan,
epidemie oraz wszelkie inne zdarzenia losowe, o charakterze nadzwyczajnym,
niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a ktére majg wplyw na wykonanie
zobowigzan  wynikajgcych z niniejszej umowy. Ciezar wskazania zaistniatych
okolicznosci spoczywa na Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy:

a) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dalszych prac, niezwiocznie
zabezpieczy teren budowy, oraz wykonane do dnia odstgpienia roboty,

b) strony dokonajg wspdlnie — w terminie 7 dni od odstgpienia peinej
inwentaryzacji wykonanych do dnia odstgpienia prac.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, lub w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
Z przyczyn wymienionych w ust. 2 lit. a), b) oraz f), Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostaty one
wykonane nalezycie. Za prace wykonane przez Wykonawce do dnia odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z innych lezgcych po stronie Wykonawcy przyczyn,
w szczegolnosci z powodu razgcego naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy
- wynagrodzenie nie zostanie wyptacone.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

7. Odstgpienie od umowy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku zaptaty naliczonych kar
umownych, z zastrzezeniem okoliczno$ci, o ktorym mowa w ust. 3.

§ 16
Zatrudnienie na umowe o prace

16



1. Stosownie do tresci art.438 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy,
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce (i/lub podwykonawce) na podstawie umow
0 prace 0sOb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia nastepujgce czynnosci:

1) uzupetnianie ubytkéw i pekniec;
2) szpachlowanie warstwg wyréwnujacg i wygtadzajaca;
3) wykonywanie tynkéw na scianach;
4) wykonywanie naprawy lub rozbiérki nawierzchni;
5) wykonywanie instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych;
6) kucie bruzd w Scianach, przebijanie otworéw w stropach, uktadanie i tgczenie
przewodow;
7) montowanie rozdzielnic, tablic rozdzielczych oraz licznikdw energii elektrycznej;
8) montowanie oraz instalowanie opraw oswietleniowych i czujek przeciwpozarowych;
9) montowanie i instalowanie urzgdzen chtodniczych;
10) malowanie tynkow;
11) osadzanie, dopasowywanie i mocowanie drzwi i okien;
12) osadzanie, dopasowywanie stolarskich $cianek dziatowych, mebli wbudowanych,
i sufitbw podwieszonych;
13) okuwanie stolarki budowlanej okuciami budowlanymi, jak: zamki, uchwyty, gatki,
antaby, zawiasy;
14) rozbieranie starej stolarki budowlanej;
15) wykonywanie podktadéw samopoziomujgcych pod posadzki;
16) wykonywanie podtdg z wyktadzin rulonowych;
17) mocowanie listew przypodtogowych z tworzyw sztucznych;
18) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych;
19) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.
ktérych wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn.
zm.).

2. Powyzszy wymdg nie obowigzuje, gdy wyzej wymienione czynnosci zostang
powierzone osobom fizycznym prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg, ktére
powyzsze czynnosci bedg wykonywacC osobiscie na podstawie tgczgcego je
z wykonawcg lub podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego (samozatrudnienie).

3. Zamawiajgcy nie narzuca wymiaru etatu na, jaki majg by¢ zatrudnione osoby
wykonujgce wyzej wymienione czynnosci. Wskazany wymoég dotyczy rowniez
Podwykonawcéw.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce
(i/lub podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1, w szczegolnosci Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do:

1) Zzadania os$wiadczeh i dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wyzej
wymienionego wymogu i dokonywania ich oceny;

2) zadania pisemnych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wyzej wymienionego wymogui;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczen.

5. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie/zgdanie Zamawiajgcego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krotszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce (i/lub podwykonawce) osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1
umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy (i/lub podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
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okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, imion
i nazwisk tych osob, date zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace, zakres
obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy (i/lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce (i/lub
podwykonawce) kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy wyzej wymienione
osSwiadczenie Wykonawcy (i/lub podwykonawcy) (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sSposOb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego miejscowo oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce (i/lub podwykonawce) sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie ww. uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce i/lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

11 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez

inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna Zzostac

przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny

Z przepisami wyzej wymienionej ustawy.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce (i/lub podwykonawce) wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1
umowy, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 2 pkt. 9 umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodoéw, o ktérych mowa w ust. 4 umowy, w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce (i/lub podwykonawce) wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce (i/lub podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0Ob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 umowy.

7. Uporczywe uchylanie sie wykonawcy (i/lub podwykonawcy) od wykonywania
natozonych na niego umowg obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 4 umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢é wykonawca.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce (i/lub podwykonawce), Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 17
Rozliczanie robét zamiennych, zaniechanych i dodatkowych (koniecznych do
wykonania) —ryczatt modyfikowany
18



W przypadku wprowadzenia robot zamiennych wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, ulega zmianie o réznice wartosci rob6t zamiennych ustalonych
kosztorysem roznicowym  (zatwierdzonym przez Zamawiajgcego) i wartosci
ryczattowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast
ktérego bedg wykonywane roboty zamienne Ilub wbudowane (uzyte) materiaty
zamienne.
W przypadku zaniechania przez Zamawiajgcego wykonania okreslonych robot
,wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, ulega pomniejszeniu
o warto$¢ rob6t zaniechanych ustalonych kosztorysem roznicowym (zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego).
W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ te roboty na podstawie
oddzielnego zamodwienia udzielonego przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametrow.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, podstawg do sporzgdzenia wtasciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotwodrczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, podstawg do sporzgdzenia kosztorysu jest
zastosowanie wskaznikéw cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robét i wbudowania materiatow. W przypadku ich
braku — wg. faktur zakupu lub cen najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu tych
cen z Zamawiajgcym.
§ 18
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy opracuje i przedstawi

Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposéb w wersji papierowej

oraz elektronicznej i powinien zawierac:

1) wykonanie wszystkich robét objetych przedmiotem zamdwienia z ich podziatem na
etapy (lata) oraz poszczegodlne elementy, ktére bedg stanowity elementy odbioréw
czesciowych;

2) terminy realizacji kazdego elementu, ktory bedzie stanowit element odbioru
czesciowego.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ podwykonawcom czesci

przedmiotu zamowienia, Harmonogram musi okresla¢ wartos¢ tych czesci, ktore

bedg stanowity gbérng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do
wynagrodzenia Podwykonawcéw wykonujgcych dang czesé przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2. w ciggu 3 dni

roboczych od daty przedtozenia go do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do

niego uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu,

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia

Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty

otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak

zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 4 bedg uwazane przez Strony za

zatwierdzenie Harmonogramul.

W przypadku koniecznosci dokonania zmian w Harmonogramie, Wykonawca kazdg

zmiane przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zmiany nie wymagajg aneksu

do umowy.
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2.

§19
Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator specjalistow) jest uprawniony do
zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢
w naradach koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator specjalistéw) informuje z 2 dniowym
wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady,
prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§ 20
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy, w ramach Ceny ofertowe] brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2019, poz. 1231 z pdézn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdélnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, przeznaczone do
sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich,
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na
rzecz Zamawiajgcego wiasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub nos$nikow, na ktorych
utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien
niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie
mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

c) wprowadzanie do pamieci komputera,

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

e) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

f) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

g) rozpowszechnianie w inny sposdb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub cato$ci, opracowania,

h) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych
w skitad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas
wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2

moze nastepowacC w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu

z dzietami innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po

zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,

przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W  przypadku wystgpienia przez jakagkolwiek osobe trzecig w stosunku do

Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaroéwno

osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym

wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majgtkowych lub osobistych osoby lub os6b zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1., nie zostang przeniesione na

Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§21
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamowien publicznych.

Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, najpierw strony
bedg staraty sie rozwigza¢ w oparciu o mediacje. Dopiero po bezskutecznej mediacji
strony poddajg rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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