Urzgd Miasta Kedzierzyn-Kozle

ZP.271.1.108.2022.RM Kedzierzyn-KozZle, dnia 21.10.2022r.

WSZYSCY WYKONAWCY
zainteresowani udzialem w postepowaniu

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig
negocjacji pn.: Budowa $ciezki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kedzierzynie-Kozlu

I. Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2, 3, 4 i 6 w zw. z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo Zamdwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710) odpowiada na
pytania dotyczace tresci SWZ, ktére wptynety do Zamawiajgcego w dniu 05.10.2022 r., 7.10.2022 r.,
10.10.2022r., 11.10.2022 r., 13.10.2022 r., 14.10.2022 r., 17.10.2022 r., 19.10.2022r.

I zestaw pytan z dnia 05.10.2022 r.

Pytanie nr 1
1.) Dotyczy WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU 2) co najmniej dwie roboty polegajgce na budowie lub

przebudowie o$wietlenia ulicznego obejmujgcego co najmniej 50 stanowisk o$wietleniowych - kazda robota;
Patrzac na przekroj przetargdbw w miescie Kedzierzyn-KoZzle w ostatnich 5 latach , rzadko kiedy sg takie
przetargi budowlane w ktorych wystepowato by wiecej niz 50 stupdw Dlatego wnosimy o zmiane powyzszego
zapisu na: co najmniej 3 roboty polegajgce na budowie lub przebudowie o$wietlenia ulicznego obejmujgcego
co najmniej 20 stanowisk o$wietleniowych - kazda robota;

Odpowiedz 1:

Na wstepie podkresli¢ nalezy, iz niewtasciwe jest podejscie wykonawcy nakierowane jedynie na ,przekroj
przetargow w miescie Kedzierzyn-KoZle” albowiem warunek udziatu w postepowaniu nalezy odnosic¢ do
zakresu zamdwienia (art. 112 Pzp), a nie do ,,przekroju przetargow w miescie Kedzierzyn-Kozle w ostatnich
5 latach.” Tym niemniej Zamawiajgcy — otwierajqgc szerzej konkurencje — postanowit dokona¢ zmiany
brzmienia warunku udziatu w postepowaniu na nastepujgce brzmienie:

,Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidfowo ukoriczyt:

(...)

2) co najmniej trzy roboty polegajgce na budowie lub przebudowie oswietlenia ulicznego obejmujgcego co
najmniej 20 stanowisk oswietleniowych - kazda robota;”

Uwaga: Jezeli Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji robét wykonywanych wspdlnie z innymi wykonawcami, nalezy
wykazac robote (zakres), w ktérej Wykonawca bezposrednio uczestniczyt.

Do przeliczenia wszystkich wartosci finansowych, a wystepujgcych w innych walutach niz PLN Wykonawca zastosuje sredni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania sie ogtoszenia o niniejszym zamdwieniu na stronie internetowej
prowadzonego postepowania. Srednie kursy walut dostepne sq na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod
nastepujgcym adresem: http://www.nbp.pl/.

W zwigzku z czym Zamawiajgcy zamieszcza na stronie prowadzonego postepowania
1) zaktualizowanqg tres¢ SWZ w pliku o nazwie ,SWZ - ZP.271.108.2022 - aktualizacja z dnia
21.10.2022” (zmiana brzmienia warunku zostata zaznaczona kolorem turkusowym).
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2) Zaktualizowany formularz ofertowy i oswiadczen w pliku pn. ,,zatqczniki do SWZ - wersja
edytowalna ZP.271.108.2022.RM - aktualizacja 21.10.2022” gdzie zaktualizowano
brzmienie zatqcznika nr 2, 2A i 6 do SWZ.

3) Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato w dniu 21.10.2022r. w Biuletynie Zamowien Publicznych.

Pytanie nr 2
2.) Czy oprawy majg mie¢ zapewniony dostep do sterowania 10 lat?

Odpowiedz 2:

Tak, oprawy majq mie¢ zapewniony dostep do sterowania 10 lat, zgodnie z warunkami wydanymi przez
Energetyka Miejskiego dotyczgcymi platformy sterowania oswietleniem w Gminie Kedzierzyn-KoZle.
Projektant w dokumentacji projektowej powotuje sie na zasady zawarte w wymaganiach dotyczgcych
zarzgdzaniem oswietleniem ulicznym.

Zamawiajqgcy dla celdw porzgdkowych, zamieszcza na stronie prowadzonego postepowania,
1) dokument wydany Projektantowi na etapie projektowania pn. ,,INDYWIDUALNY SYSTEM
ZARZADZANIA OSWIETLENIEM”
2) plik pn. ,,ENERGETYK MIEJSKI_warunki oswietlenia”

Pytanie nr 3
3.) Czy stanowisko os$wietleniowe oznacza stup+ oprawe czy moze by¢ rozumiane réwniez jako
wymiana/przebudowa samej prawy na stupie.

Odpowiedz 3:
Szczegoty techniczne oraz funkcjonalne dla wykonania stanowiska oswietleniowego i jak to nalezy rozumiec
zostaty zawarte w dokumentacji projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamowienia.

II zestaw pytan z dnia 07.10.2022 r.

Pytanienr 1
1. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy, na etapie realizacji, nie dopusci do zmiany sposobu

wykonania pali z technologii w rurach ostonowych na technologie CFA.

Pytanie nr 2

2. Czy Zamawiajgcy dopusci, na etapie realizacji, na zmiane sposobu posadowienia? Jesli tak, to na jaki
rodzaj?

Pytanie nr 3

3. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy, na etapie realizacji, nie dopuszcza mozliwosci
optymalizacji elementéow Zzelbetowych ktadki, zaréwno pod wzgledem zmiany gabarytéow jak i iloSci
zbrojenia ww. elementéw.

Pytanie nr 4

4. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy, na etapie realizacji, nie dopuszcza mozliwosci
optymalizacji konstrukcji stalowej ktadki.

Pytanie nr 5

5. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie muréw oporowych z bloczkéw wielkogabarytowych?
Odpowiedz wspdlna na Pytanie nr 1,2,3,4,5:

Zamawiajgcy wyraza zgode na rozwigzania rownowazne pod warunkiem dostarczenia Zamawiajgcemu
odpowiedniej dokumentacji technicznej uzgodnionej z Projektantem do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
i z uwzglednieniem zapisow Projektowanych Postanowiern Umowy w §15 dotyczqgcym zmian umowy.
Zamawiajgcy informuje, ze jezeli zmiany bedq wymagaty zmiany stosownych decyzji administracyjnych to
Wykonawca wykona to swoim staraniem i na swoj koszt.

Pytanie nr 6
6. Czy do wykonania wykopdw potrzebne bedga scianki szczelne technologiczne? Jesli tak, Wykonawca prosi o

dodanie stosownej pozycji do kosztorysu ofertowego.
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Odpowiedz 6:

Technologia wykonania wykopdw nalezy do Wykonawcy robdt i powinna by¢ uwzgledniona w cenie
ryczattowej oferty. Zamawiajgcy nie wymaga kosztorysu ofertowego, a udostepniony przedmiar robot ma
charakter pomocniczy.

Pytanie nr 7
7. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie balustrad aluminiowych?

Odpowiedz 7:
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie balustrad aluminiowych.

II1 zestaw pytan z dnia 07.10.2022r.

Pytanie nr 1
1. W zwigzku z zapisami w opisie technicznym projektu wykonawczego, tj. pkt. 7.6 ,, W przypadku stwierdzenia,

ze ktadka jest podatna na drgania dynamiczne konstrukcje nalezy wyposazy¢ w odpowiednie ttumiki drgan.”
Wykonawca prosi o wyjasnienie:
a. Czy w przypadku wystgpienia drgan dynamicznych kfadki, o ktérym mowa w pkt. 7.6 projektu
wykonawczego wykonanie ttumikéw drgan bedzie rozliczone w ramach robét dodatkowych?
b. Jezeli Zamawiajacy, w przypadku wystgpienia drgan dynamicznych ktadki, nie uzna wykonania
ttumikow jako roboty dodatkowe, Wykonawca prosi o podanie parametréw i wszelkich niezbednych
informacji do wyceny wykonania ttumikéw drgan.
Odpowiedz 1:
W przypadku wystgpienia drgari dynamicznych ktadki, o ktérym mowa w pkt. 7.6 projektu wykonawczego
wykonanie ttumikow drgar bedzie traktowane i rozliczone w ramach robdt dodatkowych.

Pytanie nr 2
2. Dotyczy SWZ pkt B ust.6. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca zadania bedzie zwolniony z optat za

zajecie pasa drogowego.

Odpowiedz 2:

Zgodnie z zapisami §1 ust. 3 pkt Projektowanych Postanowiern Umowy, zajecie pasa drogowego i koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca

Pytanie nr 3
3. Prosimy o udostepnienie tabel robét ziemnych.

Odpowiedz 3:
Tabele robdt ziemnych nie zostaty wykonane i Zamawiajqgcy ich nie posiada.

IV zestaw pytan z dnia 11.10.2022 r.

Pytanie nr 1
1. Prosze o informacje czy zamawiajacy uzna spetnienia warunku udziatu w postepowaniu pkt 8 ppkt 8.2 Zdolnosci

techniczna lub zawodowa pkt I ppkt "3) co najmniej jedng robote polegajaca na budowie lub przebudowie obiektu
mostowego o dtugosci catkowitej co najmniej 60 m i rozpietosci przesta co najmniej 51 m" jezeli wykonawca wykaze
wykonanie tozsamej roboty - budowe ktadki pieszo -rowerowej nad kanatem gliwickich ale o parametrach: Dtugosc¢
teoretyczna mostu wynosi 45,00 m. Dtugos¢ catkowita ze skrzydtami przyczétkdow wynosi 58,16 m ?

Odpowiedz 1:
Zamawiajgcy zmienia brzmienia warunku udziatu w nastepujgcy sposob:

,Wykonawca musi wykazac, Ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidfowo ukoriczyt:

(...)
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3) co najmniej jedng robote polegajgcg na budowie lub przebudowie obiektu mostowego o dtugosci
catkowitej co najmniej 55 m i rozpietosci przesta co najmniej 45 m

Uwaga: Jezeli Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji robot wykonywanych wspdlnie z innymi wykonawcami, nalezy
wykazac robote (zakres), w ktérej Wykonawca bezposrednio uczestniczyt.

Do przeliczenia wszystkich wartosci finansowych, a wystepujgcych w innych walutach niz PLN Wykonawca zastosuje sredni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania sie ogtoszenia o niniejszym zamdwieniu na stronie internetowej
prowadzonego postepowania. Srednie kursy walut dostepne sq na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod
nastepujgcym adresem: http://www.nbp.pl/.

W zwigzku z czym Zamawiajgcy zamieszcza na stronie prowadzonego postepowania

1) zaktualizowang tres¢ SWZ w pliku o nazwie ,SWZ -ZP.271.108.2022 - aktualizacja z dnia 21.10.2022”
(zmiana brzmienia warunku zostata zaznaczona kolorem turkusowym).

2) Zaktualizowany formularz ofertowy i oswiadczen w pliku pn. ,,zatqczniki do SWZ - wersja
edytowalna ZP.271.108.2022.RM - aktualizacja 21.10.2022” gdzie zaktualizowano
brzmienie zatqgcznika nr 2, 2A i 6 do SWZ.

3) Ogfoszenie o zmianie ogtoszenia, ktére opublikowane zostato w dniu 21.10.2022r. w Biuletynie
Zamowien Publicznych.

Pytanie nr 2
2. Jednoczesnie z powodu trudnosci w uzyskaniu kluczowych wycen prosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert do

28.10.2022.
Odpowiedz 2:
Zamawiajgcy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert w postepowaniu na dzien 3 listopada 2022 r.

V zestaw pytan z dnia 11.10.2022 r.

Pytanie nr 1
1. Czy Zamawiajgcy posiada specyfikacje techniczng dla wieszakow stalowych? Wykonawca zwraca sie z

prosba o zatgczenie ww. specyfikacji do dokumentéw przetargowych celem poprawnej wyceny robét.
Odpowiedz 1:
Zamawiajgcy uzupetnia STWiIORB M.05.00.010 czes¢ dotyczqcq specyfikacji wieszakow.

Zamieszcza na stronie prowadzonego postepowania plik pn. ,,SST Wieszaki”

Pytanie nr 2
2. Wykonawca zwraca sie z prosba o podanie oczekiwanej przez Zamawiajacego kolorystyki konstrukcji

stalowej ktadki. Wykonawca nadmienia, iz kolor ma znaczacy wptyw na cene farby nawierzchniowe;j.
Odpowiedz 2:
Zamawiajgcy podaje nastepujgcq kolorystyke konstrukcji ktadki:

— Konstrukcje stalowg RAL 7035 (jasny szary)

—  Korpusy przyczétkow nalezy wykonac w kolorze RAL 7045 ( ciemny szary)

— Deski gzymsowe RAL3002 (kolor czerwony)

Pytanie nr 3
3. Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego branzy mostowej, do wykonania wieszakow nalezy

zastosowac stal S460, natomiast zgodnie z rys. M-10.6 wieszaki nalezy wykona¢ ze stali St3S. W zwigzku z
powyzszymi rozbiezno$ciami Wykonawca prosi o ujednolicenie zapisdéw i sprecyzowanie jakiej klasy stali nalezy
uzy¢ do wykonania wieszakow.

Odpowiedz 3:

Wieszaki nalezy wykonac ze stali S460.

W zwigzku z czym Zamawiajgcy zamieszcza na stronie prowadzonego postepowania plik pn. ,,M-10.6"
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Pytanie nr 4

4. Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego branzy mostowej, do wykonania konstrukcji
stalowej nalezy zastosowac stal S355J2H, natomiast zgodnie z rysunkami M-2, M-10.2, M-10.3, M-10.4, M-
10.5 i M-10.6 nalezy uzyc¢ stali S355J2G3. W zwigzku z powyzszymi rozbieznosciami Wykonawca prosi o
ujednolicenie zapisdéw i sprecyzowanie jakiej klasy stali nalezy uzy¢ do wykonania konstrukcji stalowej.
Odpowiedz 4:

Konstrukcje stalowq ktadki naleZzy wykonac ze stali S355J2G3.

Pytanie nr 5
5. Wykonawca zwraca sie z prosbg o konkretng i jednoznaczng odpowiedz jakiego rodzaju zabezpieczenie

antykorozyjne nalezy zastosowa¢ wewnatrz zamknietych (skrzynkowych) dzwigaréw tukéw konstrukciji
stalowej kfadki, tj. w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zastosowania metalizacji i malarskich powtok
ochronnych?

Odpowiedz 5:

Zabezpieczenie antykorozyjne przestrzeni zamknietych tuku poprzez wypetnienie gazem szlachetnym (np. hel,
argon).

VI zestaw pytan z dnia 13.10.2022 r.

Pytanie nr 1
W nawigzaniu do zapisébw SWZ wnosimy o dopuszczenie wykazaniem sie doswiadczeniem budowy lub

przebudowy lub rozbudowy $ciezki rowerowej lub $ciezki pieszorowerowej lub ciggu pieszo-jezdnego lub drogi
oraz zmiane zapisow punktu 8.2 na nastepujgca: "Zdolnosci techniczna lub zawodowa. I. Wykonawca musi
wykaza¢, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczyt: 1) co najmniej dwie roboty polegajace na budowie lub przebudowie lub rozbudowie; Sciezki rowerowej
lub Sciezki pieszorowerowej lub ciggu pieszo-jezdnego lub drogi o dtugosci co najmniej 1 000 m — kazda robota;"

Odpowiedz 1:
Zamawiajgcy zmienia brzmienie warunku udziatu w nastepujgcy sposob:

,Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidfowo ukoriczyt:

1) co najmniej dwie roboty polegajgce na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sciezki rowerowej lub
Sciezki pieszo-rowerowej lub ciggu pieszo-jezdnego lub drogi o dtugosci co najmniej 1 000 m — kazda robota;

()

Uwaga: Jezeli Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji robot wykonywanych wspdlnie z innymi wykonawcami, nalezy
wykazac robote (zakres), w ktorej Wykonawca bezposrednio uczestniczyt.

Do przeliczenia wszystkich wartosci finansowych, a wystepujgcych w innych walutach niz PLN Wykonawca zastosuje Sredni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania sie ogtoszenia o niniejszym zamdwieniu na stronie internetowej
prowadzonego postepowania. Srednie kursy walut dostepne sq na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod
nastepujgcym adresem: http://www.nbp.pl/.

Strona5z7



W zwiqzku z czym Zamawiajgcy zamieszcza na stronie prowadzonego postepowania

1) zaktualizowanqg tres¢ SWZ w pliku o nazwie ,SWZ - ZP.271.108.2022 - aktualizacja z dnia
21.10.2022” (zmiana brzmienia warunku zostata zaznaczona kolorem turkusowym).

2) Zaktualizowany formularz ofertowy i oswiadczen w pliku pn. ,,zatqczniki do SWZ - wersja
edytowalna ZP.271.108.2022.RM - aktualizacja 21.10.2022” gdzie zaktualizowano
brzmienie zatqgcznika nr 2, 2A i 6 do SWZ.

3) Ogfoszenie o zmianie ogtoszenia, ktore opublikowane zostato w dniu 21.10.2022r. w Biuletynie
Zamowien Publicznych.

VII zestaw pytan z dnia 14.10.2022 r.

Pytanie nr 1
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy par. 9 ust. 1 przewiduje sie fakturowanie cze$ciowe za

wykonanie poszczegodlnych elementéw robét. Wnosimy zatem o uszczegodtowienie zakresu rzeczowego robot
mostowych — budowa ktadki nad Kanatem Gliwickim zawartego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
(zatacznik do projektowanych postanowien umowy) i zmiane zapiséw z istniejgcych: ,Roboty mostowe —
budowa ktadki nad Kanatem Gliwickim 1. Konstrukcja ktadki ..., zt brutto 2.
Zabezpieczenie powierzchni betonu ..................... zt brutto, 3. Zabezpieczenie antykorozyjne
stali......cooveiiinenn, zt brutto, 4. Wyposazenie obiektu mostowego ....................... zt brutto, 5. Odwodnienia,
drenaze.......cooveiiiiiiii e zt brutto 6. Roboty ziemne i wykohczeniowe, nasypy ................ zt brutto
7. Procedura odbiorcza, prébne obcigzenie.................. zt brutto” na nastepujace: ,Roboty mostowe —
budowa ktadki nad Kanatem Gliwickim 1. Posadowienie posrednie na palach ....................... zt brutto 2.
Zelbetowe podpory ktadki ..................... zt brutto, 3. Konstrukcja stalowa ktadki ..................... zt brutto, 4.
Zelbetowy pomost ktadKi ..................... zt brutto, 5. Zabezpieczenie powierzchni betonu ..................... zt
brutto, 6. Zabezpieczenie antykorozyjne stali...................... zt brutto, 7. Wyposazenie obiektu mostowego
....................... zt brutto, 8. Odwodnienia, drenaze..................................... zt brutto 9. Roboty ziemne i
wykonczeniowe, Nasypy ................ zt brutto 10. Procedura odbiorcza, prébne obcigzenie.................. zt
brutto”

Wykonanie kompletnej konstrukcji ktadki potrwa okoto pot roku, a pozostanie przy obecnym harmonogramie
sprawi, ze Wykonawca robét bedzie musiat czekaé na zaptate za wykonane wczesniej pale fundamentowe,
przyczoétki i konstrukcje stalowg kilka miesiecy. Spowoduje to koniecznosé kredytowania inwestycji przez
Wykonawce co przy obecnych wysokich stopach procentowych mocno zwiekszy wysokos¢ ofert przetargowych.
Odpowiedz 1:

Zamawiajgcy nie uwzglednia wniosku o uszczegotowienie zakresu rzeczowego robot mostowych. Obecne zapisy
umowne nie uzalezniajg wyptaty wynagrodzenia od wykonania cafosci robdt (catos¢ pozycji) ujetych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Projektowanych Postanowieniach Umownych

LZamawiajgcy przewiduje rozliczenie umowy fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementéw
robot w cyklu nie mniejszym niz 1 faktura czesciowa co 30 dni (...) oraz ,,Podstawe do wystawienia faktury
czesciowej stanowi protokdt odbioru potwierdzajgcy wykonanie czesci rozliczeniowej robdt (ale nie koniecznie
catosci pozycji HRF) wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru.”.

VIII zestaw pytan z dnia 14.10.2022 .

Pytanie nr 1
1.Dotyczy M.01.00.00. Sciany oporowe z gruntu zbrojonego: Podane w dokumentacji i specyfikacji parametry

zasypki inzynierskiej dla muréw z gruntu zbrojonego sg wygdrowane, m.in. parametr kata tarcia wewnetrznego
wynoszacy ¢ = 32°. Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie materiatu do zasypek o nizszych parametrach niz
podane?
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Odpowiedz 1:

Parametry gruntu zasypowego za sciang oporowq m.in. kgt tarcia wewnetrznego nie sq wygdérowane.
Parametry gruntu zasypowego sq zgodne z wymaganiami Producentow, Dostawcow elementéw sciany
oporowej (tj. bloczki, siatki kotwigce).

IX zestaw pytan z dnia 14.10.2022 r.

Pytanie nr 1
Prosze o informacje czy zamawiajgcy uzna spetnienia warunku udziatu w postepowaniu pkt 8 ppkt 8.2

Zdolnosci techniczna lub zawodowa pkt | ppkt "1) "co najmniej dwie roboty polegajgce na budowie; Sciezki
rowerowej lub sciezki pieszo-rowerowej lub ciggu pieszo-jezdnego lub drogi o dtugosci co najmniej 1 000 m
— kazda robota" jezeli wykonawca wykaze wykonanie "co najmniej dwie roboty polegajgce na budowie,
przebudowie, rozbudowie lub remontu ; sciezki rowerowej lub Sciezki pieszo-rowerowej lub ciggu pieszo-
jezdnego lub drogi o dtugosci co najmniej 1 000 m — kazda robota;" ?

Odpowiedz 1:

Zamawiajgcy zmienit warunek udziatu w postepowaniu w sposob wskazany w VI zestawie pytan z dnia
13.10.2022 r.

X zestaw pytan z dnia 19.10.2022 .

Pytanie nr 1
W zwigzku z problemami z konwersja przedmiaréw z wersji pdf zwracamy sie z prosbg o zamieszczenie

przedmiaréw w wersji edytowalnej.?

Odpowiedz 1:

Zamawiajgcy nie udostepnia edytowalnych wersji przedmiarow, ktore majq charakter wytgcznie
pomocniczy.

II. Jednoczes$nie Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 5 i 3 ustawy Pzp, w celu zapewnienia odpowiedniego
czasu za zapoznanie sie z udzielonymi wyjasnieniami, informuje o przedtuzeniu:

a) Terminu sktadania ofert: z 25.10.2022r. godz. 11:45 na 03.11.2022r. godz. 11:45
b) Terminu otwarcia ofert: z 25.10.2022r. godz. 12:00 na 03.11.2022r. godz. 12:00
¢) Terminu zwigzania ofertg: z 23.11.2022r. na 02.12.2022r.

d) Wadium nalezy wnie$¢ w terminie do dnia 3.11.2022r. do godz. 11:45

III. Adekwatnie do dokonanych modyfikacji SWZ, dziatajac na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy
zamieszcza stosowne ogtoszenie o zmianie ogtoszenia, ktdre opublikowane zostato w dniu 21.10.2022r. w Biuletynie
Zamowien Publicznych pod numerem 2022/BZP 00403856/01 z dnia 2022-10-21

IV. Wykonawca przygotowujac oferte na przedmiotowe zamdwienie powinien bra¢ pod uwage powyzsze wyjasnienia oraz
zmiany tresci SWZ, zmiane terminu sktadania, otwarcia ofert oraz zwigzania ofertg - jako stanowigce integralng cze$¢ SWZ.
Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiajacego zostato przekazane wszystkim wykonawcom biorgcym
udziat w postepowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Kierownik Wydziatu Zamodwien Publicznych
Daniel Bul /-/

Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Bul
Date / Data:

2022-10-21
11:39
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