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Gmina Wisznia Mała 

55-114 Wisznia Mała 

ul. Wrocławska 9 

tel. (71) 308-48-00 

www.wiszniamala.pl 

 

 

UMOWA NR  

  

Zawarta  w  dniu  …………………...  w  Wiszni Małej   pomiędzy: 

1. Gminą Wisznia Mała, z siedzibą  w Wiszni Małej przy ul. Wrocławskiej 9, w imieniu której  występują: 

Wójta Gminy – Jakub Bronowicki 

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Teresy Czanieckiej 

zwaną  w dalszej  części umowy    Zamawiającym 

a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………., NIP: …………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej  części umowy  Wykonawcą 

 

Umowa została zawarta na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 11  września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2024r poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp) – 

postępowanie  w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 

…………………………………………………………… 

2. Oferty Wykonawcy - stanowiącej  integralną część niniejszej umowy. 

 

Inwestycja realizowana z udziałem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

 

§1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania: 

Zadanie nr 1:  Przebudowa  i rozbudowa drogi dojazdowej do miejscowości Szymanów ul. Sportowa  

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kryniczno gm. Wisznia Mała 

obejmującego m.in.: 

 

Zadanie nr 1 

a) Wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej  

b) Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego, 

c) Wykonanie zjazdów i dojść do posesji, 

d) Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i ściekiem korytkowym. 

Uwaga!  

Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany do dokumentacji projektowej w zakresie: 

wykonania dodatkowych:  3 zjazdów o szer. 4,5m w lokalizacji jaka na załączniku graficznym 

 

Zadanie nr 2 

a) Wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej  

b) Wykonanie odcinka drogi z kruszywa kamiennego, 

c) Frezowanie oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej na odcinku ok. 25,5mb 

http://www.wiszniamala.pl/
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d) Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego, 

e) Wykonanie zjazdów i dojść do posesji. 

 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje poniższa dokumentacja: 

A. Dokumentacja projektowa 

Zadanie nr 1:  

a) Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-budowlany pn: „Przebudowa I rozbudowa drogi ul. 

Sportowej w m. Szymanów, gm. Wisznia Mała” wykonana przez Pracownia Projektowa Szymon Potoczny, ul. Akacjowa 

4N lok.2/2, 55-040 Ślęza wraz z decyzją nr 1093/22, 

b) Projekt Techniczny „Przebudowa i rozbudowa drogi ul. Sportowej w m. Szymanów, gm. Wisznia Mała, 

c) Załączniki Projektu Budowlanego, 

d) Specyfikacje Techniczne, 

e) Opinia Geotechniczna, 

f) Załącznik graficzny – lokalizacja dodatkowych zjazdów 

 

Zadanie nr 2 

a) Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-budowlany pn: „Przebudowa drogi ul. Polnej w m. 

Kryniczno, gm. Wisznia Mała” wykonana przez Biuro Projektowe „WP Projekt” Przemysław Woch wraz z decyzją nr 

147/23 i postanowienie nr 90/23 do decyzji, 

b) Projekt Techniczny „Przebudowa ul. Polnej w m. Kryniczno, gm. Wisznia Mała, 

c) Projekt Wykonawczy „Przebudowa ul. Polnej w m. Kryniczno, gm. Wisznia Mała, 

d) Specyfikacje Techniczne, 

e) Opinia Geotechniczna, 

B. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami 

C. Przedmiary robót.  

Uwaga!!!! 

Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu 

zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe 

uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w dokumentacji projektowej. 

 

3. Strony zgodnie wskazują, że w przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy treścią jakichkolwiek dokumentów 

wskazanych w Umowie, w tym również załączników do Umowy (w szczególności określonych w § 1 ust. 2 Umowy), a 

treścią samej Umowy, pierwszeństwo ma treść Umowy. 

4. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień:  

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 

45111000-8 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

      45111200-0 Zasadnicze roboty ziemne 

      45233320-8 Warstwy konstrukcyjne jezdni elementów pasa drogowego  

      45233226-9 Nawierzchnie 

      45113000-2 Roboty wykończeniowe 

 

 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie: do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Przekazanie terenu 

budowy nie odbędzie się bez obecności kierownika budowy. Z chwilą przekazania placu budowy do czasu odbioru robót 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków powstałych na placu budowy oraz w związku z prowadzeniem robót. Ponadto Wykonawca ponosi wyłączną i 

pełną odpowiedzialność za sprzęt, materiały i inne mienie znajdujące się na terenie budowy lub używane do wykonania 

przedmiotu umowy. Oznacza to, że Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego zniszczenie, 

uszkodzenie ani utratę, w szczególności na skutek kradzieży. 
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2. Strony ustalają, iż umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia do: ……… 

2a. W terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany złożyć wnioski o pozwolenie na 

użytkowanie/zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót. 

3.  Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia wskazanych poniżej 

okoliczności z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższe niż liczba dni w 

których występowały okoliczności powodujące zmiany: 

a). jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robót. 

b). gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne odmienne od typowych warunków atmosferycznych panujących w 

strefie wykonywania robót (w szczególności: klęski żywiołowe typu: powódź, gradobicie, trąba powietrzna), 

uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzanie prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami 

lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym 

okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c). działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły 

wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją zdarzenia 

zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne 

oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia, czyli o „przemożnej” mocy oddziaływania, przed 

którego skutkami nie było obrony, a zwłaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach działań przyrody 

(m.in.: powodzie, pożary, wyładowania elektryczne w czasie burzy powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń itp.), 

zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego (m.in. działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, 

epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo 

informacyjne lub towarowe itp.), które utrudniają lub uniemożliwiają terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. 

Wykonawca, powołując się na wystąpienie po jego stronie siły wyższej, każdorazowo zobowiązany jest 

uprawdopodobnić tę okoliczność wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju trudności / ograniczeń w 

odniesieniu do konkretnych elementów / branż / etapów robot oraz przedstawić informacje dotyczące okresu w jakim 

w/w prace nie mogły być prowadzone ze względu na bezpośredni związek z wystąpieniem siły wyższej.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawcę 

i wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na terminowe wykonanie umowy.  

d). realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność 

skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań– o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z 

przedmiotem niniejszej Umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy. Przez wszelkie prace powiązane z 

przedmiotem niniejszej Umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z 

Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac 

realizowanych w ramach przedmiotowej Umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru. 

e). gdy wystąpi konieczność wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy 

ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych 

robot, 

f). konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i 

ekspertyz, 

g). konieczności prowadzenia prac lub badań archeologicznych i/lub saperskich, skutkujących wstrzymaniem robot objętych 

niniejszą umową, o okres niezbędny na wykonanie prac lub badań archeologicznych i/lub saperskich, 

h). okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące następstwem konieczności zmian 

dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robot – o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej, 

i). wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji 

państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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j). gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 

ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

k). konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, 

a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujących istotne zmiany w myśl art. 36a ust. 5 ustawy PB 

lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

4. Wniosek o zmianę umowy wraz z informacjami uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany powinien zostać przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Brak złożenia wniosku w określonym terminie skutkować 

będzie odmową zmiany umowy. 

5.  Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku, o którym mowa powyżej  powiadomi Wykonawcę o 

akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W 

celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ewentualny brak zgody Zamawiającego na zmiany terminu lub 

terminów wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespełnienie przez dane zdarzenie przesłanek uzasadniających zmianę 

terminu lub terminów - pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe i terminowe wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

     

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego  

definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:  

netto: ……………………………. 

Podatek VAT: ……………………………….  

Brutto: ……………………… 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 00/100),  

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w §1 

niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 6  oraz §4.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty 

celne i inne związane z wykonywaniem robót.  

6. Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i nienależnych od strony umowy 

okoliczności powodujących niemożność, niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizowania poszczególnych elementów 

przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, 

interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publiczny przy jednoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia.  Rezygnacja z części robót 

nastąpi na wniosek Zamawiającego. Sposób obliczenia wartości tych robót niewykonanych zostanie wyliczony zgodnie z 

zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 3 umowy. 

7. Minimalny zakres zamówienia jaki Zmawiający zobowiązany będzie do zrealizowania to 85% wartości umowy. 

 

§ 4 

Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych 
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1. W sytuacji, gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania.   

2. Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, może 

nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu 

będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.  

3. Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego  

odbywać się będzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru, lecz nie częściej niż w 

okresach miesięcznych. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót.  

4. Przy sporządzaniu kosztorysów dla dodatkowych robót budowlanych należy przyjąć ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, 

Z)  oraz nakłady rzeczowe z kosztorysu ofertowego, stanowiącym integralną część umowy. W przypadku robót, na które w 

kosztorysie ofertowym nie określono ceny jednostkowej rozliczane one będą w oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji  

Wykonawcy z Zamawiającym przy udziale inspektora nadzoru. 

5. Warunkiem zasadności roszczenia o wynagrodzenie przewyższające wartość umowną jest każdorazowa uprzednia pisemna 

zgoda Zamawiającego na wykonanie takich robót budowlanych. 

 

§5 

Sposób rozliczenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu nie częściej niż raz w miesiącu za ukończony element robót zgodnie z 

Harmonogramem z zastrzeżeniem ust. 7.    

2. Rozliczanie fakturami częściowymi może następować do 80% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 

3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktur częściowych są protokoły odbioru robót (częściowy/końcowy), sporządzone zgodnie z 

zapisami  § 11 umowy.  

4. W przypadku, gdy prace wykonywane były z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej 

faktury częściowej, jak i końcowej (jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, 

dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….". Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, 

zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. 

Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom, w tym Wykonawcy musi być równa wartości 

danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawców (za  wyjątkiem 

tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o  podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, 

potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub  podwykonawców, z którymi zawarli umowy). Brak wykazu 

spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.  

5. Warunkiem zapłaty drugiej i każdej następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest udokumentowanie 

przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej 

faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę wraz z dokumentem bankowym 

potwierdzającym przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. 

6. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 z kompletem dokumentów,  stanowi podstawę do 

wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie 

Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli 

brak oświadczenia był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 

7. Ostateczne rozliczenie stanowiące 20% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 za wykonany przedmiot umowy nastąpi 

w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu przedmiotu umowy.  

8. Faktury z niniejszej umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Zamawiającego. 

9. Zapłata prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszą umową, nastąpi w formie przelewu na konto 

Wykonawcy nr  …………………………………………………………………………., w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 4; 6; 11-13. 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zamawiający, o ile będzie ponosił odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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dostawy lub usługi (spełniającą warunki określone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku  uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Zapłata przez 

Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi w terminie do 30 dni od otrzymania 

żądania zapłaty wraz z fakturą lub rachunkiem i dokumentami uzasadniającymi zasadność i wysokość żądania. Szczegółowy 

tryb bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy reguluje art. 465 pzp. 

12. Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zapłaty całości lub części wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 

(odpowiednio dalszego podwykonawcy) także bez zgłoszenia tego żądania przez uprawnionego, w tym także 

wynagrodzenia ustalonego na podstawie danych zawartych w protokołach przerobowych oraz do żądania od Wykonawcy, 

Podwykonawcy, dalszych podwykonawców wszelkich dokumentów i informacji uzasadniających zasadność i wysokość 

wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

13. Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w 

szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia  (także niewymagalnej). 

14. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego. 

15. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany sposobu rozliczenia oraz fakturowania.  

 

§ 6 

Podwykonawcy 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne. 

3. Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych oraz wykonawców umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są  usługi lub dostawy nie może być większa niż 80% wynagrodzenia dla 

Wykonawcy. 

4. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być określony dokładnie i wyczerpująco 

tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji projektowej i wyszczególnienie zakresu prac oraz załączanie 

wycenionych przedmiarów robót wg szczegółowości wyceny wykonawcy. 

5.  Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub dopuszczać wykonania przedmiotu 

objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być wygórowane, tj. w szczególności wynagrodzenie dla 

podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe od wynagrodzenia za tę część prac jaka 

odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie z umową [w tym celu wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za tę część 

prac może być ustalona przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu ofertowego. 

7. Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, 

dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga 

zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia jest zobowiązany do podania nazw, danych kontaktowych oraz 

przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca ma obowiązek 

zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

8a. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje się odpowiednio. 

8b. Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

8c.  Zamawiający może badać, czy nie zachodzą również wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 

zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy pzp. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
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przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące 

tego podwykonawcy. 

8d. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 

zamówienia. 

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Obowiązek 

wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy również projektów zmian umów o podwykonawstwo. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych, postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia oraz warunków odbioru wykonanych robót  

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między zamawiającym a wykonawcą. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku. 

13. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona poniżej wskazanych wymagań: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia dotyczące: 

− danych podwykonawcy, 

− zakresu robót przewidzianych do wykonania, 

− terminu realizacji robót, 

− wysokości wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty,   

− terminu zapłaty wynagrodzenia, 

 − okresu odpowiedzialności za wady, 

− zobowiązania podwykonawcy do spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w § 19 umowy, w 

związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

- wymagań dotyczących dalszego podwykonawcy 

- postanowień w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (jeśli dotyczy) 

b) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy, 

c) umowa nie może wyłączać odpowiedzialności głównego wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości 

robót, także tych wykonanych przez podwykonawców, 

d) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy 

od zapłaty przez zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiającego wykonawcy, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12. 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11, 

4) wynagrodzenie podwykonawcy za dany zakres robót przewyższa wynagrodzenie wykonawcy za ten sam zakres robót, 

wynikające z kosztorysu ofertowego wykonawcy, 

5) umowa nie zawiera załącznika, w którym określono zakres robót objętych umową o podwykonawstwo/dalsze 

podwykonawstwo wraz wyceną robót. 

6). łączna wartość wszystkich umów podwykonawczych przekracza wartość 80% wynagrodzenia wykonawcy 

14. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 13, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

zamawiającego. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy również zmian umów 

o podwykonawstwo. 

16. Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem, zgłasza w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 13. 

17. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 16, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 16, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

19. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na 

dostawy lub usługi na danym kontrakcie obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą 

przekroczenia dla sumy kolejnych Umów o podwykonawstwo progu 50 000 PLN 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 i 20 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 12, 

zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

21. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po akceptacji 

jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

22. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, jeżeli jego sprzęt techniczny albo 

osoby i kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie 

dają rękojmi należytego wykonania robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy. 

23. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu otrzymane od podwykonawców, dalszych podwykonawców, 

usługodawców, dostawców oraz producentów, przy pomocy których realizuje niniejszą umowę, uwierzytelnione kopie 

gwarancji, jakie otrzymuje od tych podmiotów w związku z realizacją umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu 

24. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

25. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy cesję wierzytelności.  W takim 

wypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym mowa w ust. 10, 18 i 19 złożyć oświadczenie, iż wyraża on 

zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego należności wynikających z danej umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, 

dalszego podwykonawcy.  W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć  projekt 

cesji praw z danej umowy z podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą przenoszącą na niego prawo do uzyskania zapłaty 

bezpośrednio od Zmawiającego. 

26. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą wykonawca przekłada Zamawiającemu w oryginale umowę 

cesji praw z danej umów, przenoszącą  na podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę  prawo do uzyskania zapłaty 

bezpośrednio od Zamawiającego. 

27. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności , o której mowa w ust.  

28. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy bądź z umów o 

podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do żądania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji 

oraz wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych 

roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym w szczególności umów, protokołów odbioru, potwierdzeń 

zapłaty, korespondencji itp. 

 

 

§ 7 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Ilekroć w umowie mowa jest o: 

1) Pracach towarzyszących - należy rozumieć przez to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane 

do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzację powykonawczą; 

2) Robotach tymczasowych – należy rozumieć przez to roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
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1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie 

określonym § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, (z wyłączeniem dokumentacji opracowywanej przez Wykonawcę we 

własnym zakresie).  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności i prace konieczne do należytego wykonania zobowiązania, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nawet jeśli nie zostały one wprost wyszczególnione w Umowie, w tym w 

szczególności: 

 

1) Przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania zobowiązany jest przestrzegać i spełniać warunki oraz 

wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących oraz uzgadniających 

dokumentację projektową. 

2) Realizację potrzebnych robót tymczasowych, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a 

także obsadzenie funkcji kierownika budowy dla całości realizowanej inwestycji oraz wykonanie czynności 

wymienionych w art. 22 ustawy PB. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie do 3 dni 

od daty zawarcia umowy oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi załącznikami. 

3) Organizacja terenu budowy, a po zakończeniu robót usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz 

pozostawienie całego terenu budowy i otoczenia czystego i nadającego się do użytkowania. 

4)  Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekazanie 1 egz. 

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy 

5) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz SST; 

6) Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST; 

7) Realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy; 

8) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SST.  

9) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich 

urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 

użytkowania; 

10)  Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót; 

11)  Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

12)  Przedłożenie wykazu podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia przed 

rozpoczęciem robót przez Podwykonawców – uwzględniając zapisy art. 6471 Kodeksu Cywilnego; 

13)  Pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej Wykonawcy, a mającej wpływ na realizację 

niniejszej umowy np.: siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe; 

14)  Przekazanie, na dzień odbioru końcowego robót  Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego. Operatem kolaudacyjnym 

jest dokument, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji 

robót budowlanych (dokumentacja powykonawcza). Dokumentacja powykonawcza sporządzana i kompletowana 

będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, zgodnie z postępem robót i odbiorami robót zanikających, zakrywanych lub 

podlegających odbiorom częściowym i musi być dostępna do wglądu na żądanie Zamawiającego. W skład dokumentacji 

powykonawczej wchodzą m.in.:  

a) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami 

prawa, w zakresie, którego dotyczy niniejsza umowa (w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych dokumentacji 

projektowej oświadczenie musi zostać podpisane dodatkowo przez inspektorów nadzoru oraz projektanta), 

b) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

c) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa 

w art. 2 pkt.7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz informację o zgodności usytuowania 

obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, lub odstępstwach od tego projektu 

sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii lub 

oświadczenie geodety wraz z udokumentowaniem o złożeniu inwentaryzacji do przyjęcia do zasobów 

d) oryginał dzienników budowy, 
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e) świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowanie i wbudowane prefabrykaty, 

materiały i urządzenia, 

f) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i badań zgodnie 

ze specyfikacjami technicznymi, normami oraz przepisami prawa, a w szczególności protokoły odbioru robót 

branżowych objętych zamówieniem, 

g) protokoły odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu, 

h) protokoły odbioru ewentualnych zabezpieczeń sieci podziemnych od ich gestorów (jeżeli dotyczy), 

i) instrukcję obsługi i konserwacji materiałów, urządzeń i instalacji wykonanych/dostarczonych w ramach przedmiotu 

umowy, (jeśli dotyczy) 

j) inwentaryzację opisowo-fotograficzną  wszystkich nieruchomości znajdujących się w rejonie prowadzonych robót 

utrwalający istniejący (pierwotny) stan obiektów i elementów zagospodarowania terenu, w tym także nawierzchni dróg, 

chodników, poboczy wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

k) inne dokumenty budowy, powstałe podczas wykonywania robót: szkice robocze, dokumentację fotograficzną itp., przy 

czym dokumentację powykonawczą należy umieścić w segregatorach wyposażonych w spis treści jednoznacznie 

określający jej zawartość, a Wykonawca przed złożeniem dokumentacji odbiorowej w siedzibie Zamawiającego uzyska 

pisemne zatwierdzenie jej poprawności i kompletności od właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, który ma na 

jej sprawdzenie do 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.   

Operat kolaudacyjny należy złożyć Zamawiającemu w 2 egz. 

15)  Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie drogi/zaświadczenia o braku sprzeciwu do 

użytkowania. Za datę zakończenia robót uznaje się datę złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi. 

16)  Zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 

sporządzenia mapy powykonawczej w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji gruntów i budynków sposobu 

użytkowania gruntu 

17)  Dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót gestorom sieci, użytkowników uzbrojenia podziemnego i właścicieli 

nieruchomości znajdujących się w obrębie prowadzonych robót o terminie rozpoczęcia prac, co najmniej 7 dni roboczych 

przed ich rozpoczęciem.  

18)  Podjęcia na własną odpowiedzialność i na własny koszt wszelkich środków zapobiegawczych niezbędnych do 

zabezpieczenia praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek 

zakłóceń czy szkód wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.  

19)  Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

20)  Zabezpieczenia terenu robót przed osobami postronnymi, a w szczególności do przeciwdziałania wypadkom osób 

trzecich, w tym również do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w związku z 

nieprawidłowym oznakowaniem terenu robót oraz w związku z ich nienależytym wykonaniem,  

21)  Zabezpieczenia Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie 

mogą powstać wskutek prowadzonych robót lub w związku z zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w 

zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – do 

zrekompensowania Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów lub strat.  

22)  Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 

zadań określonych ustawą PB oraz  udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 

pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy; 

23)  Wywiezienie i unieszkodliwienie we własnym zakresie i na koszt własny, zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 

r., poz. 779 ze zm.), ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ), ustawą z dnia 

27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.) oraz Uchwałą Nr VIII/XV/171/19 Rady 

Gminy Wisznia Mała z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Wisznia Mała (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 04.12.2019 r., poz. 7009) wytworzonych odpadów 

powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

24)  Sprawowania własnego i odrębnego nadzoru nad terenem budowy i przestrzegania wszelkich warunków 

bezpieczeństwa, którym teren budowy podlega, w tym zapewnienia ochrony terenu budowy przez całą dobę, siedem 

dni w tygodniu, do momentu odbioru końcowego.  

25)  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy 

zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane 

oraz podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 
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są dostawy lub usługi (o których mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp),Wykonawca ma obowiązek przedstawiać 

Zamawiającemu do każdej faktury protokół przerobowy, dotyczący każdego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót (stanowiący podstawę do wystawienia faktury 

przejściowej /faktury końcowej),  który musi zawierać co najmniej następujące dane: 

-  jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał Wykonawca do dnia sporządzenia protokołu, 

- jaki zakres prac i za jaką kwotę (netto i brutto) wykonał (lub dostarczył) konkretny Podwykonawca/dalszy 

Podwykonawca do dnia sporządzenia protokołu.   

Protokół przerobowy rozszerzony dla swej ważności musi być potwierdzony przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę i inspektora nadzoru.   

Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu protokołu przerobowego począwszy od miesiąca następnego 

po miesiącu, w którym Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego 

ustępu. 

26)  Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego 

opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, 

poz. 867). Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z działami przyjętymi w przedmiarze robót. Ponieważ 

obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 

umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  art. 455 

ust. 1 pkt 3 Pzp. i zgodnie z zapisami § 4 niniejszej umowy. Kosztorys ten będzie służył także pomocniczo dla określenia 

górnej granicy odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. 

27)  Dokonywanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych formalności związanych opracowaniem, uzgodnieniem i 

wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

28)  Usuwania awarii związanych z uszkodzeniem infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym nie zinwentaryzowanej sieci 

drenarskiej; 

29)  Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd  i dojścia do wszystkich obiektów 

zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w 

uzgodnieniu z właścicielami lub administratorem tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod 

nadzorem użytkownika tych sieci. 

30) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego 

prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacja ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 

zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na czynnych ogólnodostępnych 

drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy. 

31)  Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe 

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robót. W przypadku nieprzewidzianych kolizji 

z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i właścicielowi sieci celem 

uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

32)  Wykonawca dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót gestorom sieci znajdujących w rejonie prowadzonych robót. W 

przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej należy powiadomić niezwłocznie Zamawiającego, 

Inspektora nadzoru oraz gestorów sieci. Uszkodzenia naprawić na własny koszt 

33) Przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywanie wykopów kontrolnych celem zidentyfikowania podziemnej 

infrastruktury technicznej. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych 

oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robót. W 

przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgłosi fakt 

Zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty naprawy uszkodzonej zinwentaryzowanej infrastruktury ponosi Wykonawca. 

 

§ 8 

Wymogi materiałowe 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologią 

wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi 

przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST).  
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2. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i 

certyfikaty. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę 

3. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.). 

4. Wykonawca, przed wbudowaniem musi złożyć do Zamawiającego wniosek materiałowy z propozycją konkretnego 

materiału wraz z załączeniem certyfikatów i atestu danego materiału. Inspektor nadzoru oraz Zamawiający w terminie do 

4 dni roboczych akceptują lub odrzucają propozycję materiałową.  

5.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów 

i robót określonymi w SST. 

6. Materiały rozbiórkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST z zastrzeżeniem pkt. 7. 

7. Zamawiający dopuszcza pozostawienie materiałów rozbiórkowych ze zjazdów do posesji typu: kostka, płyty, rury 

przepustowe  właścicielom posesji, do których przynależy dany zjazd.  

8.  Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów, o których mowa §7 ust. 3 

pkt.23). 

§ 9 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 

- ………………………………. – uprawnienia drogowe w specjalności drogowej 

2. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającego reprezentuje: ……………… tel. ……………….,  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na 

piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 

4. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika robót w osobie: ……………………………..tel……………………… 

5. Osoby wskazane w ust. 1 i 4 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.  

 

§ 10 

Kary Umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1  za 

każdy dzień zwłoki liczony po upływie terminu określonego w § 2 ust.2; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji i rękojmi - 

w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 12 umowy; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni - w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1  za każdy dzień przerwy, stwierdzony przez 

Zamawiającego; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w  §3 ust. 1; 

5) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty oraz 0,01% 

wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień przekroczenia terminu 

zapłaty;  

6) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty oraz 0,01% 

wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień przekroczenia terminu 

zapłaty; 

7) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 

ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany; 
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8)   w razie nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej 

zmiany;   

9)   w razie braku umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty 

10) za każdorazowe stwierdzenie uchybień w wykonywaniu lub nienależyte wykonywanie obowiązków, o których mowa w 

§7 ust. 3 umowy w wysokości 500 zł. 

11) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca 

lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 

Umową - w wysokości 10 000zł za każde stwierdzenie oraz 1000zł za każdy dzień pracy niezgłoszonego podmiotu, 

12) za stwierdzenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego przypadki łamania przepisów BHP, w 

wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

13) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ nieprawidłowości skutkujących 

wymierzeniem kary Zamawiającemu, Zamawiający obciąży nią Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  §3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456 ust. 

1 pkt.1 Pzp. 

4. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% (czterdzieści procent) kwoty wynagrodzenia 

brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wartość faktycznie poniesionych szkód 

przekracza wysokość kar umownych. 

6.  Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie noty 

obciążeniowej, wystawionej po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę naliczenia kary.  

7.  Naliczone kwoty z tytułu kar zostaną przekazane przez stronę na wskazane konto w terminie 7 dni od daty doręczenia 

żądania zapłaty tych kar. 

8. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia o kwotę naliczonych kar umownych i wykonania 

zastępczego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należności wynikających z naliczenia kary umownej z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §14 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 11 

Zasady Odbioru Robót 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

 b) odbiór częściowy i końcowy wykonanych robót, 

c) odbiór przedmiotu umowy, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

2. Poszczególne odbiory będą następowały po odbiorach tych robót przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców.    

3. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, a które następnie 

ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót oraz roboty zanikające zostaną zgłoszone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru, który może skontrolować zgłaszane roboty względem jakościowym i ilościowym w ciągu 3 dni 

roboczych od daty ich zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor Nadzoru wskaże Wykonawcy odpowiedni 

termin na ich usunięcie. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikowych lub 

przewidzianych do zakrycia, to na wniosek Inspektora Nadzoru zobowiązuje się on do dokonania wskazanych przez 

Inspektora Nadzoru odkrywek i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko. 

4. Odbioru częściowego robót dokonuje się w celu rozliczenia częściowego wykonanych robót. Przystąpienie do odbioru 

częściowego następuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiający dokonuje odbioru częściowego podpisując sporządzony przez 

Wykonawcę protokół, zatwierdzony przez inspektora Nadzoru. Protokół ten będzie sporządzany na podstawie wykonanych 

i odebranych elementów rozliczeniowych prac określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, wówczas wycena 
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robót wchodzących w skład elementów rozliczeniowych i odpowiadających im cen ryczałtowych określonych w 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.  

5. Odbiór końcowy robót polegać będzie na całkowitym odbiorze wykonanych robót wykonywanych na podstawie 

dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonująca odbioru robót przeprowadza 

ich ocenę jakościową i ilościową na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonanych 

robót z dokumentacją projektową, SST, normami, wytycznymi itp. 

6. Komisyjny odbiór częściowy/końcowy robót zorganizowany i przeprowadzony będzie przez  Zamawiającego w terminie do 

14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru. 

7. Z czynności odbioru częściowego/ końcowego robót spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie 

odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany 

przez uczestników odbioru.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego robót protokołów odbiorów 

częściowych i końcowych spisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku 

jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu 

potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

9. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie 

dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, w tym operat kolaudacyjny, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt. 14, 

dokumentów,  protokoły, o których mowa powyżej oraz wszelkich dokumentów pozwalających Zamawiającemu na 

użytkowanie przedmiotu umowy i konserwację jego odpowiednich elementów, w tym wszelkie instrukcje użytkowania 

urządzeń, ich konserwacji lub serwisowania. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego  robót zostaną stwierdzone wady: 

10.1. nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, po czym zgłosi ponownie do odbioru.  W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie 

ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota 

ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

10.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

      1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;  

      2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający 

może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania bez 

dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad 

zostanie stwierdzony protokolarnie.  

11. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 

12. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, Zamawiający – niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie – ma prawo zlecić osobom 

trzecim usunięcie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robót na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia 

sądu. 

13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia/zabezpieczenia należytego wykonania umowy kosztów 

robót, o których mowa w ust.12. 

14. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie 

wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z rękojmi nawet, gdy wykrycie wady 

było możliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszło później. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 

roku od dnia odbioru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na 

Zamawiającego. 

15. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po odbiorze wykonanych robót oraz otrzymaniu decyzji/ zaświadczenia, o których mowa 

w par. 2 ust. 2a. 

15. Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i gwarancji, o 

których mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i usterek. Z 

przeglądu strony umowy sporządzą protokół odbioru pogwarancyjnego zawierający potwierdzenie należytego spełnienia 

warunków rękojmi i gwarancji oraz będzie stanowił podstawę do zwolnienia/zwrócenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
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§ 12 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……. miesięcy. Strony rozszerzają okres rękojmi 

na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 

gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 

2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu następnym po odbiorze końcowym robót. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed 

upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Jeżeli ze 

względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie określonym powyżej, to 

Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich usunięcie.  

5. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie określonym powyżej, to 

Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich usunięcie. 

6. W sytuacji gdyby wada okazała się nieusuwalna lub wyznaczony Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wady upłynął 

bezskutecznie, Zamawiający może powierzyć powyższe wykonanie przedmiotowych czynności osobie trzeciej na koszt i 

ryzyko Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczyć kary umowne. W tym przypadku koszty usuwania 

wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

7.  Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne jeżeli Wykonawca nie dołączył w chwili odbioru 

końcowego dodatkowych dokumentów gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentów gwarancyjnych 

wystawionych przez Wykonawcę niezgodne  z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego nie będą 

miały zastosowania.  

8. Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi: ………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………../100) w formie: 

pieniężnej. 

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70% (z zastrzeżeniem braku roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po  

odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 

30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru 

gwarancyjnego, o którym mowa § 11 ust. 12. 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia (w tym przez okres rękojmi) 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie, wysokości i na warunkach zgodnych z SWZ i Prawem zamówień 

publicznych. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawcę miało wygasnąć przed upływem terminów 

w jakich powinno być utrzymane zgodnie z Prawem zamówień publicznych, SWZ i  Umową, Wykonawca najpóźniej na 15 

dni przed upływem terminu ważności ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione zabezpieczenie. W 

szczególności dotyczy to sytuacji gdyby okres realizacji zamówienia uległ przedłużeniu i/lub termin upływu okresu rękojmi 

uległ opóźnieniu w stosunku do terminów wynikających z SWZ i Umowy. Niedotrzymanie tego obowiązku stanowi o 

nienależytym wykonaniu Umowy przez Wykonawcę i niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu, 

może stanowić przyczynę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę bez 

konieczności uprzedniego wezwania  Wykonawcy do usunięcia naruszenia.  

4. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego 

w ofercie przetargowej i określonego w §2 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 
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W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo zatrzymać wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z dowolnej 

płatności za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 14 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niewykonanej części umowy w przypadku  zaistnieniu jednego z 

poniższych zdarzeń: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej 

niż 7 dni, 

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał 

zrealizować zamówienie w terminie wskazanym w  §2 ust. 2, 

3) realizacji niniejszej umowy za pomocą podwykonawców/ dalszych podwykonawców, wobec których nie przedłożono 

Zamawiającemu zgodnie z niniejsza umową  projektów umów/ kopii umów, zmian do nich albo Zamawiający w stosunku 

do przedłożonych  projektów umów/kopii lub ich zamian wyraził zastrzeżenia lub sprzeciw, które nie zostały 

uwzględnione, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją przetargową lub SST, 

oraz nie reaguje na pisemne polecenia Zamawiającego, 

5) suma kar umownych osiągnęła 40% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

6) W przypadku zaniechania usunięcia wad stwierdzonych w toku ich wykonania w terminie określonym w protokole 

częściowym lub robót zanikających.  

- we wszystkich powyższych okolicznościach Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia w takim wypadku w terminie 

100 dni od wystąpienia przesłanki odstąpienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub 

przerwanie robót,  

2) Wykonawca sporządzi, w terminie do 3 dni od odstąpienia, wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych w terminie 3 dni oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenie między Stronami 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone.  

3. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez 

Wykonawcę, sporządzonych na podstawie kosztorysu ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 

i Zamawiającego. 

4. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy również w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy(art. 456 

pzp) - odstąpienie od umowy, w tym przypadku, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy.  

§ 15 

Zmiany w umowie 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy 

pod rygorem nieważności takiej umowy.   

2. Poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się następujące zmiany umowy, 

które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji  warunków zamówienia w postaci jednoznacznych 

postanowień umownych, które określają ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian tj.: 
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1) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadkach i na warunkach określonych w §2 ust. 3 

2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do nowego stanu 

prawnego 

3) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, 

możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji projektowej (tj. 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na 

materiały, urządzenia, sprzęt posiadające parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe nie gorsze niż te, które 

stanowiły podstawę wyboru oferty). Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana 

jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych lub innych, 

spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spełniających parametry wskazane w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowana np. zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 

z rynku takich materiałów lub urządzeń, 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 

realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 

f) zmiany pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, 

g) zmiany są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji 

przedmiotu zamówienia. 

4) Zmiana wynagrodzenia w przypadkach 

4.1 zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, o których mowa §3 ust. 6 

4.2 konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż 

wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy np. 

z uwagi na odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub błędów w dokumentacji 

projektowej skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 432 pzp: 

1) zmiana danych teleadresowych 

2) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonych 

uprawnień, określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymującymi się, co najmniej równoważnymi 

uprawnieniami, doświadczeniem lub wykształceniem spełniające wymagania określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zmiana osób może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

3. Zmiany wskazane w ust.2 pkt.1-3 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują 

skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 

 

4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, natomiast powyższe 

postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

 

§ 16 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. W terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  

2. W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w 

terminie określonym powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej. 

Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie 

poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów przyjętych w 

przedmiarze robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie ukończone elementy 
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robót w danym miesiącu rozliczeniowym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów 

robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu w 

którym będą wykonywane roboty, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy, 

zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym § 2 ust.2.  

5. Wykonawca, zawierając Umowę i zobowiązując się do jej należytego i terminowego wykonania - wziął pod uwagę 

występujące w Polsce pory roku oraz charakterystyczne dla nich warunki atmosferyczne i odpowiednio do nich zaplanował 

wykonywanie przedmiotu Umowy, uwzględniając również okresową niemożność prowadzenia określonych prac lub 

konieczność okresowego wstrzymania prac z uwagi na typowe warunki atmosferyczne panujące w Polsce w okresie 

wykonywania przedmiotu umowy.  

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1., w ciągu 14 dni roboczych od daty przedłożenia 

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na 

wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w 

ust. 6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.  

9. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust.7., lub gdy 

przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez 

Zamawiającego.  

10. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji 

poszczególnych etapów robót  (jeżeli etapy są przewidziane) lub Terminu zakończenia robót w przykładkach określonych w 

§ 2 ust. 4. Aktualizacje harmonogramu wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz nie mają wpływu na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

11. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, 

ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na 

podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki 

bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania 

poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 

wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że 

przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo 

– finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust.12, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót 

(przestoju). Strony w opisanym przypadku zawrą aneks do umowy określający nowy termin zakończenia robót 

 

§ 17 

Prawa Autorskie 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej 

przez niego części), w ramach Ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez 

dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), stworzonych na potrzeby realizacji 

przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych 

do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 

statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. 

obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej 
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utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Równocześnie Wykonawca przenosi 

na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże 

Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

2. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu 

naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z 

nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i 

pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym 

postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  niemajątkowych związanych z 

naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

3. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których 

mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą 

odstąpienia. 

§ 18 

Zatrudnienie osób  

1. Zgodnie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę następujących osób: 

2) pracowników niższego dozoru technicznego np. mistrzów, brygadzistów – w zakresie nadzoru i realizacji robót 

budowlanych; 

3) pracowników fizycznych – wykonujących bezpośrednio roboty budowlane, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego 

zamówienia będą wykonywać czynności związane z: 

 robotami ogólnobudowlanymi, 

 obsługą sprzętu budowlanego (samochód ciężarowy, dźwig, koparka, itp.); 

2. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i osobiście wykonujących czynności, o których 

mowa powyżej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie później niż z chwilą przystąpienia 

do realizacji umowy, przekazać Zamawiającemu wykaz wszystkich osób wykonujących czynności wskazane powyżej w ust. 

1, ze wskazaniem podmiotu zatrudniającego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien 

zawierać imiona i nazwiska zatrudnionych osób, zakres czynności wykonywanych przez poszczególne osoby oraz termin 

obowiązywania umowy o pracę dla każdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji wykazu. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 

odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) żądania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę 

osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o którym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od 

otrzymania wezwania; 

2) żądania odpowiedniego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzeniu składek na ubezpieczenia 

społeczne za zatrudnionych pracowników, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania; 

3) zweryfikowania wykazu osób, o którym mowa w ust. 1 w szczególności za pośrednictwem wywiadu z pracownikami lub 

poprzez żądanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii umów o pracę i kopii aneksów 

do tych umów z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o pracę lub aneksie, które powinny być 

czytelne, to imię i nazwisko pracownika, wykonywane czynności oraz termin obowiązywania umowy. 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 
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6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, o których mowa w 

ust. 3 powyżej traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w trakcie kontroli realizacji przedmiotu umowy, braku posiadania przez 

pracownika Wykonawcy umowy o pracę, bądź w sytuacji o której mowa w ust. 5 powyżej Zamawiający naliczy Wykonawcy 

karę stanowiącą iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 

wymogu zatrudniania Pracowników świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą 

osobę. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz ustawy Pzp. 

4. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, 

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

WYKONAWCA                                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY 

 

 

………………………………………………………                                                                                ………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………                                                                                 ………………………………………………………… 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

 

Integralną częścią umowy jest: 

1. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową  

2. Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

4. Oferta Wykonawcy  


