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Kępno dnia: 2024-02-15 

Gmina Kępno 

Ratuszowa 1 

63-600 Kępno 
WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Nazwa zamówienia: Budowa placu zabaw w Kępnie. 

Numer referencyjny: WR.271.3.2024 

 

W Y J A Ś N I E N I A T R E Ś C I  S W Z  

Zamawiający, Gmina Kępno, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), 

udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej 

”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1 

Czy zamawiający dopuszcza użycie obrzeży SBR o wymiarach 8x25x100cm zamiast 

obrzeży o wymiarach 8x20x200cm. Obrzeża o wymiarach zaproponowanych w 

projekcie nie są dostępne na rynku. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Tak. Zamawiający dopuszcza użycie obrzeży SBR o wymiarach 8x25x100 cm 

Pytanie nr 2 

Proszę o informację na temat barwy obrzeży SBR jakie mają być użyte przy realizacji 

pierwszej części inwestycji? Na rynku dostępne są obrzeża w kolorze czarnym, szarym, 

czerwonym i zielonym. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający ustala zastosowanie obrzeży SBR w kolorze czarnym 
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Pytanie nr 3 

W załączniku przesyłam zapytanie dotyczące terminu realizacji. 

Termin wykonania zamówienia w punkcie 6 w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

podano jako 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Producent zasugerowanych w 

projekcie budowlanym urządzeń w przedstawionej ofercie poinformował nas, że od 

złożenia zamówienia na realizację i dostawę sprzętu oczekuje się około 12 tygodni. Z 

kolei producenci, również oferują czas oczekiwania na zamówienie powyżej 10 tygodni. 

W związku z tym nasze pytanie, czy termin wykonania może zostać przedłużony, bądź 

zmieniony jeszcze na etapie oczekiwania na złożenie oferty. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia termin wykonania i zakończenia zadania na 12 tygodni od dnia 

podpisania umowy. 

 
 
      I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno 
 
       /-/ Artur Kosakiewicz 


