GMINA
Wisznia Mata

Gmina Wisznia Mata
ul. Wroctawska 9
55-114 Wisznia Mata

tel. (71) 308-48-00
fax (71) 312-70-68
Www.wiszniamala.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - OPZ

na zadanie pn:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe, przebudowe drég, budowe chodnikéw na
terenie gm. Wisznia Mata

I. Przedmiot zamdwienia
1. Przedmiotem zamdwienia jest:
1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przeniesieniem praw autorskich, z uwzglednieniem
uwag, zalecen i wytycznych Zamawiajacego oraz uwag i koniecznych uzupetnied wymaganych przez instytucje
opiniujgce lub zatwierdzajgce poszczegdlne czesci dokumentacji projektowej w ramach zadania:

Zadanie nr 1*: Budowa chodnika i Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 342 — ul. Wroctawskiej w Szewcach, gm.
Wisznia Mata (Czes$¢ 11 2)

Zadanie nr 2*: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 359 w Wiszni Matej poprzez budowe Sciezki rowerowej wraz z przejazdem
dla rowerzystéw, gm. Wisznia Mata

Zadanie nr 3*: Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej — ul. Wiosennej w Krynicznie, gm. Wisznia Mata

Zadanie nr 4*:
Zadanie nr 5*:
Zadanie nr 6*:
Zadanie nr 7*:
Zadanie nr 8*:
Zadanie nr 9*:

Zadanie nr 10*:
Zadanie nr 11*:
Zadanie nr 12*:
Zadanie nr 13*:
Zadanie nr 14*:
Zadanie nr 15*:
Zadanie nr 16*:

UWAGA:

Przebudowa ul.
Przebudowa ul.
Przebudowa ul.
Przebudowa ul.
Przebudowa ul.
Przebudowa ul.

Bzowej w Mienicach, gm. Wisznia Mata

Nad Potokiem w Wiszni Matej, gm. Wisznia Mata
Kwiatowej w m. Wiszni Matej, gm. Wisznia Mata
Orlikowej w m. Wiszni Matej, gm. Wisznia Mata
Osiedlowej i takowej w Strzeszowie, gm. Wisznia Mata
Rakowskiej w Psarach, gm. Wisznia Mata

Przebudowa ul. Spokojnej w Ozorowicach, gm. Wisznia Mata
Przebudowa ul. Stawowej w Rogozu, gm. Wisznia Mata
Przebudowa ul. Pieknej w m. Pierwoszowie, gm. Wisznia Mata
Przebudowa ul. Krétkiej w m. Pierwoszowie, gm. Wisznia Mata
Przebudowa ul. Wierzbowej w Malinie, gm. Wisznia Mata
Przebudowa ul. Tenisowej w Malinie, gm. Wisznia Mata
Przebudowa ul. Jasminowej w Krzyzanowicach, gm. Wisznia Mata

Dla kazdego zadania Zamawiajgcy wymaga w ramach przedmiotu zaméwienia zaprojektowanie systemu odwadniania
projektowanej drogi uwzgledniajacego warunki terenowo-gruntowe oraz istniejaca infrastrukture stuzaca do
odprowadzania wod opadowych.

obejmujace:

Zadanie nr 1: Budowa chodnika i sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewaddzkiej nr 342 — ul. Wroctawskiej w Szewcach, gm.
Wisznia Mata

Cze$¢ 1 — budowe ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem wzdtuz DW 342 na dt. ok 150m
—ul. Wroctawska — na odcinku od ul. Dtugiej do ul. Strzeszowskiej strong zachodnig wraz z wykonaniem przejazdu dla rowerdéw
z dedykowanym oswietleniem i aktywnymi znakami obok istniejgcego przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu na strone
potnocng oraz ok. 30m odcinka ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Wroctawskiej w kierunku ul. Strzeszowskiej.

Dopuszcza sie uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe.


http://www.wiszniamala.pl/

Czes$¢ 2 — budowe chodnika o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 2,0m netto do ul. Piekarniczej na odcinku zgodnie z
zatgcznikiem mapowym o dtugosci ok. 100 mb wraz z zarurowaniem rowu.

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Szewce
Zadanie dofinasowane z Budzetu Wojewoddztwa Dolnoslgskiego

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 359 w Wiszni Matej poprzez budowe $ciezki rowerowej wraz z przejazdem

dla rowerzystéw, gm. Wisznia Mata

- przebudowa istniejgcego chodnika z kostki betonowej na odcinku zgodnie z zatacznikiem mapowym o df. ok. 140 mb na
bitumiczng $ciezke pieszo-rowerowa z dedykowanym oswietleniem, szer. 3 m wraz z przejazdem dla rowerzystow, gm.
Wisznia Mata.
Dopuszcza sie uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia
na budowe.

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Wisznia Mata
Zadanie dofinasowane z Budzetu Wojewddztwa Dolnoslgskiego

Zadanie nr 3: Budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej — ul. Wiosennej w Krynicznie, gm. Wisznia Mata
- budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku zgodnie z zatgcznikiem mapowym o dt. ok 230 mb i szerokosci
2m

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Kryniczno

Zadanie nr 4: Przebudowa ul. Bzowej w Mienicach, gm. Wisznia Mata
- budowe drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z zatgcznikiem mapowym o df. ok 360 mb i min. szerokosci 4 m
wraz z zarurowaniem odcinka rowu ok. 70m

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP obreb Mienice

Zadanie nr 5: Przebudowa ul. Nad Potokiem w Wiszni Matej

- budowe drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z zatgcznikiem mapowym o df. ok 380 mb i min. szerokosci 4 m
wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej (zarurowanie rowu) oraz wjazdem do dziatki nr 148, obreb Wisznia Mata (park).
Zadanie wymaga uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP obreb Wisznia Mata

Zadanie nr 6: Przebudowa ul. Kwiatowej w Wiszni Matej
- budowe drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z zatgcznikiem mapowym o df. ok 560 mb i min. szerokosci 4 m
(dopuszcza sie lokalne przewezenia) wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP obreb Wisznia Mata

Zadanie nr 7: Przebudowa ul. Orlikowej w Wiszni Matej
- budowe drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z zatgcznikiem mapowym o dt. ok 460 mb i min. szerokosci 4 m
wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP obreb Wisznia Mata

Zadanie nr 8: Przebudowa ul. Osiedlowej i tagkowej w Strzeszowie, gm. Wisznia Mata

- budowe drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku o tacznej dt. ok 1 590 mb i min. szerokosci 4-5 m wraz z odcinkami
kanalizacji deszczowej — 3 etapy zgodnie z zatacznikiem mapowym (etap | — dt ok. 720mb, etap Il — dt. ok 525mb, etap IIl —
dt. ok 345mb)

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina wystgpita z wnioskiem o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zadanie nr 9: Przebudowa ul. Rakowskiej w Psarach, gm. Wisznia Mata
- budowe drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z zatagcznikiem mapowym o df. ok 400 mb i min. szerokosci 4 m



Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina wystgpita z wnioskiem o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zadanie nr 10: Przebudowa ul. Spokojnej w Ozorowicach, gm. Wisznia Mata
- budowe drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z zatgcznikiem mapowym o df. ok 970 mb i min. szerokosci 4 m
wraz z odbudowg przydroznego rowu oraz odbudowa rowu odprowadzajgcego wody do rzeki Mienia

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Ozorowice |

Zadanie nr 11: Przebudowa ul. Stawowej w Rogozu, gm. Wisznia Mata

- budowe drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z zatgcznikiem mapowym o df. ok 160 mb i min. szerokosci 4 m
oraz przebudowa (poszerzenie) istniejgcej nawierzchni bitumicznej o dt. ok 420 mb i min. szerokosci 4 m

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Rogoz

Zadanie nr 12: Przebudowa ul. Pieknej w Pierwoszowie, gm. Wisznia Mata
- budowe drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z zatgcznikiem mapowym o dt. ok 110 mb i min. szerokos$ci 4 m

Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina wystgpita z wnioskiem o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zadanie nr 13: Przebudowa ul. Krétkiej w Pierwoszowie, gm. Wisznia Mata
- budowe drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z zatgcznikiem mapowym o dt. ok 150 mb i min. szerokosci 4 m

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Pierwoszéw .

Zadanie nr 14: Przebudowa ul. Wierzbowej w Malinie, gm. Wisznia Mata
- budowe drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z zatgcznikiem mapowym o df. ok 230 mb i min. szerokosci 4 m
wraz z odwodnieniem

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Malin

Zadanie nr 15: Przebudowa ul. Tenisowej w Malinie, gm. Wisznia Mata
- budowe drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z zatgcznikiem mapowym o df. ok 140 mb i min. szerokosci 4 m

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Malin

Zadanie nr 16: Przebudowa ul. Jasminowej w Krzyzanowicach, gm. Wisznia Mata
- budowe drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku zgodnie z zatgcznikiem mapowym o dt. ok 720 mb i min. szerokosci 6 m
wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej oraz ciggiem pieszo-rowerowym z kostki betonowej o szer. 3 m

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o nazwie MPZP Krzyzanowice.

2) reprezentowanie inwestora oraz czynne uczestnictwo Wykonawcy w postepowaniu do skutecznego uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe/zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej/uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu
do zgtoszenia robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

3) petnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji rob6t wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowigcej przedmiot
zamowienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robét budowlanych do podpisania protokotu odbioru koricowego tych
robét.

Uwagalll

Zamawiajacy informuje, ze:

1. wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego dostepne sg na stronie: http://www.geo.wiszniamala.pl/mpzp.php

2. dopuszcza sie zmiane nawierzchni jezdni na inng niz wskazano w opisie na podstawie przeprowadzonych konsultacji z

konserwatorem zabytkdéw

3. dlazadanianr 1, czes¢ 1idla zadania nr 2 dopuszcza sie uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia roboét
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe. Zadanie nr 5 wymaga uzyskania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID).

2. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia:
Zadanie nr 1-3: do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy


http://www.geo.wiszniamala.pl/mpzp.php

Zadanie nr 4-7: do 14 miesiecy od dnia podpisania umowy
Zadanie nr 8: do 16 miesiecy od dni podpisania umowy
Zadanie nr 9: do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy
Zadanie nr 10: do 16 miesiecy od dnia podpisania umowy
Zadanie nr 11-13: do 16 miesiecy od dnia podpisania umowy
Zadanie nr 14-15: do 14 miesiecy od dnia podpisania umowy
Zadanie nr 16: do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy

Il. Warunki realizacji prac projektowych
1.Warunki realizacji przedmiotu zamdwienia

1.1.

Warunki ogélne

1) Zamawiajacy wymaga w ramach przedmiotu zaméwienia:

2)

3)

4)

5)

a) jezeli nie zostato okres$lone inaczej w dokumentacji zaméwienia/MPZP lub nie wynika to z innych przepiséw
prawa, wymaga sie zaprojektowanie jezdni dwukierunkowej o szerokosci nie mniejszej niz 4,0m. Za zgoda
Zamawiajacego dopuszcza sie lokalne zwezenia jezdni.

b) zaprojektowanie systemu odwadniania projektowanej drogi uwzgledniajacego warunki terenowo-gruntowe oraz
istniejacy infrastrukture stuzgca do odprowadzania wdd opadowych

c) opracowania dokumentacji w sposéb zapewniajgcy Zamawiajgcemu opisanie przedmiotu zamdwienia na roboty
budowlane, zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 99-102 ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz zgodnie
z opisem przedmiotu zamoéwienia w zakresie niezbednym do ogtoszenia przetargu na realizacje robdt
budowlanych. Wykonawca nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie w dokumentacja znakéw
towarowych, patentéow lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamodwienia i
Wykonawca nie moze go opisa¢ za pomoca dostarczanie doktadnych okreslen. Wskazaniu takiemu muszg
towarzyszy¢ wyrazy ,lub réwnowazny”, wéwczas obowigzkiem Wykonawcy jest podanie warunkow tej
rownowaznosci;

d) przestrzegania zasad uniwersalnego projektowania, tj. projektowania infrastruktury dostepnej dla wszystkich, w
tym oséb z niepetnosprawnosciami i senioréw w mozliwe najswiezszym stopni, bez potrzeby ponownej adaptacji;

e) zastosowania materiatdw i urzadzen spetniajgcych odpowiednie normy oraz cechy techniczne i jakosciowe;
Dokumentacja powinna opisywac przedmiot zamowienia, w tym zastosowane materiaty i urzqdzenia za pomocq
cech technicznych i jakosciowych, z zachowaniem polskich norm przenoszgcych normy europejskie lub normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

f) zastosowania nowoczesnych rozwigzan ekologicznych i energooszczednych (dotyczy oswietlenia);

g) zastosowanie materiatdw estetycznych trwatych odpornych na warunki atmosferyczne, konserwacji,
funkcjonalnych;

h) stosowania rozwigzan zapewniajacych optymalne uzytkowanie obiektu w przysztosci;

i) uwzglednienia wszystkich elementow koniecznych do realizacji inwestycji, w tym budowy urzgdzen technicznych
Wwraz z wyposazeniem towarzyszacym;

j)  Spdjnosci w sposobie zagospodarowania gruntow i ciggdw komunikacyjnych wszystkich lokalizacji objetych
zadaniem inwestycyjnym.

Wykonawca dokumentacji projektowe]j szczegdétowo dobierze uktad i grubos¢ pakietu warstw konstrukcyjnych dla
przebudowanej w oparciu o przeprowadzone badania nawierzchni i rozpoznanie podtoza gruntowego.
Uwaga:
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zapoznat sie ze stanem faktycznym terenu, przed wykonaniem wyceny
dokumentacji projektowej. W zaleznosci od dostepnosci terenu, zakresu robot przewidzianego w dokumentacji oraz
trybu uzyskiwania zgody na prowadzenie robdt budowlanych, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania
podziatu dokumentacji projektowej na etapy oraz przeprowadzenie réznych postepowan w organie administracji
architektoniczno-budowlanej. Docelowe rozwigzania winny wynikac¢ z przemyslert wtasnych oraz analiz wykonanych
przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny ofertowej zobowigzany jest do uzyskania wtasnym kosztem i staraniem aktualnych map

i podktadéw geodezyjnych, w zakresie niezbednym do wykonania projektu oraz wszelkich niezbednych decyzji

administracyjnych, niezbednych uzgodnien, zgtoszen, pozwolen oraz prawomocnego pozwolenia na budowe/

zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) braku sprzeciwu na zgtoszenie robét niewymagajgcych pozwolenia
na budowe.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona badania geotechniczne oraz oceni stan istniejgcej nawierzchni i gruntéw

podfoza oraz wykona ewentualne ,odkrywki” istniejgcego uzbrojenia w zakresie niezbednym do opracowania

projektu.

Wykonawca przygotuje komplet materiatéw niezbednych do wydania decyzji o pozwolenia na budowe/zezwolenia na

realizacje inwestycji drogowej i w imieniu Zamawiajgcego ztozy wniosek o uzyskanie decyzji/zezwolen, o ktérych mowa

w ust. 3.

Wszystkie materiaty niezbedne do uzyskania decyzji/zezwolen, przed przedtozeniem ich organowi wydajgcemu

decyzje/zezwolenie, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajgcego w terminie nie krétszym niz 7 dni
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planowanym terminem ztozenia wniosku. Ztozenie wniosku bez akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego obciaza

Wykonawce.

6) Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszelkie uzgodnienia i opinie, decyzje i pozwolenia wymagane przepisami prawa,
niezbedne do wydania decyzji o pozwolenia na budowe/ ZRID w tym m.in. od:

a) zarzadcy drog/wtasciciela dziatki,

b) organu zarzadzajgcego ruchem,

¢) narady koordynacyjnej,

d) gestoréw medidw zlokalizowanych w obrebie projektowanej inwestycji,

e) organdw wtasciwych do wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,

f)  Inwestora,

g) konserwatora zabytkow (ewent. Archeologa),

h)  wiascicieli posesji w zakresie uzgodnienia wjazdow do posesji,

i) inne uzgodnienia niezbedne do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe/ZRID.

7) Zamodwienie musi by¢ realizowane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wszystkimi aktami prawnymi
wiasciwymi w przedmiocie zamodwienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami oraz
zasadami wiedzy budowlane;j.

8) Wykonawca zobowigze sie do zapewnienia proponowanego w ofercie udziatu projektantéw oraz zapewnienia innych
specjalistow niezbednych do realizacji zamdwienia.

9) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkow przez zatrudnione
przez siebie osoby wykonujace zamowienie.

10)W cenie oferty Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelki koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z wszelkimi
pracami — uzgodnienia, opinie, badania, wykonania biezgcych analiz finansowych dotyczacych ewentualnego
rozszerzenia zakresu prac oraz tytutu optat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzajace do wykonania
przedmiotu zamdwienia w sposéb kompletny dla celu jakiemu ma stuzy¢. Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej
w terenie oraz zdoby¢ wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci prac.

11) Wykonawca winien zapewni¢ udziat kompetentnych przedstawicieli w naradach i spotkaniach zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu zamowienia organizowanych przez Zamawiajgcego.

12) Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych winien zapoznaé sie z materiatami dotyczacymi planéw
zagospodarowania przestrzennego przygotowywanych przez Gmine Wisznia Mata.

13)Wykonawca w ramach prac przedprojektowych dokona analizy mozliwych rozwigzan, a jej wyniki w formie projektu
koncepcyjnego przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji.

14)Zamawiajgcy wymaga aby dokumentacja projektowa zostata wykonana w szacie graficznej zapewniajgcej czytelnosc,
przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci. Dokumentacja winna by¢ oprawiona i umieszczona w teczkach z twardej tektury
z okleina.

15) Wykonawca bedzie zobowigzany do:

a. uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi wtascicielami i uzytkownikami terenu objetego zakresem
opracowania,

b. niezwtocznego (w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze) i nieodptatnego udzielania Zamawiajgcemu wyjasnien
dotyczacych przedmiotu umowy na etapie organizowania postepowania przetargowego na wybdr wykonawcy
robot budowlanych oraz w trakcie trwania procedury przetargowej tzn. udzielania odpowiedzi na pytania
wykonawcow robét budowlanych,

c. przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,

d. opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej,

e. konsultowania z Zamawiajgcym przyjetych rozwigzan projektowych (dotyczy takze zadan dla ktérych Zamawiajacy

przekazat Wykonawcy koncepcje) i informowania (pocztg elektroniczng) o stanie zaawansowania prac projektowych.

16) Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania decyzji na wycinke drzew kolidujgcych z realizowang inwestycja (jezeli
dotyczy).

1.2. Materiaty wyjsciowe do projektowania.
1.2.1. Ocena stanu technicznego istniejgcej konstrukcji nawierzchni oraz projekt wzmocnienia
W celu okreslenia stanu nawierzchni przewiduje sie wykonanie ponizszego zakresu czynnosci:
a) Ocena wizualna
Nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu nawierzchni
b) Odwierty
Odwierty nalezy wykona¢ w obrebie nawierzchni w celu rozpoznania konstrukcji drogi oraz poznania warunkdéw

geotechnicznych. Szczegdétowe wymogi, dotyczace lokalizacji i gtebokosci odwiertéw zamieszczono w pkt. 1.2.2.

Projektant na podstawie oceny stanu konstrukcji nawierzchni, podejmie decyzje o koniecznosci wzmocnienia lub wymiany

konstrukcji nawierzchni.

c) Projekt wzmocnienia lub wymiany istniejgcej konstrukcji drogowe;.

Wyniki z przeprowadzonych analiz opisanych w punktach a-b s3 podstawg do wykonania projektu wzmocnienia

istniejacej konstrukcji drogowe;..

1.2.2. Geotechniczne warunki posadowienia.




Geotechniczne warunki nalezy przedstawi¢ w formie opinii geotechnicznej a takze, w zaleznosci od kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego, réwniez w formie projektu geotechnicznego oraz dokumentacji badan podtoza
gruntowego. Z opracowan winna w jednoznacznych sposéb wynikaé kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki
gruntowe. W zaleznosci od rodzajow przewidywanych obiektéw oraz warunkéw gruntowych kategoria geotechniczna moze
by¢ zmienna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego powinny by¢ okreslone w sposdb ostateczny.

Zamawiajacy zastrzega, iz na etapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw odwiertow badawczych nie moze by¢
wiekszy 120 m w przypadku obiektéw liniowych. Jezeli odcinek drogi jest krétszy niz 120 m, wymagane jest wykonanie co
najmniej 3 odwiertéw. Dla obiektdw inzynierskich oraz skrzyzowan lokalizacja odwiertéw musi byé dostosowana do stopnia
jego ztozonosci. W celu okreslenia grupy nosnosci podtoza drogi, rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych nalezy
wykona¢ do gtebokosci nie mniejszej niz 2,0 m ponizej spagu konstrukcji nawierzchni istniejacej drogi lub co najmniej 2,0 m
ponizej przewidywanej maksymalnej gtebokosci prowadzenia robot ziemnych.

Niezaleznie od formy, opracowanie — sktadajgce sie z czesci tekstowej i graficznej — powinno dostarczy¢ kompletne dane
niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom szczegdétowosci opracowania nalezy dostosowacd
odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej wydzielony element, obiekt inzynierski, chodnik, obiekty towarzyszace oraz
od rodzaju i zakresu planowanych robét (inwestycje nowe, modernizacyjne). Badania geotechniczne powinny dostarczy¢
wystarczajacych danych dotyczacych podtoza oraz warunkéw wodnych w obrebie i otoczeniu terenu przeznaczonego pod
zabudowe, niezbednych do wtasciwego wyznaczenia podstawowych wtasciwosci podtoza gruntowego i wiarygodnego
okreslenia wartosci parametrow tego podtoza, ktére majg by¢ uzyte w obliczeniach projektowych.

2. Cze$€ techniczna

2.1. Projekt koncepcyjny (PK)

1. Projekt koncepcyjny nalezy opracowac w oparciu o:

a) wymagania Zamawiajgcego zawarte w niniejszym dokumencie oraz ustalenia merytoryczne dotyczace zamdwienia;

b) uwagiizalecenia Zamawiajgcego przekazywane Wykonawcy w trakcie opracowywania koncepcji;

c) badania geotechniczne;

d) mapy;

e) wizje lokalng na terenie przysztej inwestycji wraz z dokumentacja fotograficzna.

2. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym projekt koncepcyjny w formie nastepujgcych
opracowan:

a) opracowanie graficzno-projektowe,

b) czes¢ opisowa projektu koncepcyjnego,

c) zestawienie kosztorysowe realizacji inwestycji.

2. Czesc graficzno-projektowa powinna by¢ opracowana w formie papierowej (w ilosci 2 egzemplarzy), w postaci kolorowych
rysunkéw (skala 1:500) oraz w wers;ji elektronicznej i powinna zawiera¢ co najmniej parametry geometryczne drogi wraz z
geometrig skrzyzowan i zjazddéw przedstawione na planie sytuacyjnym w skali 1:500, zawierajgcym:

a. oS projektowanej drogi z opisem [km, hm],
b. zwymiarowanie elementéw drogi (szerokosci wszystkich elementéw pasa drogowego, tuki, poszerzenia jezdni,
skrzyzowania, zjazdy i pobocza),

pochylenia poprzeczne, skosy wyznaczy¢ w miejscach charakterystycznych,

lokalizacja przejsc dla pieszych, przejazdow dla rowerzystéw (jesli dotyczy),

elementy odwodnienia,

legenda ze wszystkimi istniejgcymi i projektowanymi elementami (np. rodzaje powierzchni, krawezniki, obrzeza,

Scieki, granice pasa drogowego).

-0 oo

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do Zzadania doktadniejszych rysunkéw, szkicow koncepcji, dotyczacych
poszczegdlnych elementéw wchodzacych w sktad koncepcji lub detali/szczegétéw w przyjetych przez Wykonawce
rozwigzaniach.

3. Koncepcja musi zawiera¢ ponadto:

a) opis stanu istniejgcego (uwzgledniajgcg elementy charakterystyczne i punkty kolizji z elementami uzbrojenia terenu),

b) dokumentacje fotograficzng z przeprowadzonej wizji w terenie,

c) analize formalno-prawng dziatek zlokalizowanych w ciggu projektowanej drogi,

d) wstepne rozwigzania odprowadzenia wod opadowych z drogi wraz z analizg wysokosciowg oraz warunkdw gruntowo-
wodnych — w zaleznosci od warunkdéw gruntowo-wodnych iterenowych, poprzez odwodnienie powierzchniowe,
wgtebne (filtracyne), podziemne (szczelne, kanalizacja).

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do podziatu catej dokumentacji na etapy (w ramach ceny ofertowej). Bedzie on wynikat
z mozliwosci technicznych i wyboru trybu uzyskiwania zgody na realizacje inwestycji wg. Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych lub wg Ustawa z dnia 07.07.1994
r. - Prawo budowlane i zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie uzgodnienia PK. Dokumentacja projektowa dla
kazdego z etapdw powinna stanowi¢ odrebne opracowanie i by¢ dostosowana do wymogdéw wtasciwej ustawy.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ etapowania robdt w ramach danej dokumentacji projektowej. Podczas etapowania
robot nalezy uwzgledni¢ mozliwosci techniczne, w tym przebudowe kolidujgcych urzgdzen infrastruktury technicznej oraz
budowe elementéw wyposazenia drogi (np. kanalizacja deszczowa, oswietlenie, urzadzenia ochrony srodowiska etc.).




6. W projekcie nalezy uwzgledni¢ zjazdy do istniejgcych obiektéw i dziatek.

7. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego PK stanowi podstawe do wystawiania faktury czesSciowej oraz do dalszego
szczegétowego projektowania i przeprowadzania innych czynnosci majgcych na celu uzyskanie pozwolenia na
budowe/ZRID.

2.2. Projekt budowlany i wykonawczy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

-

11

A

Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego podlegajgce budowie i przebudowie winny by¢
zaprojektowane zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie w zakresie parametréw geometrycznych
i konstrukcyjnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach. W
przypadku stosowania elementdéw infrastruktury niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami nalezy uzyska¢ stosowne
odstepstwo.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami, ze sztuka
budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéoremu ma
stuzyé.

Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatéw i urzadzen powinny
okreslaé przedmiot zamdwienia w sposéb zgodny z ustawg Prawo zamoéwien publicznych, tzn. w sposéb umozliwiajacy
zachowanie uczciwej konkurencji bez uzywania nazw wiasnych, a jedynie poprzez okreslenia parametrow
precyzujacych ich rodzaj, wielkos¢, standard oraz inne istotne elementy.

Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegétow i detali wraz z doktadnym opisem,

Projekt powinien by¢ spdéjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokdét koordynacji
miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych uczestniczacych w realizacji zamdwienia.
W zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robét
oraz obliczenia, bilanse i inne szczegétowe dane, pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

Kazdy rysunek ma by¢ podpisany oryginalnie przez projektanta,

UWAGA: w dokumentacji projektowej nie moga wystepowaé nazwy i oznaczenia producentéw oraz dostawcdw.
Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen powinny by¢ tak sformutowane, aby nie wskazywaé na dostawce lub
producenta. Nie mozna tez przywotywac instrukcji konkretnego producenta.

Dla przypadkéw wymuszajgcych uzycie rzadkich i zastrzezonych technologii czy urzadzern mozliwym jest jedynie
postuzenie sie wtasciwg aprobata techniczng po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

Ponadto w PB winny by¢ zamieszczone uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do izby
inzynieréw budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia OC (jesli dotyczy) wazne na dzien sporzadzenia projektu oraz
oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Do jednego egzemplarza
PB nalezy dotgczy¢ oryginaty dokumentdéw (uzgodnienia, opinie, inne decyzje) wymaganych przez Prawo Budowlane.
Oprawa tego egzemplarza winna wyraznie odrdznia¢ sie od pozostatych i posiada¢ napis na stronie tytutowej
»Egzemplarz zawiera oryginaty uzgodnien”. W pozostatych egzemplarzach nalezy zataczy¢ kopie poswiadczone ,za
zgodnos¢ z oryginatem”.

Dla terenu niezbednego do zajecia w zwigzku z planowang inwestycjg nalezy uzyska¢ od wtascicieli o$wiadczenia o
udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane. W przypadku koniecznosci
statego zajecia terenu poza istniejgcym pasem drogowym nalezy w kazdym przepadku uzgodni¢ z Zamawiajacym
dopuszczalnosé takiego rozwigzania

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do etapowania robét w ramach danej dokumentacji projektowej. W takim
wypadku Wykonawca zobowigzany jest dokonaé podziatu dokumentacji: Projektu wykonawczego, przedmiaru robot
i kosztorysu inwestorskiego w sposéb ustalony z Zamawiajgcym bez dodatkowego wynagrodzenia.

2.3 Projekty podziatu nieruchomosci-zatacznik do wniosku o ZRID

Przed przystgpieniem do wykonania podziatéw nieruchomosci nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego co do
ich przebiegu. W zwigzku z powyzszym nalezy przedtozy¢ kompletng czesc graficzng PZT z proponowanym przebiegiem
linii rozgraniczajgcej teren inwestycji, linii wyznaczajgcej teren ograniczenia w uzytkowaniu i linii okreslajgcej granice
terenu, dla ktérego uzyskano prawo do dysponowania nieruchomoscig wraz z roboczg wersjg mapy przedstawiajgcej
uzgodniony przebieg drogi. Jezeli linie rozgraniczajace teren zostang poprowadzone wzdtuz istniejgcych granic dziatek
ewidencyjnych, granice te musza by¢ ustalone w terenie.

Ustalone znaki graniczne majg by¢é oznaczone na mapie do celdw projektowych i mapie przedstawiajgcej
proponowany przebieg drogi.

Dla dziatek ewidencyjnych podlegajgcych podziatowi nalezy przedtozyé:

- jednostkowe projekty podziatu nieruchomosci,

- wykazy synchronizacyjne — w razie koniecznosci (w szczegdlnosci przy rozbieznosciach oznaczen pomiedzy
dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntéw i budynkow a danymi zawartymi w ksiegach wieczystych lub innymi
dokumentami potwierdzajgcymi wiasnosc).

2.4. Dokumentacja przetargowa
2.4.1. Przedmiary robot



Przedmiary stanowig integralng cze$¢ dokumentacji projektowej i powinny spetnia¢ wymagania jak nizej:

1) Przedmiary robét nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ,

2) Przedmiar robot musi obejmowac zestawienie wszystkich robdt wynikajgcych z projektow wchodzgcych w sktad
dokumentacji projektowej. Poszczegdlne dziatania opisane w przedmiarze muszg by¢ podzielone na grupy robat,

3) Przedmiary beda stanowity podstawe okreslenia ceny oferty przez Wykonawce robét budowlanych w zamdwieniu
publicznym na realizacje zadan, dlatego Zamawiajacy wymaga aby byty one sporzadzone w ukfadzie tabelarycznym
zgodnym z § 10 Rozporzadzenia oraz posiadaty niewypetnione kolumny cena jednostkowa i wartos¢,

Szczeg6towa metoda sporzadzenia przedmiaru zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawca,

2.4.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWOR)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy opracowaé w sposob jednolity dla catego
zadania, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Powinny one zawiera¢ szczegétowe wymagania dla wykonawcy robot w zakresie: materiatéw,
sprzetu i maszyn, transportu, wykonania roboét, kontroli jakosci wykonania robét, obmiarédw robét, odbioréw wykonanych
robot i podstaw ptatnosci za roboty; w korcowej czesci nalezy przytoczyé wykaz dokumentdw odniesienia zwigzanych z
trescig danej Specyfikacji. Tres¢ Specyfikacji powinna odnosi¢ sie tylko i wytgcznie do robdt objetych przedmiotowg
dokumentacjg projektows i byc¢ Scisle z nig powigzana. Zapisy zawarte w STWiIORB nalezy ograniczy¢ jedynie do rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie. W celu unikniecia réznych interpretacji w
zapisach na etapie realizacji robot, Zamawiajgcy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach,
wymogow ujetych w Ogdlnych Specyfikacjach Technicznych (stanowigcych podstawe do opracowania STWiORB).
Specyfikacje Techniczne nalezy opracowac w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng wyktadnie wymaganych standardéw
dla stosowanych materiatédw i wyrobdw, jakosci wykonania robét oraz oceny prawidtowosci ich wykonania i rozliczania.

Wymagania zawarte w Specyfikacjach winny uwzglednia¢ aktualne na dzien oddania dokumentacji: Wytyczne

Zamawiajacego, warunki techniczno-budowlane, normy i przepisy obowigzujagce dla danego projektu. Jednostki

rozliczeniowe robot okreslone w specyfikacjach muszg by¢ tozsame z jednostkami w kosztorysach, przedmiarach oraz

tabelach elementow rozliczeniowych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszczegdlnych branz. W obrebie kazdego tomu musi by¢
zachowana ciggtos¢ numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z toméw musi zawierac spis tresci z podaniem
numerdw stron odpowiednich STWiORB, dodatkowo tom | (opracowywany dla branzy wiodgcej dla catego zadania) musi
zawierac spis wszystkich Specyfikacji.

UWAGA: w STWIOR nie mogg wystepowac nazwy i oznaczenia producentow oraz dostawcow. Wymagania dotyczace
materiatow i urzadzen powinny by¢ tak sformutowane, aby nie wskazywac na dostawce lub producenta. Nie mozna tez
przywotywac instrukcji konkretnego producenta.
Dla przypadkow wymuszajacych uzycie rzadkich i zastrzezonych technologii czy urzadzen mozliwym jest jedynie postuzenie
sie wiasciwg aprobata technicznga, po uprzedniej akceptacji Zamawiajacego.

2.4.3. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorysy i przedmiary robdt oraz zestawienia materiatow i urzadzen, powinny by¢ opracowane oddzielnie dla kazde;j
branzy, w podziale na poszczegdlne obiekty oraz grupy robodt, z wyliczeniem ilosci robot przedmiarowych przypadajgcych na
poszczegdlne obiekty i grupy robot.

2.5. Projekt organizacji ruchu docelowego

Powyzszg dokumentacje nalezy opracowacé zgodnie z:

1) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéow i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow zarzgdzenia ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzeniem

3. Czesc srodowiskowa (jesli dotyczy)
3. 1. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem ostatecznych
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

1) Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wstepnej analizy koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowiska oraz wykonania
dokumentacji niezbednych dla jej uzyskania.

2) Materiaty niezbedne dla uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach powinny zostaé¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawa o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko i powinny obejmowac co
najmniej:

a) Wniosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
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b) Karte informacyjng, stanowigca zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

c) Mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntdéw, stanowigce zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach,

d) Inwentaryzacje przyrodniczg na potrzeby opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko,

e) Dziatania informacyjno-konsultacyjne na potrzeby opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko,

f) Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko.

Zwraca sie uwage na fakt, iz proponowane rozwigzania zabezpieczajgce $rodowisko przed negatywnymi skutkami

oddziatywania drogi muszg by¢ dostosowane do planowanych zagrozen oraz wynika¢ ze szczegétowych analiz.

Wszystkie materiaty niezbedne do uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, przed przedtozeniem ich

organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawic¢ do akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach po jej uprawomocnieniu

oraz zataczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do wniosku o wydanie zezwolenia

na realizacje inwestycji drogowej.

Jezeli z zapiséw decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i/lub przyjetych rozwigzan projektowych wyniknie

konieczno$¢ uzyskania innych decyzji/zezwolern administracyjnych z obszaru ochrony $rodowiska, przed

przystagpieniem do realizacji projektu budowlanego lub w trakcie jego opracowywania, Wykonawca we wtasnym

zakresie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, oraz na wtasny koszt, uzyska te decyzje/zezwolenia.

Jezeli dla potrzeb uzyskania w/w decyzji lub zezwolen niezbedne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub innych

opracowan, Wykonawca wykonana je we wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Wszystkie materiaty niezbedne do

uzyskania decyzji / zezwolen, przed przedtozeniem ich organowi wydajgcemu decyzje/zezwolenie, nalezy przedstawic

do akceptacji przez Zamawiajgcego.

Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwolern wodnoprawnych (jesli dotyczy)

Obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego okreslajg zapisy Ustawa Prawo wodne. W przypadku, gdy

realizacja i eksploatacja projektowanej inwestycji drogowej bedzie sie wigzata ze szczegdlnym korzystaniem z waod

lub/oraz wykonaniem urzadzen wodnych, niezbedne bedzie uzyskanie pozwolern wodnoprawnych.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wstepnej analizy koniecznosci uzyskania pozwolen oraz wykonania

dokumentacji niezbednych dla ich uzyskania.

Przy przygotowaniu wzmiankowanej dokumentacji Wykonawca uwzgledni wymogi okredlone dla czynnosci

geodezyjnych. Wnioski wraz z operatami wodnoprawnymi, przed przedtozeniem ich organom wydajacym decyzje,

nalezy przedstawic¢ do akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty Pozwolen wodnoprawnych po ich uprawomocnieniu oraz zatgczy

kopie decyzji do projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. W

ramach prac zwigzanych z przygotowaniem operatéw wodnoprawnych Wykonawca, przed przystagpieniem do prac

projektowych, sporzadzi dokumentacje hydrologiczno-hydrauliczng oraz dokona obliczen $wiatta obiektéw

mostowych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z rozwigzaniami projektowymi wraz z planem wyrebu zieleni oraz uzyskaniem

zezwolenia na usuniecie drzew i krzewéw kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi na terenie nieruchomosci

wpisanych do rejestru zabytkow

W przypadku koniecznosci usuniecia zieleni w zwigzku z realizacjg inwestycji, nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni

oraz plan wyrebu drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja.

Dokumentacja: ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujgcej z przedsiewzieciem” powinna

uwzglednia¢ wymagania art. 83 Ustawy o ochronie przyrody.

Dla zinwentaryzowanych drzew i krzewdw kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi, zlokalizowanych na terenie

nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw nalezy uzyskaé¢ zezwolenie na usuniecie drzew i krzewéw z

nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow

kolidujgcych z rozwigzaniami projektowymi na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw, wraz z

zatgcznikami, nalezy opracowac zgodnie z art. 83 Ustawy

Wyniki inwentaryzacji drzew i krzewow kolidujgcych z rozwigzaniami projektowymi oraz plan wyrebu powinny by¢

naniesione na mape do celéw projektowych, na ktdrej powinny zosta¢ rédwniez naniesione granice dziatek

ewidencyjnych oraz naniesiony plan zagospodarowania dla przebudowanej drogi.

Whiosek wraz z Inwentaryzacjg zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi na terenie nieruchomosci

wpisanych do rejestru zabytkdw oraz plan wyrebu, przed przedtozeniem ich organowi wydajgcemu decyzje, nalezy

przedstawic¢ do akceptacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat zezwolenia po jego

uprawomocnieniu oraz zatgczy kopie do projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje

inwestycji drogowej. Wykonawca powinien zaktualizowa¢ opracowanie przekazywane przez Zamawiajgcego a

dotyczace Inwentaryzacji zadrzewienia kolidujgcego z rozwigzaniami projektowymi oraz plan wyrebu w lokalizacji

przedmiotowej inwestyc;ji.

4. Pozostate wymagania dotyczgce wykonania przedmiotu zaméwienia



1) Projektant dokonujgc rozeznania w terenie, winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wigzg sie z wyborem przebiegu
projektowanej sieci przez dang nieruchomos¢, pod katem mozliwosci dalszego wykorzystania tej nieruchomosci, np. pod
prowadzenie okreslonej dziatalnosci badz zabudowe.

2) Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje itp., niezbedne dla
prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie wszystkich orzeczen organéw administracji publicznej
oraz opinii i uzgodnien innych podmiotdow przekaze do Zamawiajacego w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie
umowy i porozumienia z innymi instytucjami, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ w zwigzku z realizacjg
inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego w ciggu 5 dni od daty ich otrzymania. Waznos¢ wszystkich
uzyskanych na etapie opracowywania dokumentacji dokumentéw musi posiada¢ co najmniej 12-cio miesieczny okres
waznosci liczac od dnia sporzadzenia protokotu koricowego odbioru dokumentacji projektowe;j.

W przypadku warunkéw technicznych uzyskiwanych od gestoréw sieci projektant jest zobowigzany do udzielenia
informacji czy zakresy robdt zwigzanych z likwidacjg kolizji wynikajg z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowia
ulepszenie sieci.

3) Wszystkie decyzje/uzgodnienia/opinie, ktdre s3 wymagane przez prawo budowlane winny by¢ w oryginatach zataczone do
egz. nr 1 PB. Na oktadce tego egzemplarza nalezy umiesci¢ czerwony napis ,,Egzemplarz zawiera oryginaty uzgodnien”.

4) Wszystkie oryginalne dokumenty, ktére nie zostaty zamieszczone w PB, winny by¢ przekazane w oddzielnej teczce
(segregatorze). W tej samej teczce winny sie znalez¢ kserokopie dokumentéw zataczonych do PB potwierdzone ,za
zgodnos¢” i opisem, iz oryginaty znajdujg sie w PB. Dotyczy to zarédwno samych pism jak, i zatacznikdow graficznych.
Teczka/segregator winny zawierac spis wszystkich dokumentéw oraz dat ich waznosci.

5) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbednych
decyzji, pozwolen, postanowien, zezwolen, uzgodnien i opinii, po wczesniejszym wystgpieniu Wykonawcy do
Zamawiajacego o ich udzielenie.

6) Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robét, materiatéw, maszyn i urzadzen w sposdb utrudniajacy
uczciwg konkurencje. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi parametrami i cechami jakie ma posiadac, i ktére sg
istotne z punktu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjgtkowych wypadkach Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w
dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych wzgledéow technologicznych, ekonomicznych,
organizacyjnych, jezeli taki obowigzek wynika z odrebnych przepiséw. W takim przypadku powinien by¢ dopisek, ze
dopuszcza sie rozwigzanie rownowazne wraz ze wskazaniem parametréw réwnowaznosci.

7) Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych Technicznych,
aktualnych na dzien odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepiséw w trakcie przygotowania
dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tres¢ i zakres projektu dostosowaé do obowigzujgcych przepisow.

8) W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacji
uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania.

9) W trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji
projektowe]j bedacej przedmiotem niniejszego zamodwienia, az do wytonienia wykonawcy robét budowlanych, Wykonawca
bedzie przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, ktorych
koniecznos¢ bedzie wynikac¢ z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
nie dtuzszym niz 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

5. Wymagania w stosunku do formy dokumentacji

Dokumentacje projektowg nalezy odpowiednio skompletowac¢ w oddzielnych teczkach z rgczka z wykazem zawartosci teczki.
Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy stosowac kartondw archiwizacyjnych.

5.1 Materiaty przekazywane w trakcie opracowywania dokumentacji:

1) dokumentacja winna by¢ przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej)

2) Zapis w formie elektronicznej powinien zostac zapisany na nosniku pendrive w nastepujgcy sposob:
- katalog — nazwa ,,wersja edytowalna dokumentacji”
- katalog — nazwa ,,wersja nieedytowalna dokumentacji”
- plik (*doc) — nazwa zestawienie dokumentacji

3) w katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktére beda zawieraty poszczegdlne opracowania zgodnie z ich wersjg
papierowa.

4) Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedgce przedmiotem zamdwienia oraz zosta¢ zapisana
na nosniku pendrive w formie:
- pliki tekstowe wykonane w w oprogramowaniu umozliwiajagcym odczytanie w oprogramowaniu MS Word — zalecane

zapisanie jako:*doc

-tabele, obliczenia umozliwiajgce odczytanie w oprogramowaniu MS Excel — zalecane zapisane jako *xls,
-rysunki wykonane umozliwiajgce otworzenie w programie AutoCAD - zalecane zapisane jako: *dwg lub dxf
- wyniki obliczen przy uzyciu programdw obliczeniowych zapisane w formacie tych programéw
- kosztorysy w formacie umozliwiajgcym otwarcie w programie Norma- zalecane zapisanie jako: *ath
- map do celéw projektowych- zapisana jako: *dwg

5) Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedgce przedmiotem zamodwienia oraz zostac
zapisana na nosniku pendrive w formie plikéw *pdf w taki sposéb, aby kazdy z plikdw stanowit kompletne opracowanie
bedace wierng kopig jego wersji papierowej, tj. z podpisem projektantow. Niedopuszczalne jest zamieszczenie osobno
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poszczegdlnych stron opracowan. Zamieszczone opracowania powinny byé zeskanowane w jakosci umozliwiajgcej
odczytanie wszystkich detali.
6) Wykonawca niezwtocznie po opracowaniu i uzgodnieniu (projekt budowlany po uzyskaniu pozwolenia na budowe/
/zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia) dokumentacji projektowe] przekaze Zamawiajgcemu:
- projekt budowlany i projekty wykonawcze — po 4 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie — po 3
egz.
- mape do celéw projektowych — 1 egz.
- badania geotechniczne — 1 egz.
- wersje elektroniczng dokumentacji — 2 szt. zapis na pendrive
5.2. Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy powinna byc¢ zaopatrzona w nastepujgce zatgczniki:
Dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot umowy, lub jej czes¢ stanowigcg uzgodniony przedmiot odbioru,

Wykonawca zaopatrzy w:

a) wykaz opracowan

b) pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami
techniczno-budowlanymi i przepisami budowlanymi, wydana Zamawiajagcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢,

c) pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja zostata sprawdzona pod katem uzycia nazw wtasnych, wskazania znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia inie zawiera/zawiera nazwy wtasne. Uzycie nazw wtasnych w dokumentacji jest
dopuszczalne tylko w sytuacji braku mozliwosci uproszczenia opisu i usuniecia danej nazwy wtasnej oraz w celu okreslenia
wtasciwej drogi rozwigzania technicznego danego elementu — wtedy wymagane jest podanie przez Wykonawce
parametrow réwnowaznosci.

d) pisemne o$wiadczenie, ze wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersjg elektroniczng (facznie z pieczeciami i
podpisami),

5) oswiadczenie, ze przystugujg mu petne prawa autorskie do dokumentacji oraz ze dokumentacja nie narusza praw oséb
trzecich,

6) pisemne oswiadczenie, ze opracowane przedmiary i kosztorysy sg kompletne i obejmujg catos¢ robot ujetych w
projekcie oraz ze sy opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi

6. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej

6.1. Harmonogram prac (HP)

1) Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegdlnych elementéw dokumentacji, zgodnych z wyceng
przedmiotu zamowienia okreslong w ofercie. W przypadku wykonywania opracowan stuzgcych wydaniu dokumentu
urzedowego (np.: opracowania srodowiskowe, operaty wodnoprawne) nalezy wyraznie oznaczy¢ planowany termin
ztozenia stosownych materiatow oraz termin uzyskania dokumentu, wynikajgcy z przepiséw prawa.

2) Woykonawca jest zobowigzany przedktadaé Zamawiajgcemu w przypadku wystgpienia opdznien lub zmian zwigzanych
z terminem wykonania poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej z wyjasnieniem, dlaczego nastgpity
zmiany.

6.2. Rady Techniczne (RT)

1) Przewiduje sie, iz RT bedg odbywaty sie w ramach potrzeb na wniosek stron. Miejscem spotkan jest siedziba
Zamawiajacego lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne miejsce spotkania. Gtdwnymi celami RT jest:
a) omdwienie harmonogramu prac projektowych,

b) omdwienie przez Wykonawce proponowanych rozwigzan projektowych,
c) przedstawienie przez Zamawiajgcego wnioskow z wtasnych przeglagddw opracowan projektowych,
d) uzgodnienie rozwigzan projektowych badz wskazanie koniecznosci ich modyfikacji.

2) Kazda rada techniczna bedzie zakonczona spisaniem protokotu / notatki, do wykonania czego zobowigzany jest
Wykonawca.

3)

7. Przepisy zwigzane

1) Ustawa - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 ze zm.)

2) Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 ze zm.).

3) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 ze zm.)

4) Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2022.2556 ze zm.)

5) Ustawa Prawo wodne (Dz.U.2022.2625ze zm.)

6) Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 ze zm.)

7) Ustawa Prawo zamédwien publicznych (Dz.U.2022.1129 ze zm.)

8) Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2022.1710 ze zm.)

9) Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.2023.733 )

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022. 1518)
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https://sip.lex.pl/#/act/16796118/2592011?directHit=true&directHitQuery=prawo%20budowlane
https://sip.lex.pl/#/act/16791834/2455537?keyword=o%20drogach%20publicznych&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/16901353/2609391?keyword=Prawo%20ochrony%20%C5%9Brodowiska&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/18625895/2727539?keyword=Prawo%20wodne&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/17091515/2701920?keyword=o%20ochronie%20przyrody&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/17724218/2568324?keyword=Prawo%20geologiczne%20i%20g%C3%B3rnicze&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/17624877/2684228?keyword=o%20wspieraniu%20rozwoju%20us%C5%82ug%20i%20sieci%20telekomunikacyjnych&cm=SFIRST

11) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679
zezm.).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 )

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania  planowanych  kosztéw prac projektowych oraz planowanych  kosztow  robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 .)

14) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodlgdowe]j sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wadd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311)

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz.U.2016.2033)

17) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych,
w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2023. 155)

18) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463)

19) Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury dotyczace projektowania drog dostepne na stronie: WR-D - Ministerstwo
Infrastruktury - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
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https://sip.lex.pl/#/act/17877595/2443793?keyword=w%20sprawie%20szczeg%C3%B3%C5%82owego%20zakresu%20i%20formy%20projektu%20budowlanego&unitId=passage_480
https://sip.lex.pl/#/act/17877595/2443793?keyword=w%20sprawie%20szczeg%C3%B3%C5%82owego%20zakresu%20i%20formy%20projektu%20budowlanego&unitId=passage_480
https://sip.lex.pl/#/act/17039877/335095?keyword=w%20sprawie%20informacji%20dotycz%C4%85cej%20bezpiecze%C5%84stwa%20i%20ochrony%20zdrowia%20oraz%20planu%20bezpiecze%C5%84stwa%20i%20ochrony%20zdrowia&cm=STOP
https://sip.lex.pl/#/act/17100787/409627
https://sip.lex.pl/#/act/17125541/1632800
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