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Gmina Wisznia Mała 

55-114 Wisznia Mała 

ul. Wrocławska 9 

tel. (71) 308-48-00 

fax  (71) 312-70-68 

www.wiszniamala.pl 

 

 

UMOWA NR  ………… 

  

Zawarta  w  dniu  ……………….2023r.  w  Wiszni Małej   pomiędzy: 

1. Gminą Wisznia Mała, z siedzibą  w Wiszni Małej przy ul. Wrocławskiej 9, w imieniu której  występują: 

Wójta Gminy – Jakub Bronowicki 

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Teresy Czanieckiej 

zwaną  w dalszej  części umowy    Zamawiającym 

a  

……………………………………………………………. 

zwanym w dalszej  części umowy  Wykonawcą 

 

Umowa została zawarta na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 11  września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2023r poz. 1605 ze zm. zwanej 

dalej ustawą Pzp) – postępowanie  w trybie podstawowym z możliwością negocjacji  ogłoszony w Biuletynie 

Zamówień Publicznych Nr …………….. 

2. Oferty Wykonawcy - stanowiącej  integralną część niniejszej umowy. 

 

Inwestycja realizowana  z programu Rządowego Fundusz Polski ład: Program inwestycji Strategicznych. 

 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn: „Poprawa efektywności 

energetycznej budynków publicznych w gminie Wisznia Mała w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach 

zadań: 

Zadanie nr 1*: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych: w Ligocie Pięknej i 

Piotrkowiczkach gm. Wisznia Mała. 

Zadanie nr 2*: Poprawa efektywności energetycznej  budynku  szkoły podstawowej w Krynicznie gm. Wisznia 

Mała 

obejmujące m.in.: 

Zadanie nr 1* 

1). Świetlica wiejska w Piotrkowiczkach, ul. Spacerowa 62 

Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 

a) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych; 

b) wykonanie ocieplenia ścian w warstwie cokołowej i poniżej poziomu gruntu; 

c) ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem; 

d) ocieplenie połaci dachowych z wymianą elementów skorodowanych konstrukcji dachu oraz wymianą 

blachodachówki oraz podbitki; 

e) wymiana wybranej stolarki okiennej; 

f) wymiana wybranej stolarki drzwiowej;  

g) modernizacja ogrzewania poprzez montaż powietrznej pompy ciepła wraz z wymianą i dostosowaniem 
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do parametrów niskotemperaturowych instalacji wewnętrznej; 

h) wymiana oświetlenia zewnętrznego na nowe oprawy oparte na źródłach diodowych LED; 

i) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 24kW wraz z modernizacja instalacji odgromowej. 

j) budowa pochylni dla osób poruszających się na wózkach oraz wiatrołapu.   

2).  Ligota Piękna, budynek ul. Na Kolonii 74 

2.1). Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową: 

a) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych;  

b) ocieplenie ścian w warstwie cokołowej; 

c) ocieplenie stropodachu nad WC i wiatrołapem od strony północnej budynku; 

d) ocieplenie połaci dachowej na poddaszu (w pomieszczeniu magazynowym w mieszkaniu); 

e) wymianę wybranej stolarki drzwiowej.. 

 

Zadanie nr 2*  

Szkoła Podstawowa w Krynicznie, ul. Szkolna 6 

Zaprojektować i wykonać: 

a) ocieplenie ścian zewnętrznych; 

b) ocieplenie cokołu; 

c) ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem; 

d) wymianę wszystkich świetlików dachowych; 

e) wymianę wybranej stolarki drzwiowej;  

f) modernizację istniejącej kotłowni gazowej poprzez wymianę dwóch kotłów gazowych o mocy 240 kW  i 73 

kW wraz z remontem pomieszczenia oraz wymianą wszystkich niezbędnych instalacji w kotłowni; 

g) wymiana oświetlenia zewnętrznego na nowe oprawy oparte na źródłach diodowych LED; 

h) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW wraz z modernizacja instalacji odgromowej 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje poniższa dokumentacja: 

A. Dokumentacja projektowa: 

1).  Budynek świetlicy ul. Na Kolonii w Ligocie Pięknej  

a)Projekt budowlany i projekt wykonawczy pn: "Termomodernizacja budynku usługowo-mieszkalnego" 

wykonany przez: Firma Kowalewski 

b)Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru robót 

2). Budynek świetlicy w Piotrkowiczkach 

a). Projekt budowlany i wykonawczy pn: „Rozbudowa budynku świetlicy o wiatrołap i podjazd dla 

niepełnosprawnych wraz z przebudową części budynku w miejscowości Piotrkowiczki dz. nr 298, gmina 

Wisznia Mała” wykonany przez: MAFRA Design Studio Projektowe Anna Bęcławska 

b). Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru robót 

B. Program Funkcjonalno –Użytkowy pn: Termomodernizacja wybranych budynków Gminy Wisznia Mała: Szkoła 

Podstawowa w Krynicznie, Ligota Piękna budynek ul. Na Kolonii 74, wykonany przez: wykonany przez: 

MAFRA Design Studio Projektowe Anna Bęcławska 

C. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)  

D. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami 

E. Przedmiary robót w zakresie robót objętych dokumentacją projektową, o której mowa w pkt. A powyżej.  

Uwaga!!!! 

Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, 

opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z 

własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym 
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a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w dokumentacji 

projektowej. 

2. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje również postępowania formalno - prawne prowadzące do uzyskania 

niezbędnych uzgodnień, postanowień oraz decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę i prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie/ braku sprzeciwu do zgłoszenia 

zakończonych robót (jeśli dotyczy). Decyzja pozwolenia na użytkowanie/brak sprzeciwu musi być prawomocna 

w momencie podpisywania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy(jeśli dotyczy). 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i zasadach określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

i w niniejszej umowie stanowiących załączniki do SWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

§2 

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową dla 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy, szczegółowo opisaną w OPZ/PFU. 

2. Jakkolwiek przedstawiony Program Funkcjonalno-Użytkowy był już przedmiotem konsultacji i analiz 

funkcjonalnych, to należy potraktować go jako materiał wyjściowy, dający obraz skali przedsięwzięcia i jego 

zasadnicze elementy. Na etapie opracowania Wykonawca winien przeanalizować wykonalność (w tym w 

oparciu o poszczególne aktualne przepisy) i zasadność poszczególnych rozwiązań, dokonać ostatecznych 

konsultacji z Urzędem Gminy a następnie przedstawić do akceptacji (Zamawiającemu) ostateczną koncepcję. 

Po uzyskaniu tej akceptacji Wykonawca przystąpi do realizacji dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować przy opracowywaniu dokumentacji projektowej optymalne 

rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów 

dla tego typu zadania inwestycyjnego w szczególności dla budynków użyteczności publicznej\budynków 

szkolnych,  budynków niskoemisyjnych, które ma być wykonane w oparciu o przedmiot niniejszej umowy. 

4. W terminie 14 dni od daty przedstawienia koncepcji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający zaakceptuje 

ją w formie pisemnego oświadczenia lub zgłosi Wykonawcy swoje uwagi. W terminie 14 dni od daty otrzymania 

uwag Zamawiającego Wykonawca poprawi przygotowaną przez siebie koncepcję i przedstawi ją ponownie 

Zamawiającemu do akceptacji. W terminie 14 dni kalendarzowych Zamawiający dokona zatwierdzenia 

poprawionej koncepcji. 

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w trakcie realizacji umowy Zamawiającym może 

wprowadzić zmiany w koncepcji. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy. Zmiana 

wynagrodzenia jest dopuszczalna jedynie w sytuacji, gdy wprowadzone do zatwierdzonej koncepcji zmiany 

wykraczają poza założenia i warunki wykonania dokumentacji określone w OPZ/PFU. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 7 dni wniosek o 

zmianę wynagrodzenia/zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z uzasadnieniem zmiany kosztów 

/wydłużeniem terminu  wykonania dokumentacji. Zamawiający ma uprawnienie do wezwania Wykonawcy do 

złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych czy wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny 

zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia, na który Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

7. Przed uzyskaniem ostatecznej akceptacji przygotowanej koncepcji Wykonawca nie może przystąpić do dalszych 

prac projektowych. 

8. Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie, projekt budowlany podlega uzgodnieniu przez 

Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, iż uzgodnienie projektu budowlanego będzie następowało etapami 

według następującego schematu: 

a) po przekazaniu przez Wykonawcę projektu budowlanego w terminie 14 dni Zamawiający sprawdzi 

projekt i przekaże Wykonawcy uwagi, 

b) w terminie 14 dni od otrzymania uwag Wykonawca zobowiązany będzie do naniesienia ewentualnych 

uzgodnionych przez Strony poprawek, ponownej konsultacji z Zamawiającym i po akceptacji 
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Zamawiającego złożenia projektu do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę/ 

zgłoszenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania poszczególnych elementów i wersji dokumentacji w formie 

papierowej lub elektronicznej (także w formatach edytowalnych) na żądanie Zamawiającego. 

 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej 

oraz obowiązującymi przepisami (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego) i 

normami w zakresie przedmiotu umowy oraz parametrami zgodnymi z wytycznymi zawartymi w Polskich i 

Europejskich Normach. 

2. W okresie realizacji przedmiotu umowy (prac budowlanych) Wykonawca zapewni stały dozór techniczny w tym 

w szczególności kierownika budowy. 

3. Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zgodnie z 

zasadami BHP. 

4. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie terenu tj. wprowadzenie 

oznakowania drogowego gwarantującego bezpieczeństwo prac i użytkowników dróg. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prowadzonych robót 

.  

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, o parametrach i w technologii 

zgodnych z wytycznymi zawartymi w PFU, OPZ oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy pozwalające na ich 

stosowanie do obiektów użyteczności publicznej  posiadające aktualne atesty i certyfikaty  niezbędne do odbioru 

przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. 

4. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru /przedstawiciela Zamawiającego , Wykonawca zobowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z 

Normą lub Aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów. Komplet w/w dokumentów Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku 

przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu 

oryginalnego tłumaczenie na język polski 

5. Jeżeli Inspektor Nadzoru/Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to 

Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.  

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.  

7. W przypadku stwierdzenia, że wbudowane materiały są niezgodne z umową Zamawiający ma prawo wymagać 

od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usunięcia i ponownego wykonania robót z materiałów właściwych. Jeżeli 

Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Materiały rozbiórkowe Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST. 

 

§5 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z 

Dokumentacji projektowej lub ich części, które polegać będzie na realizacji prac budowlano – montażowych na 

podstawie dokumentacji projektowej lub ich części, wykorzystania dokumentacji projektowej w toku 

postępowań prowadzonych przez Zamawiającego na podstawie przepisów Pzp, prezentacji w ramach 
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organizowanych przez Zamawiającego lub inne podmioty wystaw, pokazów i prezentacji, wprowadzania do 

pamięci komputera, przetwarzania na technikę cyfrową i zwielokrotniania na dowolne cele, wprowadzania 

zmian do dokumentacji projektowej. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 

dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej i/lub 

powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało 

jego autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej. 

4. Przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa, następuje z datą podpisania przez 

Wykonawcę i Zamawiającego niniejszej umowy 

5. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie oświadcza, że nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego ani innych 

osób trzecich działających w imieniu Zamawiającego, na jego zlecenie lub na jego rzecz przysługujących mu 

autorskich praw osobistych, chyba że wiąże się to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcą umowy oraz wyraża 

zgodę na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych w szczególności w zakresie 

dokonywania zmian w dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Jeżeli osobiste prawa 

autorskie będą przysługiwały innej osobie fizycznej, wymagane jest oświadczenie twórcy wynikające z jego 

osobistych praw autorskich, na zasadach określonych w umowie. 

6. W przypadku korzystania z podwykonawców, Wykonawca musi zapewnić w umowach z nimi analogiczne do 

zapisanych w niniejszej umowie warunki odnośnie przeniesienia praw autorskich, a wraz z przedkładaną 

dokumentacją projektową Wykonawca składać będzie oświadczenia podwykonawców o bezwarunkowej 

zgodzie na przeniesienie przysługujących im autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, jak również 

oświadczenie o niewykonywaniu autorskich praw majątkowych. Niespełnienie tego warunku przez Wykonawcę 

uzasadnia odmowę odbioru i/lub rozliczenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, a w przypadku 

gdyby Wykonawca pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego z wyznaczeniem dodatkowego co 

najmniej 5 dniowego terminu, nie przedłożył wymaganych oświadczeń, Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę. 

7. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający według uznania może nabyć autorskie 

prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej w zakresie określonym w niniejszym § do wszelkich 

utworów lub innych przedmiotów własności intelektualnej wykonanych do czasu zakończenia współpracy Stron, 

niezależnie od tego na jakim etapie realizacji nastąpi odstąpienie od umowy – po zapłaceniu za stan 

zaawansowania prac na dzień odstąpienia umowy. 

8. W zawiązku z zapisami ustępu 7 Zamawiający, działający na jego rzecz inny projektant lub inna dowolnie wybrana 

osoba trzecia, w tym także następca prawny Zamawiającego np. w wyniku wniesienia przedmiotu umowy 

aportem do nowego podmiotu, będąc uprawnieni do wykorzystywania przedmiotu umowy  w całości lub 

dowolnie wybranej części do realizacji przedmiotowego zadania mogą dokonywać w nim niezbędnych zmian i 

korekt bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Wykonawca niniejszym zezwala Zamawiającemu i 

innym osobom wskazanym w zdaniu pierwszym na wykorzystanie autorskiego prawa osobistego w imieniu 

Wykonawcy w zakresie prawa do nienaruszalności treści i formy utworu i jego rzetelnego wykorzystania, w tym 

w szczególności zezwala na dokonywanie niezbędnych zmian dokumentacji projektowej, w tym także mających 

na celu obniżenie kosztów wykonania lub utrzymania inwestycji oraz na dokonywanie zmian będących istotnymi 

odstępstwami.  Dodatkowo osoby te uprawnione są do wykorzystywania całości lub dowolnie wybranej części 

oryginalnego lub poprawionego przedmiotu umowy w pracach planistycznych, projektowych, koncepcyjnych, 

przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania inwestycyjnego, do tworzenia opracowań i analiz,   w tym także 

analiz niezbędnych do realizacji zadania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub jako element wniosku 

o uzyskanie dofinansowania. W tym celu odpowiednia część przedmiotu umowy może być także powielana 

dowolną techniką, może być fotografowana, umieszczana w Internecie, w prasie, w telewizji i w innych mediach. 
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9. Wykonawca, oświadcza, że wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w Dokumentacji projektowej i/lub 

powierzenie dokonania takich zmian innym osobą a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało 

jego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej. 

 

§6 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie: do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Z chwilą 

przekazania placu budowy do czasu odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i 

finansową za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na placu budowy oraz w 

związku z prowadzeniem robót. Ponadto Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za sprzęt, 

materiały i inne mienie znajdujące się na terenie budowy lub używane do wykonania przedmiotu umowy. 

Oznacza to, że Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego zniszczenie, uszkodzenie ani 

utratę, w szczególności na skutek kradzieży. 

2. Strony ustalają, iż umowa realizowana będzie do: ……………..  

2a. Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia: 

1)  Etap I – sporządzenie dokumentacji projektowych budowlanych do akceptacji Zamawiającego w terminie: 

3 miesięcy od zawarcia umowy (termin ostatniego z elementów) 

2) Etap II – uzyskanie zgód budowlanych i sporządzenie dokumentacji wykonawczych do akceptacji 

Zamawiającego w terminie: 6  miesięcy od zawarcia umowy (ostatniego z elementów) 

3) Etap III – wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie do: 13 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. 

3. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót.  

4. Termin ustalony w ust. 3 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia wskazanych 

poniżej okoliczności z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższe 

niż liczba dni w których występowały okoliczności powodujące zmiany: 

a) przestojów lub opóźnień z powodów niezależnych od Wykonawcy, np. przedłużające się uzyskiwanie 

niezbędnych dokumentów od organów administracji publicznej, a co nie wynikło z winy lub zaniechania 

Wykonawcy, przy czym przyjmuje, że: 

- wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę trwa do 65 dni od daty złożenia kompletnego wniosku do 

właściwego organu, 

- wydanie innych decyzji administracyjnych do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku do właściwego 

organu, 

- wydanie opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych materiałów do 30 dni od daty złożenia 

kompletnego wniosku do właściwego organu, 

b) wydłużenie terminu realizacji zamówienia gdy w trakcie wykonywania prac projektowych zajdzie konieczność 

dokonania dodatkowych badań, ekspertyz celem uzyskania odstępstw w rozumieniu Ustawy Prawo 

budowlane; 

c) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub konieczności zmian dokumentacji 

projektowej, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 

zakończenia robót. 

d) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne odmienne od typowych warunków atmosferycznych 

panujących w strefie wykonywania robót (w szczególności: klęski żywiołowe typu: powódź, gradobicie, trąba 

powietrzna), uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii realizacji 

prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
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atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas 

działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Pod pojęciem siły wyższej, 

Strony rozumieją zdarzenia zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, a zarazem 

nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia, 

czyli o „przemożnej” mocy oddziaływania, przed którego skutkami nie było obrony, a zwłaszcza zdarzenie o 

charakterze katastrofalnych w skutkach działań przyrody (m.in.: powodzie, pożary, wyładowania elektryczne 

w czasie burzy powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń 

życia zbiorowego (m.in. działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany 

nadzwyczajne, itp.), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo informacyjne 

lub towarowe itp.), które utrudniają lub uniemożliwiają terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. 

Wykonawca, powołując się na wystąpienie po jego stronie siły wyższej, każdorazowo zobowiązany jest 

uprawdopodobnić tę okoliczność wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju trudności / ograniczeń 

w odniesieniu do konkretnych elementów / branż / etapów robot oraz przedstawić informacje dotyczące 

okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone ze względu na bezpośredni związek z wystąpieniem 

siły wyższej.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do danych przedstawionych w tym zakresie przez 

Wykonawcę i wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na terminowe wykonanie 

umowy.  

f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej 

konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań– o okres niezbędny do wykonania 

prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy. Przez wszelkie 

prace powiązane z przedmiotem niniejszej Umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach 

odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac realizowany jest na 

tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej Umowy lub w bezpośrednim 

sąsiedztwie tego obszaru. 

g) gdy wystąpi konieczność wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych robot, 

h) konieczności prowadzenia prac lub badań archeologicznych i/lub saperskich, skutkujących wstrzymaniem 

robot objętych niniejszą umową, o okres niezbędny na wykonanie prac lub badań archeologicznych i/lub 

saperskich, 

i) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

j) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji 

projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji powodujących istotne zmiany w myśl 

art. 36a ust. 5 ustawy PB lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

5. Wniosek o zmianę umowy wraz z informacjami uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany powinien zostać przekazany Zamawiającemu 

przez Wykonawcę niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym 
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Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Brak złożenia 

wniosku w określonym terminie skutkować będzie odmową zmiany umowy. 

6. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku, o którym mowa powyżej  powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o 

braku akceptacji zmiany. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ewentualny brak zgody 

Zamawiającego na zmiany terminu lub terminów wykonania przedmiotu Umowy z uwagi na niespełnienie przez 

dane zdarzenie przesłanek uzasadniających zmianę terminu lub terminów - pozostaje bez wpływu na 

odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy 

 

§7 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe, w wysokości: 

netto: …………………… zł 

Podatek VAT: ………………. zł 

Brutto: ………………. zł 

(słownie: …………………………………złotych  /100) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego 

w §1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w § 2 ust. 6, §8. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT 

oraz opłaty celne i inne związane z wykonywaniem robót. 

6. Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w sytuacji, zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i nienależnych 

od strony umowy okoliczności powodujących niemożność, niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizowania 

poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego 

społeczno-gospodarczego przeznaczenia, interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta 

środków publicznych przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 

elementów przedmiotu zamówienia.  Rezygnacja z części robót nastąpi na wniosek Zamawiającego. Sposób 

obliczenia wartości tych robót niewykonanych zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 

3 umowy. 

§7a 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane będzie na podstawie faktur 

VAT wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu według następujących zasad: 

1.1. Wkład własny  Zamawiającego stanowiący różnicę pomiędzy wartością umowy a kwotą z Promesy, jednakże 

nie mniej niż 10% wartości umowy w wysokości ………..(zostanie wypełnione po wyborze oferty) płatny 

fakturami częściowymi wystawianymi za ukończone elementy robót zgodnie z Harmonogramem finasowo-

rzeczowym nie częściej niż raz w miesiącu. 

1.2. Pozostała część wynagrodzenia stanowiąca Promesę w wysokości:  zadanie nr 1*1 575 000 zł; zadanie nr 

2*1 575 000 zł zostanie wypłacona zgodnie z Harmonogramem finasowo-rzeczowym w  trzech transzach: 

a. I płatność częściowa dokonana zostanie nie wcześniej niż po upływie 5 miesięcy od daty podpisania umowy i 

wynosić będzie nie więcej niż 20% wartości Promesy;   
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b. II płatność częściowa dokonana zostanie nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy od daty podpisania umowy i 

wynosić będzie nie więcej niż 30% wartości Promesy;   

b. III płatność końcowa - pozostała kwota do zapłaty stanowiąca nie mniej niż 50 % wartości umowy dokonana 

będzie po wykonaniu i odbiorze całości przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a. 

2. Strony zastrzegają, że wypłata wynagrodzenia objęta Promesą nastąpi w podanych w ust. 1 pkt. 1.2 transzach. W 

sytuacji, kiedy odebrane roboty budowlane będą przekraczały wartości transz, wykonawca będzie uprawniony 

do wystawienia faktury ponad daną transzę określoną w umowie, dopiero w terminach umownych, o których 

mowa w ust. 1 pkt. 1.2. Faktura wystawiona na wartości przekraczające określone transze, będzie zwracana 

wykonawcy celem skorygowania jej treści i nie będzie stanowiła podstawy do wypłaty wynagrodzenia.  

2a. Zamawiający informuje, że inwestycja dla której uzyskał dofinasowanie pn: „Poprawa efektywności 

energetycznej budynków publicznych w gminie Wisznia Mała w formule  zaprojektuj i wybuduj” realizowana 

będzie w dwóch odrębnych zadań:  

Zadanie nr 1*: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych: w Ligocie Pięknej i 

Piotrkowiczkach gm. Wisznia Mała. 

Zadanie nr 2*: Poprawa efektywności energetycznej  budynku  szkoły podstawowej w Krynicznie gm. Wisznia 

Mała 

2b. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zasad częściowej płatności wynagrodzenia umownego, w 

wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu, potrzeby wydatkowania środków budżetowych 

ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego, stopnia zaawansowania robót, w tym opóźnień w 

realizacji danego zadania, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji.  

2c. W przypadku opóźnienia w realizacji jednego z zadań, o którym mowa w ust. 2a uniemożliwiającego wypłatę 

promesy zgodnie z warunkami Programu w terminach określonych w ust.1 pkt. 1a Wykonawcy realizującemu 

drugie zadanie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu zasad płatności: w tym szczególności 

zmiany wkładu własnego/promesy bez uprzedniej zgody Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę. O wprowadzeniu 

zmiany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie 14 dni przed upływem wypłaty I transzy promesy.   

3. Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas 

poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy otrzymanej w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie 

z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. ze zmianami w 

sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępnymi na 

stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21604.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wyżej wymienionymi dokumentami w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający będzie zobowiązany do stosowania postanowień tych dokumentów 

w brzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynności związanej z realizacją niniejszej umowy. 

6. Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej umowie są zgodne z 

zasadami wypłaty dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie w ramach Programu i tym samym 

Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, 

na czas poprzedzający wypłatę promesy (dokumentu zawierającego zobowiązanie do przekazania beneficjentowi 

środków pieniężnych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że 

wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 35 dni po odbiorze końcowym zadania. 

6a. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie końcowe nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Wisznia Mała 

dofinansowania z promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych tj. 

po zrealizowaniu wszystkich części zamówienia objętych postępowaniem przetargowym na realizację zadania: 

„Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gminie Wisznia Mała w formule  zaprojektuj 

i wybuduj” 
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7. Podstawą wystawienia faktur są protokoły odbioru robót (częściowy/końcowy), sporządzone zgodnie z zapisami  

§ 13 umowy. 

7a. Zapłata Wykonawcy za wykonanie opracowań projektowych odbędzie się proporcjonalnie do wykonanych na 

jej podstawie robót. 

8. W przypadku, gdy prace wykonywane były z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

do każdej faktury częściowej, jak i końcowej (jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które 

wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….". Wykaz ten musi 

zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w 

złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym 

podmiotom, w tym Wykonawcy musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w 

oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawców (za  wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację 

zawartych umów o  podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające faktyczne 

otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub  podwykonawców, z którymi zawarli umowy). Brak wykazu spełniającego 

powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 

9. Warunkiem zapłaty drugiej i każdej następnej faktury, jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że 

Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej faktury 

otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę wraz z dokumentem bankowym 

potwierdzającym przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. 

10. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 z kompletem dokumentów,  stanowi podstawę 

do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po 

stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia (lub zaliczki), a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania 

oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 

11. Zapłata prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej zgodnie z niniejszą umową, nastąpi w formie przelewu na 

konto Wykonawcy nr …………………………, w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury 

do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Zamawiający, o ile będzie ponosił odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (spełniającą warunki określone w niniejszej 

umowie lub przepisach prawa) w przypadku  uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym, nastąpi w terminie do 30 dni od otrzymania żądania zapłaty wraz z fakturą lub 

rachunkiem i dokumentami uzasadniającymi zasadność i wysokość żądania. Szczegółowy tryb bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy reguluje art. 465 pzp. 

14. Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zapłaty całości lub części wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) także bez zgłoszenia tego żądania przez uprawnionego, 

w tym także wynagrodzenia ustalonego na podstawie danych zawartych w protokołach przerobowych oraz do 

żądania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawców wszelkich dokumentów i informacji 

uzasadniających zasadność i wysokość wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

15. Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 

w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia.  

16 Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 13 i 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
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umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany sposobu rozliczenia oraz fakturowania 

 

§8 

1. W przypadku ewentualnego wystąpienia robót zaniechanych tj. takich, których zdaniem Stron umowy nie ma 

konieczności wykonywania, co stwierdzone zostanie pisemnie w odpowiednim protokole podpisanym przez 

przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru, mimo ich zawarcia w ofercie Wykonawcy i dokumentacji 

przetargowej, wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o wartość tych robót zaniechanych. 

2. Kosztorys robót zaniechanych sporządzony zostanie przez Wykonawcę metodą szczegółową, tj. określający ilość 

jednostek przedmiarowych zakresu robót polegających zaniechaniu pomnożonych przez ceny jednostkowe 

ujęte kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy.  Tak sporządzony kosztorys po 

uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i akceptacji Zamawiającego, będzie 

stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Dopuszcza się wystąpienie robót zamiennych lub zastosowanie materiałów zamiennych, przez które rozumie 

się roboty, które Wykonawca wykona w zmian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji. Roboty zamienne 

to roboty które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia a ich wprowadzenie jest konieczne ze 

względu na zaistnienie sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy jest ona 

korzystna dla Zamawiającego.  

4. Wykonanie robót zamiennych w trakcie realizowania zamówienia publicznego może nastąpić, w oparciu o 

protokół konieczności wraz z uzasadnieniem zastosowania robót zamiennych, podpisany przez Wykonawcę, 

kierownika robót, Inspektora Nadzoru oraz po akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego. Przepisy ust. 

2 do robót zamiennych stosuje się odpowiednio. W przypadku robót, na które w kosztorysie ofertowym nie 

określono ceny jednostkowej rozliczane one będą w oparciu o stawki ustalone podczas negocjacji  Wykonawcy 

z Zamawiającym przy udziale inspektora nadzoru. 

 

§9 

1. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: ………………………. . Inspektor nadzoru działa z 

ramienia Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

Ewentualna zmiana inspektora nie wymaga aneksu (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie 

inspektora). 

2. Osobą przewidzianą do współpracy z ramienia Zamawiającego jest ……………………tel …………………  

3. Wykonawca zobowiązuje się, iż kierownik kierownicy robót w trakcie realizacji inwestycji będą dostępni do 

dyspozycji Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w sprawach związanych z realizacją 

inwestycji w godzinach wykonywania robót. 

Na terenie budowy podczas prowadzenia prac danej branży musi być obecny co najmniej  -  jedna osoba 

posiadająca  uprawnienia  do  kierowania  danymi  pracownikami. Przedstawiciel wykonawcy zobowiązany 

będzie do przybycia na wezwanie Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego we wskazanym 

terminie i we wskazane miejsce, natomiast w sytuacjach pilnych niezwłocznie. 

 

§10 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi: ………….. zł (słownie złotych: ……………. złotych 

………..); w formie ………………... 

2. Część zabezpieczenia w wysokości (z zastrzeżeniem braku roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona 

w ciągu 30 dni po  odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w wypadku stwierdzenia braku wad. Pozostała 



 

 

 

 

12 

część zabezpieczenia w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy ; zostanie zwolniona 

w ciągu 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru gwarancyjnego, o którym mowa § 13 ust. 14 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres realizacji zamówienia (w tym przez okres 

rękojmi) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie, wysokości i na warunkach zgodnych z SWZ 

i Prawem zamówień publicznych. W przypadku gdyby zabezpieczenie ustanowione przez Wykonawcę miało 

wygasnąć przed upływem terminów w jakich powinno być utrzymane zgodnie z Prawem zamówień 

publicznych, SWZ i  Umową, Wykonawca najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu ważności 

ustanowionego zabezpieczenia przedstawi nowe lub odnowione zabezpieczenie. W szczególności dotyczy 

to sytuacji gdyby okres realizacji zamówienia uległ przedłużeniu i/lub termin upływu okresu rękojmi uległ 

opóźnieniu w stosunku do terminów wynikających z SWZ i Umowy. Niedotrzymanie tego obowiązku 

stanowi o nienależytym wykonaniu Umowy przez Wykonawcę i niezależnie od innych uprawnień 

przysługujących Zamawiającemu, może stanowić przyczynę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę bez konieczności uprzedniego wezwania  Wykonawcy 

do usunięcia naruszenia.  

4. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie przetargowej i określonego w §6 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu 

lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo 

zatrzymać wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z dowolnej płatności za wykonanie 

przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§11 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście z wyłączeniem robót 

wymienionych w ust. 2. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy tj. firmie ……………….następujące części 

zamówienia …………………………….Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. * 

3. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać każdorazowo zgodę Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą umowy 

o roboty budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także każdorazowo projektu jej zmiany. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej 

zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający 

akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmiany. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umowy o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy i jednocześnie nie większej niż 50.000,00 zł brutto. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia zobowiązujące 

podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do: 

1) uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty budowlane, 

2) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy, 

3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury VAT lub rachunku, 

5) przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą 

zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich 

faktyczne usunięcie.  

6) przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej na dzień poprzedzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

Wykonawcy oświadczenia (oryginał) podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne 

otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej 

wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

7) zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w kliku 

formach wskazanych w art. 450 ust. 1  Pzp, a za zgodą Zamawiającego również w formach wskazanych w art. 

450 ust. 2 Pzp, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pieniądzu poprzez wpłatę przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego poprzez potrącenia z 

wynagrodzenia za częściowo wykonane roboty budowlane. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia informujące 

podwykonawcę, że: 

1) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian, 

2) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, 

uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmianę, 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą 

b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego 

12. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia zobowiązujące 

podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowień, o których mowa w ust. 9 i 10 

stosowanych odpowiednio. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 9 i 10 zostaną wprowadzone 

w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego podwykonawcę. 



 

 

 

 

14 

14. Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i 

zaniedbania Podwykonawcy jak i dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne. 

15. Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych oraz wykonawców 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są  usługi lub dostawy nie może być większa niż 80% 

wynagrodzenia dla Wykonawcy; 

16. Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być określony dokładnie i 

wyczerpująco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie 

na odpowiednim egzemplarzu, zawierać opis i wyszczególnienie robót wraz z  odwołanie do pozycji w kosztorysie 

ofertowym wykonawcy. 

17. Zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi mieścić się w zakresie określonym w 

ofercie przez Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;  

Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub dopuszczać wykonania 

przedmiotu objętego umową o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy; 

18.Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być wygórowane, tj. w szczególności 

wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe od 

wynagrodzenia za tę część prac jaka odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie z umową (w tym celu wysokość 

wynagrodzenia dla Wykonawcy za tę część robót będzie ustalona przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu 

ofertowego). 

18. Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy lub 

Zamawiającego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub 

Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego. 

19. W przypadku stosowania przez wykonawcę w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia  należytego 

wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach 

musi znaleźć się postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapłatę 

wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia. 

20. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy bądź z umów 

o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiązany) do żądania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych 

informacji oraz wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających ustalić zasadność lub wysokość 

ewentualnych roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym w szczególności umów, 

protokołów odbioru, potwierdzeń zapłaty, korespondencji itp. 

 

§12 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …………….miesięcy. Strony 

rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu 

rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 

2) w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu następnym po odbiorze końcowym 

robót. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę 

przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, 

to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 

należytego wykonania umowy. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do 

usunięcia wad w terminie określonym powyżej, to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad 

umożliwiający ich usunięcie.  
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5. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie określonym 

powyżej, to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich usunięcie. 

6. W sytuacji gdyby wada okazała się nieusuwalna lub wyznaczony Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie 

wady upłynął bezskutecznie, Zamawiający może powierzyć powyższe wykonanie przedmiotowych czynności 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby dodatkowego wzywania albo naliczyć kary umowne. 

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

7.  Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne jeżeli Wykonawca nie dołączył w chwili 

odbioru końcowego dodatkowych dokumentów gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych dokumentów 

gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawcę niezgodne  z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne 

dla Zamawiającego nie będą miały zastosowania.  

8. Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

  

§13 

1.Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a). odbiór dokumentacji projektowej 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) odbiór częściowy i końcowy wykonanych robót, 

f) odbiór pogwarancyjny. 

2. Odbiór dokumentacji projektowej  

2.1. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji poprzez spisanie Protokołu Odbioru w ciągu 14 dni, licząc od dnia 

przekazania dokumentacji przez Wykonawcę. 

2.2 W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający wyspecyfikuje je w treści protokołu odbioru oraz wyznaczy termin 

ich usunięcia. Przy czym jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony do odmowy 

odbioru i do odstąpienia od umowy w całości lub w części. 

2.3. Po usunięciu wad wykonawca zobowiązany jest zgłosić ich usunięcie. Zamawiający dokona odbioru po usunięciu 

wad w terminie  7 dni od daty zgłoszenia gotowości.  

3. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora 

nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia, w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca 

nie poinformuje inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikowych lub przewidzianych do zakrycia, to na 

wniosek inspektora nadzoru zobowiązuje się on do dokonania wskazanych przez inspektora nadzoru odkrywek 

i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko.  

4. Odbioru częściowego robót dokonuje się w celu rozliczenia częściowego wykonanych robót. Przystąpienie do 

odbioru częściowego następuje na wniosek Wykonawcy. Zamawiający dokonuje odbioru częściowego 

podpisując protokół odbioru częściowego zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

5. Odbiór końcowy robót polegać będzie na całkowitym odbiorze wykonanych robót wykonywanych na podstawie 

dokumentacji projektowej, SST, aktualnych norm i wiedzy technicznej. Komisja dokonująca odbioru robót 

przeprowadza ich ocenę jakościową i ilościową na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, SST, normami, wytycznymi itp. 

6. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany i przeprowadzony będzie przez  Zamawiającego w terminie do 

14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru. 

7. Z czynności odbioru końcowego robót spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie 

odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, 

podpisany przez uczestników odbioru.  

8. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót Wykonawca skompletuje i przekaże komisji 

odbiorowej dokumentację powykonawczą szczegółowo opisaną w OPZ. 
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9. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego  robót zostaną stwierdzone wady: 

9.1. nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, po czym zgłosi ponownie do odbioru.  W przypadku, gdy Wykonawca odmówi 

usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić 

usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie 

dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

9.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;  

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to 

Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy 

oraz  ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin 

na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.  

10. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 

11. Za dzień wykonania robót uznaje się dzień sporządzenia protokołu usunięcia wad wymienionych w protokole 

odbioru końcowego robót. 

12. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych. Zbadanie przedmiotu umowy 

w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiającego 

uprawnień z rękojmi nawet, gdy wykrycie wady było możliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszło 

później. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia odbioru, domniemywa się, że 

wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego. 

14 Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 30 dni przed zakończeniem okresu rękojmi za wady i 

gwarancji, o których mowa w §12 ust. 6 niniejszej umowy oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych w tym 

okresie wad i usterek. Z przeglądu strony umowy sporządzą protokół odbioru pogwarancyjnego zawierający 

potwierdzenie należytego spełnienia warunków rękojmi i gwarancji oraz będzie stanowił podstawę do 

zwolnienia/zwrócenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§14 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w 

podanych wysokościach: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1, z 

zastrzeżeniem zapisów § 15 ust. 4. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w  wysokości 20 % wartości 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1; 

b) za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy , o którym mowa w § 6 ust. 2 z przyczyn 

obciążających Wykonawcę, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w umowie 

za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto;  

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni - 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  §3 ust. 1  za każdy dzień 

przerwy, stwierdzony przez Zamawiającego; 

d) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i 

gwarancji za wady - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto; 



 

 

 

 

17 

e) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości  5 % wartości niezapłaconego 

wynagrodzenia brutto oraz 100zł za każdy dzień zwłoki,  

f) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego 

odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty oraz 0,01% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy za każdy dzień przekroczenia terminu zapłaty;, 

g) za każdy przypadek nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  w terminie, o którym mowa w §11 ust. 5 i 8- w wysokości  

5% wartości takiej umowy brutto oraz 100zł za każdy dzień zwłoki 

h) za każdy przypadek braku zmian przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty –w wysokości 5 % wartości takiej umowy brutto, 

i) za każdy przypadek powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych podwykonawcom na 

podstawie umów podwykonawczych, odnośnie których Zamawiający zgłosił sprzeciw – w wysokości 5 

% wartości takiej umowy brutto,  

j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu 

niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania 

zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 10 000zł za każde stwierdzenie oraz 1 000zł za 

każdy dzień pracy niezgłoszonego podmiotu 

k) za brak porządku i zachowania zasad BHP na budowie co zostało stwierdzone pisemnie przez nadzór 

inwestorski; w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10.000 zł; 

l) za każdorazowe stwierdzenie uchybień w wykonywaniu lub nienależyte wykonywanie obowiązków, o 

których mowa w ust. 4.II OPZ umowy w wysokości 500 zł,  

m) za nieterminowe przekazanie Harmonogram rzeczowo-finasowy (HR), o którym mowa w ust. 4.2.2. OPZ 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. 

n) za nieterminowe przekazanie kosztorysu ofertowego, o którym mowa w ust. 4.1. OPZ Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. 

o) za nieprzekazanie lub nieterminowe przekazanie  sprawozdania z postępu prac (SP), o którym mowa , 

o którym mowa w ust. 4.2.3 OPZ Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000zł za każde 

stwierdzenie.  

p) za niesporządzenie protokołu/notatki z rady technicznej, o której mowa w ust. 4.2.4 OPZ Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 1000zł za każde stwierdzenie.  

q) W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ nieprawidłowości 

skutkujących wymierzeniem kary Zamawiającemu, Zamawiający obciąży nią Wykonawcę, na co 

Wykonawca wyraża zgodę 

2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% (czterdzieści procent) kwoty 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wartość faktycznie poniesionych 

szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4. Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie 

noty obciążeniowej, wystawionej po zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę naliczenia kary.  

5. Naliczone kwoty z tytułu kar zostaną przekazane przez stronę na wskazane konto w terminie 7 dni od daty 

doręczenia żądania zapłaty tych kar. 

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym 

terminie. 



 

 

 

 

18 

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia o kwotę naliczonych kar umownych i 

wykonania zastępczego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należności wynikających z 

naliczenia kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §12 umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§15 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niewykonanej części umowy w przypadku  zaistnieniu 

jednego z poniższych zdarzeń: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa 

ta trwa dłużej niż 14 dni, 

2) Wykonawca popadnie w zwłokę, dłuższą niż 14 dni, w wykonaniu umowy lub niedochowaniu 

jakiegokolwiek terminu wskazanego w HP i HR; 

3) Wykonawca składał fałszywe oświadczenia na przedkładanych Zamawiającemu oświadczeniach i 

dokumentach objętych przedmiotem umowy 

4) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego lub 

opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy lub jej części tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby 

zdołał zrealizować zamówienie w terminie wskazanym w §6 , 

5) realizacji niniejszej umowy za pomocą podwykonawców/ dalszych podwykonawców, wobec których nie 

przedłożono Zamawiającemu zgodnie z niniejsza umową  projektów umów/ kopii umów, zmian do nich 

albo Zamawiający w stosunku do przedłożonych  projektów umów/kopii lub ich zamian wyraził 

zastrzeżenia lub sprzeciw, które nie zostały uwzględnione, 

6) wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją 

projektową lub SST, oraz nie reaguje na pisemne polecenia Zamawiającego. 

7) suma kar umownych osiągnęła 40% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy 

8) w przypadku, o którym mowa w §7a ust.16, 

9) wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie. 

we wszystkich powyższych okolicznościach Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia w takim 

wypadku w terminie 100 dni od wystąpienia przesłanki odstąpienia.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od 

umowy lub przerwanie robót,  

2) Wykonawca sporządzi, w terminie do 3 dni od odstąpienia, wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych w terminie 3 dni oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

4) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Inspektor nadzoru sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na 

dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenie między 

Stronami 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone.  

3. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym 

nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 
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2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w  harmonogramie rzeczowo-

finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów 

powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, sporządzonych na podstawie kosztorysu 

ofertowego, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego..  

4. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy również w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy(art. 456 ustawy pzp) - odstąpienie od umowy, w tym przypadku, może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§16 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasady i warunkach opisanych w niniejszej 

umowie, w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu 

2. Poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się następujące 

zmiany umowy, które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji  warunków zamówienia 

w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, charakter oraz warunki 

wprowadzenia zmian tj.: 

1) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadkach i na warunkach określonych w §6 ust. 4 

2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

nowego stanu prawnego 

3) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się, za zgodą 

Zamawiającego, możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji 

projektowej (tj. wprowadzenia rozwiązań zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla 

Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające parametry techniczne, jakościowe i 

cechy użytkowe nie gorsze niż te, które stanowiły podstawę wyboru oferty). Zmiana sposobu wykonania 

robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w 

szczególności na skutek zmian technologicznych lub innych, spowodowanych na przykład następującymi 

okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spełniających parametry wskazane w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowana np. zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku takich materiałów lub urządzeń, 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie 

czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 

f) zmiany pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, 

estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

g) zmiany są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie 

eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

4) Zmiana wynagrodzenia w przypadkach 

4.1 Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku w przypadku, o których mowa §7 ust. 6 i §2 ust. 5 i §8. 

4.2 Stosownie do treści art. 436 pzp  Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy także  w następującym zakresie: 

w przypadku zmian:   

 stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

a) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w tiret 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług.  

b) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w tiret 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, 

kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne 

w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

c) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w tiret 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w tiret 3 niniejszego paragrafu na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą przedmiotowych  zasad. 

d) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w tiret 4 niniejszego paragrafu zastosowanie mają  

zapisy pptk. c). 

e) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt. 4.2) obejmować 

będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. 

f) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 4.2) niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem 

odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

g) W przypadku wykazania wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia, zmiana wynagrodzenia będzie 

obowiązywała po upływie 60 dni od dnia złożenia wniosku  ze skutkiem od 1 dnia miesiąca 

przypadającego po upływie tych 60 dni, a w przypadku zmian w stawce podatku VAT - stosownie do tej 

zmiany. 

4.3 . Stosownie do treści art. 439 ust. 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (zwiększenia lub 

zmniejszenia) wynagrodzenia brutto w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia, przy następujących założeniach: 
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a) Pierwsza zmiana wynagrodzenia nastąpi po upływie 6 (sześciu) miesięcy kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy. Kolejne zmiany dopuszczalne są co kolejne 3 miesiące. 

b) Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Główny Urząd Statystyczny 

Miesięczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, w układzie miesiąc poprzedni = 100. 

Waloryzacja będzie wyliczona w oparciu o wskaźnik zmiany ceny wyliczony jako suma wskaźników za 

okres od daty podpisania umowy do daty złożenia wniosku. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał 

być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

c) Wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony 

według wzoru:  

Wn = 0,5*(Ws – Wz) 

gdzie:  

Ws – suma wskaźników w danym okresie wyliczony w oparciu o zapisy pkt.4.3 ppkt.b 

Wz – prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujący na 

rok składania oferty. 

d) Waloryzacji podlega pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy tj. część 

wynagrodzenia należna za prace i roboty pozostałe do wykonania w okresie, po którym waloryzacja 

następuje. Podstawą wyliczenia kwoty podlegającej waloryzacji będzie protokół przerobowy określający 

stopień zaawansowania robót określonych w harmonogramie wykonany przez inspektora nadzoru przy 

obecności wykonawcy, sporządzony w terminie do 7 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. h. 

e) Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, wprowadzona w efekcie zastosowania postanowień o 

zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji, 

nie może przekroczyć wartości 5 % wynagrodzenia określonego w § 8 umowy z chwili jej zawarcia. 

g) Jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym 

terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert, nie dzień zawarcia umowy. 

h)  Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

wskaźnika, o którym mowa powyżej w pkt. b, uprawniającego strony umowy do żądania dokonania 

zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, strona umowy występująca o dokonanie 

zmiany umowy złoży drugiej stronie wniosek uwzględniający waloryzację cen dokonaną zgodnie pkt. 4.3c 

wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia. Aneks 

wprowadzający zaakceptowaną zmianę wysokości wynagrodzenia powinien być zawarty przez strony 

umowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia danej stronie umowy wniosku (wraz z wymaganymi 

dokumentami). 

J) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4.3, w terminie 30 dni od daty 

zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w pkt h, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki 

określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

§18 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił oraz zobowiązuję się każdorazowo wypełnić obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy. obejmującej realizacje zadania określonego 

w  §1. 

 

§19 

1. Zgodnie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę następujących osób: 



 

 

 

 

22 

1) pracowników niższego dozoru technicznego np. mistrzów, brygadzistów – w zakresie nadzoru i realizacji 

robót budowlanych; 

2) pracowników fizycznych – wykonujących bezpośrednio roboty budowlane, którzy w trakcie 

realizacji przedmiotowego zamówienia będą wykonywać czynności związane z: 

 robotami ogólnobudowlanymi, 

 wykonywaniem robot budowlano-konstrukcyjnych I instalacyjnych, elewacyjnych 

 montażem infrastruktury technicznej (roboty technologiczne); 

 obsługą jednostek transportowych i sprzętu budowlanego (samochód ciężarowy, dźwig, koparka, 

itp.); 

2. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i osobiście wykonujących 

czynności, o których mowa powyżej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie później niż z chwilą 

przystąpienia do realizacji umowy, przekazać Zamawiającemu wykaz wszystkich osób wykonujących czynności 

wskazane powyżej w ust. 1, ze wskazaniem podmiotu zatrudniającego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien zawierać imiona i nazwiska zatrudnionych osób, zakres czynności 

wykonywanych przez poszczególne osoby oraz termin obowiązywania umowy o pracę dla każdej wskazanej 

osoby. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji wykazu. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

d) zweryfikowania wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 w szczególności za pośrednictwem wywiadu z 

pracownikami lub poprzez żądanie dostarczenia  dokumentów , o których mowa w ust. 5.  

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający  celem weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę, lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1  na podstawie art. 438 ustawy  pzp zastrzega sobie 

prawo do żądania : 

1) oświadczeń zatrudnienia pracownika 

2). oświadczeń wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie o pracę 

3). poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika  

4) innych dokumentów. 

-zawierających informację, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy  o pracę i zakres obowiązków pracownika  zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

6.   Dokumenty o których mowa w ust. 5 wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zmawiającemu w terminie do 5 dni od wezwania.  

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, o których 

mowa w ust. 5 powyżej traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w trakcie kontroli realizacji przedmiotu umowy, braku 

posiadania przez pracownika Wykonawcy umowy o pracę, bądź w sytuacji o której mowa w ust. 7 powyżej 



 

 

 

 

23 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę stanowiącą iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników 

świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy 

w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę. 

9.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

§20 

 

1. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z 

niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy PB oraz 
ustawy Pzp. oraz warunków naboru z programu Rządowego Fundusz Polski ład: Program inwestycji 
Strategicznych. 

4. W przypadku powstania sporu o roszczenie cywilnoprawne w sprawach w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, mediacją lub innym polubownym rozwiązaniem sporu Strony zastrzegają poddanie 
rozstrzygnięcia sporu (rozwiązania polubownego) Sądowi Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej RP, 
wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporu.   

5. W razie bezskutecznego zakończenia negocjacji pojednawczych, właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 
4, jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron. 
 

Integralną częścią umowy stanowią następujące załączniki: 

 SWZ z załącznikami 

 Oferta wykonawcy 

 Kosztorys ofertowy sporządzony metoda szczegółową 

 Harmonogram rzeczowo-finansowy (HR)  

 Harmonogram prac projektowych (HP) 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                  WYKONAWCA 

 

 


