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zawartaw dniu ................ w Miedzyzdrojach, pomiedzy:

Gming Miedzyzdroje, Plac Ratuszowy 1, 72-500 Miedzyzdroje, NIP: 986-015-70-42,
reprezentowang przez:

Burmistrza Miedzyzdrojow — Mateusza Bobka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Sadki

zwang w tresci umowy ,Zamawiajacym”

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejszg umowa zostaje zawarta w rezultacie udzielenia zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
0] N ,
zwane w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Przedmiotem umowy”:

2. Gmina Miedzyzdroje na realizacje przedmiotowego zadania uzyskata dofinansowanie
zramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych —
edycja druga.

3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z umowa, zakresem rzeczowym robot
okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia wraz z jej zmianami wynikajacymi
z modyfikacji jej tresci lub odpowiedzi udzielonych na pytania zadane w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, projektem budowlanym i
wykonawczym oraz przedmiarem, technologig wykonania i warunkami terenowymi,
obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegoélnosci ustawy prawo budowlane i
przepiséw wykonawczych wydanych na jej podstawie, ustawy o wyrobach
budowlanych, przepiséw dotyczgcych: bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowych, ochrony srodowiska oraz postepowania z odpadami. oraz
ztozong oferta.

4. Przedmiot umowy obejmuje réwniez uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
prawomochej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych objetych umowa.

5. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajgce z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji
technicznych i innych dokumentéw) oraz tresci SWZ z zatgcznikami, pozwalaty je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a sg one niezbedne do nalezytego
wykonania i przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami
Umowy, obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

6. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru
Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu i Nadzoru Autorskiego.
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7. W razie roznicy w tresci dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3, przyjmuje sie, ze
Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamoéwienia, a w razie sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do zakresu
zamowienia przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy
mozliwy zakres wynikajgcy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym
odpowiedzi na pytania i zmian tresci wskazanych wyzej dokumentow.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z istniejgcg dokumentacjg dotyczacag
przedmiotu zamowienia i nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania
Przedmiotu umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

9. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit
dokumentacje przetargowa i nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz oswiadcza, iz
upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz
zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

10. Faktyczny zakres robot w trakcie wykonywania zadania moze ulec zmianie, natomiast
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego wykona¢ mniejszej ilosci robot
niz zatozona w Przedmiocie umowy. Wykonane roboty bedg rozliczone ryczattowo, a
zaawansowanie bedzie okreslone stosownie do harmonogramu realizacji przedmiotu
zamodwienia i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski lub inng osobe wskazang przez
Zamawiajgcego.

§2
TERMINY
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) termin przekazania placu budowy —04 wrze$nia 2023 r_;
b)  termin rozpoczecia robot od dnia przekazania placu budowy,
c) termin zakonczenia: 16 miesiecy od przekazania placu budowy.
Za termin:

1) zakonczenia realizacji robot stanowigcych przedmiot umowy — Strony uznawac bedg
dzien otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o gotowosci do
odbioru przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,

2) usuniecia wad i usterek przedmiotu umowy — Strony uznawac bedg dzien otrzymania
przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia usuniecia wad i usterek.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiajgcemu, nie pozniej niz na 7 dni
przed dniem zawarcia niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo — finansowego
Przedmiotu umowy (zwanego dalej ,Harmonogramem”), sporzadzonego w formie
papierowej i elektronicznej (plik excel) na adres: um_annalewandowska@miedzyzdroje.pl
oraz um_inwestycie@miedzyzdroje.pl. Harmonogram obejmowac¢ ma wszystkie koszty i
optaty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, wszelkie materiaty, urzgdzenia i
wyposazenie oraz roboty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z
opisem przedmiotu specyfikacji warunkéw zaméwienia. Harmonogram rzeczowo-
finansowy ma okre$la¢ termin wykonania i koszt realizowanej Przedmiotu umowy w
ramach umowy zawartej z Wykonawcg — z zastrzezeniem warunkéw ptatnosci
okreslonych w § 3 ust 5.

Akceptacja przez Zamawiajacego Harmonogramu wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu Wykonawcy na pismie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia przedtozenia
harmonogramu lub planu ptatnosci Zamawiajgcego lub w tym samym terminie dokona
jego zatwierdzenia. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu,
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Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin zawarcia umowy z uwzglednieniem postanowien ust.
3.
5. Harmonogram musi zawierac:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ zadanie objete Umowg z
wyrazng graficzng ilustracjg $ciezki krytycznej tj.: terminy i kolejnos¢é wykonywania
robot wraz z uwzglednieniem terminu wykonania préb, jezeli takie zostaty
wyspecyfikowane w dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu robot
okreslonych w danym etapie oraz dla pozostatych robdt, a takze przygotowanie
dokumentacji do odbioru;

b) daty rozpoczecia i zakonczenia rob6t na realizowanej inwestycji;

c) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw i asortymentow robot
oraz zapewnienie dostaw materiatow i urzgdzen na teren budowy, , w zakresie
niezbednym dla zachowania ciggtosci robot;

d) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w
Umowie, jesli takie wystepuja;

e) rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania robot lub przyjetych technologii
prowadzenia robét;

f) przeroby i pfatnosci, w tym szacowane przeroby i pfatnosci w uktadzie
miesiecznym oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roziozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy z uwzglednieniem faktu
dofinasowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych;

g) wskazanie zakresu wudziatu uzgodnionych podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow w realizacji kazdego etapu (w ujeciu rodzajowym i kwotowym, ze
wskazaniem nazwy/firmy uzgodnionego podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy).

6. Wykonawca sporzadzajgc Harmonogram zobowigzany jest uwzglednic w
Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robot w
okresie zimowym (tj. od 21 grudnia do 21 marca)oraz inne znane mu okoliczno$ci moggce
mie¢ wptyw na terminowe wykonanie Umowy.

7. Jezeli Zamawiajgcy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram
nie spetnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i
deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania takiego powiadomienia przedtozy skorygowany Harmonogram, ktory podlegaé
bedzie akceptacji Zamawiajgcego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest uaktualnia¢é Harmonogram 2z wiasnej inicjatywy
w przypadku stwierdzenia okolicznosci uzasadniajgcych jego aktualizacje, jak réwniez
kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie
7 (siedmiu) dni od wydania polecenia. Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

8. Za niedopetnienie przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3 lub 7, uwaza
sie zarowno nieprzedtozenie we wtasciwym terminie Harmonogramu lub skorygowanego
Harmonogramu, jak i przediozenie w we wiasciwym terminie Harmonogramu
niespetniajgcego wymagan okreslonych w niniejszej umowie, w szczegoélnosci w ust. 3, 5
i 6. W takim wypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunigcia naruszenia, poprzez
ztozenie prawidlowego Harmonogramu lub skorygowanego Harmonogramu w terminie 7
dni.

9. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wezwania, o ktorym mowa w ust. 8 zdanie
drugie, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od niniejszej umowy, w ciggu 30 dni od
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dnia uchybienia przez Wykonawce rzeczonemu obowigzkowi. Odstgpienie od umowy nie
wymaga kolejnego wezwania Wykonawcy do uzupetnienia brakow.

Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany danych teleadresowych wskazanych w ust. 3
powiadamiajgc o zmianie drugg Strone pisemnie lub w formie wiadomosci e-mail. Ww.
zmiana nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

§3

WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catosci robot zgodnie z umowg ma charakter
ryczattowy, a jego wysokos¢ ustala sie na kwote netto .................... (stownie:
.............................. ) zt, powiekszong o nalezny podatek VAT w stawce 23%, co stanowi
kwote ........ccooiiinnn. (stownie: ......c.coeiiiiiinnn. ) zt. Lgcznie wynagrodzenie ryczattowe
brutto okresla sie na kwote ....................... (stownie: ......oooiiii ) zt.
Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 wynika z zestawienia cen ryczattowych za
poszczegodlne elementy rozliczeniowe wyszczegolnione w Wykazie Wycenionych
Elementéw Rozliczeniowych stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.
Zamawiajgcy informuje, ze Inwestycja uzyskata Wstepng Promese na dofinansowanie
inwestycji z programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych — edycja druga.
Strony dopuszczajg ptatnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajgcego na podstawie
faktur czesciowych, wystawianych przez Wykonawce za wykonane
i odebrane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego kazdorazowo wg wtasciwosci branzowej dla wykazanego w
protokole rodzaju i asortymentu robot / elementy robot oraz ptatnosé koncowg — po
zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci robot stanowigcych przedmiot umowy — na
podstawie faktury koricowej. Ptatnosci beda realizowane nastepujaco:

1) ptatnosci czesciowe na rzecz Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym
harmonogramem rzeczowo- finansowym, dokonywane z czestotliwoscig nie
czesciej niz raz w miesigcu, do wysokosci wkiadu witasnego Zamawiajacego w
kwocie .......ccocviiiinnnen. , ktéra stanowi réznice miedzy catoscig wynagrodzenia
Wykonawcy okreslong w ust. 1, a kwotg dofinasowania inwestycji z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — edycja druga; w
KWOCIH@ ....coveeevieeiiiniiiaan, zf brutto, z zastrzezeniem ust. 6,

2) ptatnos¢ czesciowa na rzecz Wykonawcy w wysokosci 50 % kwoty dofinansowania
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych —
edycja druga w kwocie ..o zf brutto,
z zastrzezeniem ust. 6;

3) Pratnos¢ koncowa w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych -
edycja druga w KWocCie ..........cccocevieevnecannnn.n. z{ brutto, z zastrzezeniem ust.
6.

W przypadku, gdy ostateczna warto$¢ inwestycji (wyrazona wynagrodzeniem Wykonawcy)
objetej dofinansowaniem z Programu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
— edycja druga, bedzie nizsza niz jej wartos¢ przewidywana (okreslona we wniosku o
dofinansowanie, tj. .................... zh):
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1) ptatnosci bedg dokonywane 2z uwzglednieniem etapowania wynikajgcego
z ust. 5,

2) procentowy udziat dofinansowania w catkowitej wartosci inwestycji wynoszgcy
........... % nie ulegnie zmianie, zatem wartos¢ dofinasowania ulegnie
proporcjonalnemu obnizeniu z kwoty ... zt do kwoty
....................... zt,

Wykonawca oswiadcza, ze ma zapewnione finansowanie Inwestycji w czesci
niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajagcego, na czas poprzedzajacy
wypfate/wyplaty z Promesy otrzymanej w ramach Programu Rzgdowego Fundusz
Polski tad.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1, bedzie
kazdorazowo harmonogram rzeczowo — finansowy wykonany przez wykonawce na koniec
danego miesigca oraz protokét potwierdzenia wykonania i odbioru czesciowego robot
okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy robét wykonanych w okresie rozliczeniowym
sporzgdzony na koniec danego miesigca, podpisany przez Inspektora nadzoru wg
wiasciwosci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju i asortymentu robdt i
Kierownika Budowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2, bedzie
wykonanie przez Wykonawce robot budowlanych o wartosci 50 % kwoty przyznanej
Zamawiajgcemu w ramach Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad, ponad kwote
okreslong w § 5 ust. 1; zgodnie z harmonogramem rzeczowo—finansowym oraz protokotem
potwierdzenia wykonania i odbioru czesciowego robdt okreslajgcym zakres rzeczowo-
finansowy robot wykonanych w okresie rozliczeniowym, podpisanym przez Inspektora
nadzoru wg wiasciwosci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju i asortymentu
robét wg wiasciwosci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju robét i kierownika
budowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego; postanowienia § 4 stosuje
sie odpowiednio.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3, jest Protokot
Odbioru Koncowego Robot wraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie potwierdzajgcy,
ze zostaty one wykonane bez istotnych wad, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy wraz z
protokotem potwierdzenia wykonania i odbioru robdt okreslajgcym zakres rzeczowo-
finansowy rob6t wykonanych w okresie rozliczeniowym podpisanym przez Inspektora
Nadzoru wg wtasciwosci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju robo6t i kierownika
budowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi fakture kohncowag w terminie do 30 dni od daty Protokotu Odbioru
Koncowego Robdt potwierdzajgcego, ze zostaty one wykonane bez wad istotnych.
Zaptata wynagrodzenia okreslonego w fakturze nastgpi w formie przelewu na wskazany
w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty wptywu faktury
do Zamawiajgcego. Za date otrzymania ww. zaptaty przez wykonawce uwaza sie date
potwierdzajgcy zlecenie przelewu bankowego przez Zamawiajgcego.

Ptatnos¢ wynikajaca z umowy bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej ptatnosci, o
ktorym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug. Wykonawca
zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczen wytgcznie rachunkow widniejgcych w
elektronicznym wykazie podatnikow VAT na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT.

W przypadku braku, na moment realizacji ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku
bankowego wykonawcy w ww. wykazie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania
sie z zaptatg bez narazania sie na jakikolwiek obowigzek zaptaty odsetek, kar umownych
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lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy optaty. W takim przypadku brak zapfaty
wynagrodzenia wynikajagcego z faktury nie stanowi réwniez podstawy/przestanki do
rozwigzania umowy, w szczegolnosci z winy Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu
naruszenia przepisow prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca
ktorych zobowigzanie wykonuje lub ktorym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa
do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ poprzez przestanie
stosownych dokumentow (w tym miedzy innymi deklaracji VAT, pliku JPK, dowodu
ztozenia deklaracji VAT, rejestrow sprzedazy VAT, potwierdzenia przelewu zaptaty
podatku VAT), ze dokonat zaptaty za podatek VAT zwigzany z fakturami VAT
wystawionymi w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w terminie 3 dni od zgtoszenia
takiego zgdania przez Zamawiajgcego.

§4

ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru jest zadanie inwestycyjne stanowigce przedmiot umowy o ktérym
mowa w § 1. Zamawiajgcy dopuszcza dokonywanie odbioréow czesciowych wykonanych
elementéw i robdt. Zapisy ust. 2, 3 i 5 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego i
Nadzér Inwestorski, nie pozniej niz na pie¢ dni roboczych przed terminem wyznaczonym
do dokonania préb, sprawdzen i rozruchow.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru.
Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
préb, sprawdzen i rozruchow oraz sporzgdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej
i instrukcji uzytkowania kierownik budowy stwierdza stosownym protokotem zgtoszenia
zakonczenia robét. Potwierdzenia zgodnosci wpiséw w powyzszym protokole ze stanem
faktycznym dokonuje inspektor nadzoru. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego dodatkowo odrebnym pismem, w ktoérym wskazuje
przedstawiciela posiadajgcego petnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu oraz zatgcza do tego pisma decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego.
Potwierdzenie wskazanego w ust. 4 protokotu lub brak ustosunkowania sie do niego przez
Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty otrzymania do potwierdzenia protokotu
oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie sporzgdzenia protokotu.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty osiggniecia gotowosci do odbioru w rozumieniu ust. 5.
Z czynnos$ci odbioru koncowego zostanie spisany Protokét Odbioru Koncowego Robét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez komisje w toku odbioru, w tym - w wypadku
stwierdzenia wad i usterek - okreSlajgcy rowniez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych usterek i wad. W takim wypadku Wykonawca po usunigciu usterek i wad
potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski dokonuje zawiadomienia Zamawiajgcego celem
dokonania Odbioru Koncowego Robdét Bezusterkowego.
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnig, Ze przedmiot nie osiggnagt gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, istotnych wad, nie przeprowadzenia wszystkich
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wymaganych préb lub nie uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie,
Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru.

Protokot odbioru czesciowego podpisuje kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru wg
wiasciwosci branzowej dla wykazanego w protokole rodzaju robot i przedstawiciele
Zamawiajgcego. Protokét ten stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
czesdciowej. Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy wyznacza termin komisyjnego, ostatecznego odbioru robot przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
usterek i wad. O usunieciu usterek i wad Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego w formie pisemnej — data wptywu przedmiotowego zawiadomienia do
siedziby Zamawiajgcego uznawana bedzie za dzien zakonczenia usuwania wad i usterek.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji oraz rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu
(zwolnienia) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9
niniejszej umowy. Do usuwania wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji stosuje sie ust.
10 zdanie drugie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy, moze::

a) odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia, jezeli sg to wady istotne,

b) Zzada¢ ich wusuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy
odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy,

2) jezeliwady nie nadaja sie do usuniecia, Wykonawca nie usunat ich w wyznaczonym
terminie albo gdy z okolicznosci wynika, ze przyjmujgcy zamowienie nie zdota ich
usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

a) od umowy odstgpi¢, jezeli wady sg istotne,
b) obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, w zaleznosci od
zakresu i rodzaju wad, jezeli wady nie sg istotne.

§5

WSPOLDZIALANIE
Zamawiajgcy i Wykonawca sg obowigzani wspodtdziatac w celu zapewnienia petnej
realizacji umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
okreslonych w umowie.
Wykonawca jest obowigzany wspoétdziataé z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania
do uzytku obiektu budowlanego stanowigcego wynik realizacji robo6t okreslonych
w przedmiocie umowy i zgodnie ze sztukg budowlang.
W razie powstania przeszkod w wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowigzkéw, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkod pod
rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strone.

Kierownikiem budowy posiadajgcym wymagane uprawnienia budowlane nr .............. z
dnia ...l nadane przez ...........cccceceeeennn. ,ojestt ; tel.
.................. ce-mail oo

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach okreslonych w umowie jest:
................................ Jtel o emaile
Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach okreslonych w umowie jest:
................................ Jtel o yemmail
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Do koordynowania i zarzadzania realizacja umowy w imieniu Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktorego dane zostang
okreslone w odrebnej korespondenciji z zastrzezeniem ust. 8.

Odpowiednio do skali zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajgcy moze postanowic, ze do
petnienia funkcji koordynacji i zarzadzania umowg zamiast Inspektora nadzoru
inwestorskiego (przez co nalezy rozumie¢ zespét inspektoréw nadzoru inwestorskiego
posiadajgcych uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach), ktéry bedzie
wowczas petnit wytgcznie funkcje wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz okreslone w
niniejszej umowie, wyznaczy imiennie:

1) wariant |: Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego (w przypadku
przedsiewzie¢ o znacznym stopniu skomplikowania) wraz z kierowanym przez
niego zespotem, w tym inspektoréw nadzoru inwestorskiego posiadajgcych
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach;

2) wariant II: Inzyniera Kontraktu wraz z kierowanym przez niego zespotem, w tym
inspektoréw nadzoru inwestorskiego posiadajgcych uprawnienia budowlane w
odpowiednich specjalnosciach.

W przypadku ustanowienia przez Zamawiajgcego Koordynatora inspektorow nadzoru
inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu zarzgdzajgcego inwestycja, postanowienia umowy
dotyczgce Inspektora nadzoru inwestorskiego i Nadzoru Inwestorskiego majg
zastosowanie odpowiednio do Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego lub
Inzyniera kontraktu zarzadzajgcego inwestycja.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
pisemng informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w ust. 7.
Kazda ze Stron moze dokona¢ zmiany danych personelu wskazanych odpowiednio w ust.
4 do 9, powiadamiajgc o zmianie drugg Strone pisemnie lub w formie wiadomosci e-mail
wystanej odpowiednio na adres wskazany w ust. 5 lub ust. 6 niniejszego paragrafu z co
najmniej 7 (siedmiodniowym) wyprzedzeniem. Ww. zmiana nie stanowi zmiany niniejszej
Umowy.

§6
UMOWY O PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zakres rzeczowy robot:
1) sitami wkasnymi,
2) sitami podwykonawcoOw — w zakresie ............coceeiiiiiiiiiiiininnnn.
Firmal/y podwykonawcy/éw (o ile sg znane):
Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy o
roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzgce w zakres
Przedmiotu umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo:
1) umowa o podwykonawstwo winna zawieraé, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,
2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych i nie moze by¢ wyZzsze od cen jednostkowych Wykonawcy,
3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,
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4) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych
sie o0 udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zostac
zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng
odpowiedzialno§¢  wszystkich wykonawcéw za wykonanie umowy z
podwykonawcg w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie
zawierajgcymi umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych podmiotéw (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy z Wykonawca, w szczegodlnosci za
wykonanie robot budowlanych lub prac innego rodzaju,

6) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie
wnoszone z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje
zabezpieczajgcg: zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim
skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia ulegac¢ bedzie umorzeniu w
zakresie dokonanego potrgcenia, a podwykonawcy przystugiwaé bedzie po
uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia)
nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

7) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujgcych mu potencjalnie w stosunku do Zamawiajgcego na osoby trzecie
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

8) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej
umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzgcych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie
zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie
na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace
wchodzgce w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg), okre$lone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za
wykonanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy nie moze przewyzszaé
wynagrodzenia przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu prac,

9) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ terminéw realizacji Przedmiotu umowy
okreslonych w niniejszej Umowie.

Wymagania wskazane w ust. 4 powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do uméw z
dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawia Zamawiajgcemu czes¢é dokumentacji
dotyczgcg wykonania robot.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptaciji, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajgcych wymagan okreslonych w specyfikacji
warunkéw zaméwienia lub Umowie.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 4.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 3, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do uméw z podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, beda obcigzaty wytgcznie
Wykonawce.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) termindw realizacji,

3) wynagrodzenia i termindw ptatnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawcag w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieh:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego
zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego ha rzecz
Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) zrezygnowac z podwykonawstwa,

2) zmieni¢ podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 57 tej ustawy, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego
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przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Zze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢
tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robét budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy postanowienia ustepu od 1 do 20
stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego:

1) udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcéw Ilub Dalszych
Podwykonawcow,

2) przediozy¢ oswiadczenie, ze zakres rob6t budowlanych powierzonych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie pokrywa sie z zakresem robot
powierzonych innemu Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

Nieprzedtozenie informaciji lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi
podstawe do zgtoszenia zastrzezen do projektu umowy lub do projektu zmian umowy lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany.

W przypadku, kiedy Wykonawca catos¢ prac objetych umowg wykona w 100% sitami
wiasnymi ust. od 2 do 22 nie bedg miaty zastosowania.

§ 6a

ROZLICZENIA Z PODWYKONAWCAMI
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot, dostaw Iub ustug
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany, do dokonania we wiasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcg (zgodnych z terminem wskazanym w § 6 ust. 16
pkt 3 powyzej). Ten sam obowigzek dotyczy réwniez Podwykonawcy w przypadku
powierzenia robot, dostaw lub ustug Dalszemu Podwykonawcy.
Przed wystgpieniem z wnioskiem o ptatnos¢ czesciowg, Wykonawca zobowigzany jest
zapfaci¢ wszelkie istniejace na ten dzien wymagalne zobowigzania (w tym z tytutu
wynagrodzenia) — przystugujgce Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom z tytutu
wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy. Przed wystgpieniem z wnioskiem o pfatnos¢ korncowa, Wykonawca
zobowigzany jest takze do dokonania zaptaty wszystkich zobowigzan naleznych z tytutu
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym zobowigzan niewymagalnych.
Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 i 2
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) w przypadku ptatno$ci czesciowej — najpdzniej wraz z fakturg czesciowa:

a) w oryginale pisemne oswiadczenia Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajgce dokonanie na ich rzecz zaptaty
naleznego im wymagalnego wynagrodzenia za roboty, dostawy lub ustugi
objete ptatnoscig czesciowg wraz ze zrzeczeniem sie roszczen z tego
tytutu od Zamawiajgcego;

b) dowdd dokonania zapfaty za nalezne Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, wymagalne wynagrodzenie za roboty, dostawy lub
ustugi objete ptatnoscig czesciowg oraz zabezpieczenia, gwarancje, itp.,
z uwzglednieniem postanowien § 6 ust. 4 pkt.6;
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2) w przypadku ptatnosci koncowej — najpézniej wraz z fakturg koncowa:
a) w oryginale pisemne o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce uregulowanie i zaptate
wszelkich zobowigzan, w tym wynagrodzen (w tym zobowigzan
niewymagalnych) przystugujgcych im z tytulu wykonanych robdt
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug wraz ze zrzeczeniem sie
roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego;
b) dowdd dokonania zaptaty za wszelkie nalezne Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom (w tym niewymagalne) wynagrodzenie za
roboty, dostawy lub ustugi — za wyjatkiem potwierdzen przekazanych przy
dokonywaniu ptatnosci czesciowych.
Dowody dokonania zaptaty za wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, powinny zawieraé wyrazne
oznaczenie naleznosci, z tytutu ktérej nastepuje zaptata, w szczegodlnosci poprzez
wskazanie zakresu robot, dostaw i ustug oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub ustugi
zostaty wykonane albo poprzez odwotanie do zawierajgcej ww. informacje faktury (do jej
numeru, daty wystawienia itd.) pochodzacej od Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy. W przypadku ptatnosci dokonywanej na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy obejmujgcej wiele naleznosci z réznych tytutow, ptatnosc
zwigzana z realizacjg Przedmiotu Umowy musi by¢ wyszczegolniona i mozliwa do
zidentyfikowania.
Na podstawie art. 465 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
i zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.
Pod pojeciem uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce rozumie sie brak zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zgodnie z trescig zobowigzania.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, przy czym odpowiedzialnosé
Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
dany zakres robot objetych umowg podwykonawcza.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 5. Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy (lub podwykonawcy wzgledem dalszego
podwykonawcy) niezwigzanych z realizacjg danej umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
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10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy za roboty odebrane przez Zamawiajgcego, jezeli Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty
wyptaconego wynagrodzenia z kwotg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego, w ciggu 30 dni od dnia =zaistnienia okolicznosci uzasadniajgce;j
odstgpienie.

§ 6b

PODWYKONAWCY — ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI
Jakakolwiek przerwa w realizacji robo6t wynikajgca z braku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych lub odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia udziat Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy podczas
odbioru robét budowlanych, ktore ten wykonat.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, dostawy i
ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcdéw, tak jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien § 6, § 6a lub 6b, Wykonawca bez wczesniejszego przekazania
Zamawiajgcemu pisemnej informacji o wprowadzeniu zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie moze umozliwic
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac
wynikajgcych z zatwierdzonej umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcéw, na ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie
okreslonym w § 6.
W przypadku, gdy Przedmiot Umowy jest realizowany przez Wykonawcéw wspolnie
realizujgcych Umowe (m.in. Konsorcjum, spétka cywilna), umowy o podwykonawstwo
bedg zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawcow wspolnie realizujgcych
Przedmiot Umowy.

N

N

B

o

o

§7
OBOWIAZKI STRON

Strona 13z 35



N

POLSKI
@ o

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)

przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy kopii ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe, dziennika budowy; a w przypadku braku — pisemne poinformowanie
Wykonawcy o planowanym terminie przekazania, w tym przekazania placu budowy
i dziennika budowy,

przekazanie Wykonawcy placu budowy terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy,
z uwzglednieniem postanowieh zawartych w pkt 1,

zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji
przedmiotu umowy,

powotanie Komisji odbiorowej i dokonanie odbioru koncowego robét.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie do 14 (czternastu) dni od
dnia zawarcia niniejszej Umowy, w formie pisemnej, w 3 (trzech) egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej w formatach edytowalnych .ath oraz .pdf (przestanej
na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiajgcego do korespondenc;ji
w Umowie) opatrzonego podpisami Wykonawcy uszczegoétowienia cen zawartych
w Wykazie Wycenionych elementéw Rozliczeniowych, w formie szczegdtowych
kosztoryséw opracowanych formutg ceny jednostkowej zgodnie z Rozdziatem 2 (§
2 do 7) rozporzadzenia Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r., poz. 2458) wraz z zestawieniem czynnikéw produkcji (M i S) i
wyszczegolnieniem narzutdw (Kp, Kz, Z) oraz podaniem przyjetej stawki
roboczogodziny kosztorysowej (R), przyjetych w oparciu o katalogi naktadéw
rzeczowych i kalkulacji wkasnych oraz aktualne bazy cenowe i ceny rynkowe,
obejmujgcych wszystkie roboty budowlane, oprogramowanie i inne prace
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy (zwany dalej ,Kosztorysem"). Kosztorys
bedzie oparty na Dokumentacji Projektowej oraz bedzie stanowit uszczegétowienie
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy okreslonego w Ofercie,

stawki i ceny jednostkowe podane w Kosztorysie przez Wykonawce, nie beda
podlegaty zmianom w catym okresie realizacji niniejszej Umowy (za wyjatkiem
zmian wprowadzanych w trybach przewidzianych w umowie) i bedg stanowity
podstawe ustalania wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, po zasiegnieciu opinii Nadzoru Inwestorskiego, zgtosi uwagi do
Kosztorysu Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za poS$rednictwem poczty
elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedtozenia Kosztorysu
do zatwierdzenia lub w tym samym terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu.
Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich
przekazania przez Zamawiajgcego i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu
poprawiong wersje Kosztorysu w ilosci i formie wskazanej w pkt 1). Wykonawca
moze powotywacé sie wylgcznie na Kosztorys zatwierdzony (na pismie) przez
Zamawiajgcego.

wykonanie we wlasnym zakresie i na wkasny koszt wszelkich robét budowlanych
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

wypetnienie wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy,

to jest:
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a) sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu Harmonogramu oraz jego
aktualizowanie — w trybie i terminach okreslonych w § 2,

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia
informaciji o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjne;j
budowy,

c) realizacja robo6t i innych zobowigzan w terminach okreslonym niniejsza
umowa,

d) bezzwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach,

e) bezzwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach,

f)  usuniecie na wtasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez
Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w
okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usuniecia,

g) nanoszenie na biezagco w dokumentacji zmian wprowadzanych,
w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym
i Projektantem oraz prowadzenie rejestru tych zmian,

h) wykonanie opracowan, pozyskania stosownych decyzji
administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, opinii, pozwolen bgdz innych
dokumentéw wymaganych przepisami szczegolnymi — niezbednych do
odbioru przedmiotu zamodwienia,

i) uwzglednienie w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich
czynnosci nieopisanych wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych
w przepisach  szczegdlnych  niezbednych do  witasciwego i
kompleksowego prowadzenia robot budowlanych  zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy,

j) realizacja robét w sposéb zgodny z technologig ich wykonania; wszelkie
watpliwosdci bagdz propozycje rozwigzan zamiennych winny byé
zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu i ostatecznie
akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,

k) informowanie Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci
wykonania robét zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowa
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

I) przestrzeganie wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci
materiatdw i robot oraz badan ipomiaréw w zakresie okreslonym w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,

m) udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i
Zamawiajgcemu wynikow badanh i pomiarow,

n) informowanie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich
mozliwych problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych
wptyng¢ na opdznienie robdt lub mogagcych wptyngé na jakosc robot,

0) przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych
do rozliczenia w formie dowodu przekazania srodka trwatego OT
wykonanego przedmiotu umowy;

6) wypetnienie wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych osob funkcyjnych, to jest:
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zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg umowag
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje = zawodowe
i uprawnienia budowlane,

zapewnienie przedstawiciela Wykonawcy w osobie kierownika budowy
(lub innej osoby) wskazanej w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, powotanego pisemnie,
zapewnienie, ze funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot
branzowych bedg petnity osoby wskazane w ofercie Wykonawcy
ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy;

7) wypetnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, to jest:

a)

b)

d)

sporzadzenie przed rozpoczeciem robot budowlanych  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z uwzglednieniem specyfiki
i warunkow prowadzenia robot, w tym robdt powodujgcych ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

uwzglednienie w planie, o ktérym mowa w lit. a, obowigzujgcych
przepiséw w zakresie BHP,

opracowanie planu, o ktorym mowa w lit. a, zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, w szczegoOlnosci rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa ochrony
zdrowia,

uwzglednienie w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Strony zgodnie oswiadczajg, ze
koszty te obcigzajg Wykonawce i nie podlegajg odrebnej zaptacie;

8) wypetnienie wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych terenu robaot:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

przejecie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robo6t, zapewnienie nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzeganie przepisow BHP,
zorganizowanie  zaplecza socjalno - technicznego budowy
w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
doprowadzenie na teren budowy, na wtasny koszt i staraniem wkasnym,
wody i energii elektrycznej, zamontowanie licznikbw zuzycia wody i
energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii
elektrycznej w okresie realizacji robot,

urzgdzenie i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych
majg by¢ prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz
utrzymywanie oznakowania w stanie nalezytym przez caty okres
realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koncowego,
zorganizowanie we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich
wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz
ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnos$ci materialnej,
zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc
wykonywanie robot oraz miejsc sktadowania materiatdéw, zgodnie z
przepisami  oraz = wymaganiami  Szczegotowych  Specyfikacji
Technicznych,

zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i
organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w
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trakcie robot (w tym skutkami finansowymi), zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami, wymaganiami Szczegotowych Specyfikaciji
Technicznych oraz starannoscig uwzgledniajacg zawodowy charakter
dziatalnosci,

zapewnienie dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiérki tymczasowych dojazdow, przejsé, ktadek, podjazdow, itp.,
ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy
pozostajgce w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez
Wykonawce; w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci,
uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robot
lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swoj koszt,

zabezpieczenie terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi
zdarzeniami i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu (obowigzek
ten obejmuje zabezpieczenie przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materiatéw dostarczonych na plac budowy),

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco niepotrzebnych urzgdzen
pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddéw,

likwidacja terenu budowy i uporzadkowanie tego terenu w terminie
nieprzekraczajgcym wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot
budowlanych,

wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii,

zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu
budowlanego - stanu rob6ot oraz placu budowy w stopniu
uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzehn, w wyniku ktérych mogtyby
wystgpié roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,
ogrodzenie placu budowy, przy czym wykonawce obowigzuje zakaz
zamieszczania na ogrodzeniu od strony drogi publicznej i w jej pasie
jakichkolwiek reklam w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,
urzgdzenia i uzgodnienie na wtasny koszt usytuowania zaplecza budowy
wraz z kosztami podtgczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej,
wraz z obowigzkiem zapewnienia salki konferencyjnej przewidzianej dla
pomieszczenia minimum 15 os6b oraz osobnego, zamykanego na klucz
patentowy, pomieszczenia dla inspektorow nadzoru, projektanta i
Zamawiajgcego. Pomieszczenia te bedg ogrzewane i utrzymywane w
czystosci przez Wykonawce, na jego koszt.

wyposazenia salki konferencyjnej okreslonej w punkcie p) co najmniej w
wyposazenie meblowe: stét, krzesta, dystrybutor wody, ekspres do kawy,
ekran, projektor, bezprzewodowy dostep do Internetu poprzez WiFi,
wieszaki na odziez, itp. urzgdzenie wielofunkcyjne umozliwiajgce
skanowanie, kopiowanie i drukowanie laserowe w kolorze w
standardowych formatach papieru az do A3, a takze z dowolnymi
wymiarami niestandardowymi wraz z komunikacjg WiFi,

wyposazenia pomieszczenia dla inspektorow nadzoru, projektanta i
Zamawiajgcego w biurko wraz z kontenerem min. trzy zamykane na
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zamek szuflady, krzesto obrotowe, wieszak na odziez, szafe biurowag
metalowg zamykana.

9) wypetnienie wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych zasad kontroli jakosci robot,
ktore to wymagania stanowig, ze:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych rob6t
i jakosci wbudowywanych materiatow,

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi
Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym uzytkowym oraz przedmiarem oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge
laboratoryjng, obstuge geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot w zakresie okreslonym w SST, obowigzujgcych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego,

wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych i koncowych winny by¢ wykonywane przez
laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski,
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan,
zakupu, transportu, wykorzystania materiatdw i innych jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg
geodezyjna,

w trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca
winien znac i stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska,
ochrony p.poz. i inne przepisy,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz
innych przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych i
badawczych,

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp., w trakcie
prac pomiarowych i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych
urzgdzen potwierdzenie informac;ji dla potrzeb planu ich lokalizacji,
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych spowodowanych w wyniku
jego dziatania zwigzanego z wykonywaniem pomiaréw, badan
(inwentaryzaciji),

Wykonawca winien realizowaé¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych
posesiji,

wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz
inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie badan i pomiaréw sg wtasnoscig Skarbu Panstwa
zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o ochronie
dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢
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przed zniszczeniem Ilub kradziezg, powiadomi¢ Zamawiajgcego i
odpowiednie wtadze i postepowac zgodnie z ich poleceniami;

10) wypetnienie wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych udostepnienia terenu budowy,
ktore to wymagania stanowig, ze:

a)

b)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i
informacji pracownikom organéw w szczegdélnosci: Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekgji
Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej,
innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w lit.
a powyzej pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

Wykonawca winien udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego W czasie realizacji przedmiotu
umowy; dotyczyé to bedzie wykonawcéw, ktdrzy mogg zaistnie¢ na
terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie
prowadzenia robo6t objetych niniejsza umowsg, ktérych koniecznos¢
budowy wynikfa juz po zakohczeniu prac projektowych celem realizaciji
robot w ramach niniejszej umowy; w takim przypadku wykonawcy innych
robot bedg musieli dziataC w porozumieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne
poczynania; udostepnienie terenu kazdorazowo potwierdzone bedzie
protokotem wprowadzenia wykonawcy innego niz generalny Wykonawca
na plac budowy okreslajgcym rodzaj robot, zakres udostepnionego placu
budowy, zakres odpowiedzialnosci wprowadzanego wykonawcy;
spisanym przy udziale wykonawcy, wprowadzanego na plac budowy
generalnego Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego;

11) wypetnienie wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych materiatéw rozbidrkowych,
ktore to wymagania stanowig, ze:

a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow unieszkodliwienia
materiatow nie nadajgcych sie do powtdérnego wykorzystania powstatych
podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz 2z pisemnym
potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji,

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest

zobowigzany dokona¢ podziatu materiatdw rozbidrkowych (w

uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na:

i.  materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania (w tym materiaty
drogowe, wpusty, wilazy i inne) stanowigce wiasnosé
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przekazanie tych
materiatow,

ii. materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane
z metalu (np. wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na
ztomowisko wskazane przez Zamawiajgcego i przekaze
Zamawiajgcemu dowdd dostawy,
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iii. inne materiaty rozbiorkowe nie nadajgce sie do ponownego
wbudowania Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do
odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
skladowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemu,

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie

ilosci  wszystkich materiatdw  rozbidrkowych (przekazanych,

zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie;

12) wypetnienie wymagan Zamawiajgcego dotyczacych wbudowywanych materiatow,
ktore to wymagania stanowig, ze:

a)

b)

do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyc
materialtdbw gwarantujgcych odpowiednig jakosé, o parametrach
technicznych i jakosciowych okreslonych w projekcie budowlanym
i wykonawczym oraz przedmiarze; wyroby budowlane uzyte do
wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach,

wszystkie materialy zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy
spetnia¢ powinny warunki okreslone w art. 10 Prawa budowlanego.
Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty majg by¢
fabrycznie nowe, stanowi¢ wytgczng wtasnos¢ Wykonawcy i by¢ wolne
od praw i roszczen osob trzecich, a takze muszg posiada¢ stosowny
dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci
producenta potwierdzajgcg spetnienie wymogéw, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na
rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim znakiem.
Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatu w konstrukcje
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatdw i
urzgdzen, zgodnie z Prawem na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego,

przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego  zatwierdzenie  materiatbw  przeznaczonych do
wbudowania na podstawie dokumentow wymienionych w ustepie
powyzej, a w przypadku zastosowania materiatdw rownowaznych winien
w petni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosé,
zatgczajgc réwniez opinie Nadzoru Autorskiego; przed odbiorem
koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi deklaracje zgodnosci,
certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty; dokumenty te winny
wskazywacé, ze dane materiaty zostaty uzyte na przedmiotowej budowie
(okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja);
dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski; zatwierdzenie materiatéw do wbudowania nastgpi w terminie
7 dni roboczych od dnia przekazania kompletnego wniosku Nadzorowi
Inwestorskiemu (dopuszcza sie korespondencije elektroniczng); wnioski
niekompletne lub dotyczgce materiatdow niezgodnych z wymaganiami
okreslonymi w dokumentach opisujgcych przedmiot zamodwienia nie
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beda podlegaé uzupetnieniu, lecz odrzuceniu ze wskazaniem na pismie

przyczyn odrzucenia

jezeli w dokumentacji projektowej wskazano produkty gotowe, z

podaniem nazwy, symbolu i producenta, to produkty te stanowig

przyktady materiatéw, elementow i urzadzen, jakie mogg by¢ uzyte przez

wykonawcow w ramach robot. Znaki firmowe producentow oraz nazwy i

symbole poszczegdlnych produktow zostaty w dokumentacji podane

jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki

Zamawiajgcy, dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych, nie

odbiegajgcych od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytow i konstrukcji (wielkos¢ z tolerancjg + 5%, rodzaj oraz
liczba elementéw sktadowych) - uwaga niniejsze nie dotyczy
parametrow uzytkowych i wymiarow obiektéw budowlanych,

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

- wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

- parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatosé¢, dane techniczne,
konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) — minimalnych okreslonych
w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

- parametrow  bezpieczenstwa uzytkowania —  minimalnych
okreslonych odrebnymi przepisami.

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze w przypadku sktadania przez
Wykonawce propozycji rozwigzan réwnowaznych, to na Wykonawcy
cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane sg zgodne =z wymaganiami Zamawiajgcego. Jezeli
zastosowanie rozwigzania rownowaznego wymaga dopetnienia strony
formalnej, np. uzyskania akceptacji Nadzoru Autorskiego, zmiany
Pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe, wykonania projektow
zamiennych, rysunkow, itp. przez osoby uprawnione do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej projektanta w odpowiedniej
specjalnosci; Wykonawca ma obowigzek czynnosci te dopetni¢c na
wiasny koszt w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg
jakosci, wtasciwosci lub parametrow, na wiasny koszt i ryzyko,
skladowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i urzgdzenia do
czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym
zakresie przez Nadzor Inwestorski,
sposob realizacji robét musi by¢é zgodny z technologig ich wykonania;
wszelkie watpliwosci bgdz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢
opiniowane przez Nadzoér Autorski i Nadzor Inwestorski (w tym analiza
kosztéw) i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego -
wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji
przez Zamawiajgcego,

zamiana materiatdbw przewidzianych do wykonania robdét, bedacych

przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiatow

przewidzianych w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz
przedmiarze bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce
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uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem

pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz

uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego,

Wykonawca wnoszgc o zmiane materiatdw lub wykonanie robot w

technologii zamiennej, realizacje robét dodatkowych sktada wniosek do

Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez

przekazuje go do wiadomosci Zamawiajgcemu; Wykonawca winien

sktada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

i. opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia
robot / zmian,

i. dokumentacje (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja /
rysunki winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

iii. opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

iv.  kalkulacje / wycene rob6t / zmian sporzadzong zgodnie
z Kontraktem,

v. w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty,
aprobaty),

niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego
odrzucenia,
opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robdt, bedace nastepstwem
braku kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowic
podstawy do dokonania zmian termindw umownych; Wykonawca
ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada odrebny, a gdy jest on
kompletny to date jego wptywu / ztozenia traktuje sie jako date, od ktorej
biegnie termin rozpatrywania sprawy,

Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania

robét dodatkowych zobowigzany jest zajgé na piSmie wiasne stanowisko

w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci,

sporzgdzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny

wniosek Wykonawcy; brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie
oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang zamiane/wykonanie
robot,

zmiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody

Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy,

w przypadku ujawnienia nieprawidtowosci w jakosci, technologii robdt,

wbudowanych materiatbw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ bgdz

rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robét i wykonac go ponownie
na wtasny koszt,

w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci, technologii robot,

wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce

pozytywnych wynikdw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.)

Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu

laboratorium badawczemu / rzeczoznawcy;

w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych /

ekspertyzy potwierdzajgcych nieprawidlowg jakos¢ wykonanego

elementu / robét, wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan
laboratoryjnych / ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce;
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13) wypetnienie wymagan Zamawiajgcego w zakresie odbioru koncowego, ktére to
wymagania stanowig, ze Wykonawca zobowigzany jest:

a) zrealizowac catoksztatt obowigzkéw okreslonych w § 4,

b) przygotowa¢ niezbedne dokumenty do uzyskania pozwolenie na
uzytkowanie, jezeli jest wymagane,

c) skompletowaé i ztozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego;
dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech
egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzy
egzemplarze w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf,),

d) przedtozy¢ wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne oswiadczenie o jej
kompletnosci i prawidtowosci wykonania w swietle ww. zapiséw Prawa
Budowlanego.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca przedstawit Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng nie
mniejszg niz 1 500 000,00 zt (stownie: jeden milion piec¢set tysiecy ztotych 00/100).
W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, wygasa przed terminem
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 7, Wykonawca
zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce ten fakt, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie
z zasadami okreslonymi powyzej lub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu
potwierdzajgcego przedtuzenie ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy moze (bez zgody sadu) w imieniu i na
rzecz WWykonawcy oraz na jego koszt dokonac stosownego ubezpieczenia, a poniesiony
koszt potragci¢ z naleznosci wynikajacych z faktury wystawionej przez Wykonawce, badz
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, w ciggu 30 dni od zaistnienia tej okolicznosci.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§9

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.:
jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w realizacji umowy lub naruszenia zobowigzan z niej
wynikajgcych, w tym stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi i gwarancji.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku
formach okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, o wartosci
.................... (stownie: ...............) z}, stanowigcej tgcznie 5% ceny ofertowej brutto.
Zamawiajgcy wymaga, aby niepieniezne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy miaty charakter bezwarunkowy — rownowazny pienigdzu.
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4. Strony ustalajg nastepujgce wymagania dotyczgce dostarczenia niepienieznej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcemu, okresu jej wazno$ci oraz
nastepujace warunki:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji
bezwarunkowych w dniu podpisania umowy,

2) Strony ustalajg, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krétszy niz okres
przewidziany na realizacje przedmiotu umowy powiekszony o okres rekojmi a takze o
okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu ponad okres rekojmi a ponadto
powiekszony o okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego,

3) wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi
lub gwarancji (jezeli zostata udzielona) lub w dniu podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego,

4) kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty
okreSlonej w wust. 2 po dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
bezusterkowego odbioru korncowego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego,

5) jezeli dostarczona gwarancja nie spetni ktoregokolwiek z wymagan dotyczacych
niepienieznej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust.
3 i ust. 4, a w szczegolnosci zawiera jakiekolwiek ograniczenia, wytgczenia bgdz
zastrzezenia zmieniajgce jej bezwarunkowy charakter, wéwczas:

a) Zamawiajacy nie przyjmie przedtozonej gwaranciji,

b) ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — na zabezpieczenie w pienigdzu zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 5.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 5, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w pienigdzu w kwocie okreslonej w ust. 2, przelewem na rachunek
Zamawiajgcego prowadzony w PKO Banku Polskim o numerze: 68 1020 4795 0000 9302
0368 9007, z dopiskiem: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do postepowania
]

6. Jesli przed dniem wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, zmianie ulegnie
numer rachunku Zamawiajgcego, Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie Wykonawce, a
Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania wptaty na rachunek bankowy o
wskazanym przez Zamawiajgcego numerze. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

7. Strony ustalajg nastepujgce warunki zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy:

1) 70 % kwoty stanowigcej zabezpieczenie zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po
bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub po protokolarnym
potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego,

2) pozostata kwota zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni od
daty bezusterkowego odbioru ostatecznego po uptywie okresu rekojmi po
protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru
ostatecznego, sporzgdzonego po uptywie okresu rekojmi.

8. Z kwoty okreslonej ust. 2 Zamawiajgcy potraci swoje roszczenia z tytutu nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce.

Strona 24z 35



N

1.

< POLSKI
tAD
§10
KARY | ODSZKODOWANIA

Strony postanawiajg, iz obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig - z

zastrzezeniem ust. 3 — kary umowne z nastepujgcych tytutbw i w podanych nizej

wysokosciach, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) za zwiloke w przediozeniu Zamawiajgcemu uszczegotowienia cen zawartych w
Wykazie Wycenionych elementéw Rozliczeniowych, Kosztorysu lub modyfikacji
Kosztorysu wynikajgcej z uwag Zamawiajgcego — 0,05% kwoty wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy zwtoki po terminach okreslonych w § 7 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) niniejszej
umowy,

2) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy— 0,10% kwoty wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
kalendarzowy zwtoki po terminach zakonczenia okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

3) za zwioke w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru korcowego —
0,10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki po terminach okreslonych w protokole
odbioru koncowego,

4) za zwtoke w usuwaniu wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
rekojmi lub gwarancji — 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwioki w stosunku do
wyznaczonych termindéw,

5) za odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy przypadek,,

7) ztytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy przypadek,,

8) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy za kazdy przypadek,,

9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
przypadek,.

Kary umowne wymienione w ust. 1 podlegajg kumulacji, zatem odstgpienie od umowy lub

jej wypowiedzenie podyktowane okolicznosciami, z tytutu ktérych Zamawiajgcemu

przystuguje kara umowna, upowaznia Zamawiajgcego do naliczenia zaréwno kary z tytutu
wystgpienia tych okolicznosci, jak i z tytutu odstgpienia.

Kary umowne o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia

Wykonawcy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na ogolnych zasadach.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy,

wynosi 30 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust.1. Powyzszy limit stanowi
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wytgcznie ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi gbrnej granicy
odpowiedzialnosci Wykonawcy.

§ 11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub bezpieczenstwu
publicznemu; odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych — przy czym odstgpienie od umowy na tej podstawie
nastepuje w czesci, ktorej dotyczy dokonana zmiana,

b)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 Prawa zamowien publicznych,

c)  Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;j;

3) jezeli Wykonawca nie przyjat placu budowy lub nie rozpoczat robo6t bez
uzasadnionych przyczyn zgodnie z umowg lub bez uzasadnienia przerwat prace a
opOznienie wynosi co najmniej 21 dni mimo wczesniejszego wezwania przez
Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w ktdérym Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na podjecie prac i zmniejszenie opoznienia w
wykonaniu przedmiotu umowy; Zamawiajgcy moze ziozy¢ oswiadczenie o
odstgpieniu od umowy w terminie 30 dni liczonym od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na podjecie prac, jezeli w wyznaczonym
terminie Wykonawca nie podjat prac lub pomimo podjecia prac opdznienie nadal
przekracza 21 dni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy pozostaje
w zwloce z przekazaniem frontu robot o wiecej niz 21 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§12
ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujgcych przypadkach:
1) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robodt
i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,
2) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwtoce z wykonaniem
przedmiotu umowy lub jego czesci, a opdznienie wynosi co najmniej 21 dni,
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pomimo pisemnego wezwania do realizacji prac zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego harmonogramem,

3) w przypadku wykonywania robot z naruszeniem warunkéw umowy, w tym w
szczegolnosci niezgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz
przedmiarem mimo pisemnego wezwania do dziatan korygujgcych
nieprawidtowosci,

4) w przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub rozpoczecia
likwidacji jego firmy (przedsiebiorstwa) — co skutkowatoby utrudnieniem w realizacji
przedmiotu umowy,

5) w przypadku zajecia majgtku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym lub
zabezpieczajgcym, a w szczegolnosci zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania
umowy — co skutkowatoby utrudnieniem w realizacji przedmiotu umowy.

§13
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

Odstepujgcy od umowy, z wyjgtkiem przypadku okreslonego w § 11 ust. 1 pkt 1, jest

obowigzany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowang odstgpieniem, chyba ze

odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

W razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, na
dzien odstgpienia lub wypowiedzenia,

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony, ktéra odpowiada za odstgpienie
lub wypowiedzenie umowy,

3) sporzgdzenia wykazu materiatdéw, urzgdzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
placu budowy jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonywanych robét w toku i robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét w toku i robot zabezpieczajgcych oraz zaptaty wynagrodzenia
za okres do dnia odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

2) przejecia terenu budowy.

Do odbioru robét w toku i robdt zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednie postanowienia

umowy o odbiorze robot.

§ 14

GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci na okres
.................................... (stownie: ...............................) na zasadach okre$lonych w
zatgczniku nr 3 do umowy.
Rekojmia realizowana jest na zasadach kodeksowych.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad i usterek
przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi
zgode na wydtuzenie tego terminu.
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4. O usunieciu usterek i wad Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w
formie pisemnej — data wplywu przedmiotowego zawiadomienia do siedziby
Zamawiajgcego uznawana bedzie za dzien zakonczenia usuwania wad i usterek.

5. Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia
usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym.

§15
ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy O prace o0sOb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizaciji
zamoéwienia:

a) wykonanie roboét ziemnych,

b) wykonywanie robét dotyczacych fundamentdw, konstrukcji Scian i stropow, instalacji
sanitarnych i elektrycznych,

c) wykonywanie robot wykonczeniowych wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku,

d) przygotowanie powierzchni elewacji do docieplenia metoda lekkg mokra,

e) wykonywanie docieplenia elewacji, scian i stropow wewnetrznych poddaszy,

f) wykonywane wypraw elewacyjnych,

g) prace porzgdkowe dotyczgce terenu przylegtego do elewacji obiektu oraz po
prowadzonych,

h) prace porzadkowe dotyczace terenu budowy oraz po prowadzonych w robotach w
obiekcie robotach.

i) czynnosci szczegotowe okreslone w dokumentac;ji projektowej lub STWIOR

j) z wylaczeniem kadry kierowniczej, inzynieréw oraz pracownikow administracji

2. Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na umowe o prace nowych
pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zaméwienia zatrudnionych juz pracownikéw.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajagcy ma prawo zazgada¢ od Wykonawcy lub
podwykonawcy przedstawienia dokumentacji Swiadczgcej o zatrudnieniu osoéb na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Na zadanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 7 dni przedstawi¢ zgdane informacje i dokumenty
Zamawiajgcemu.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 w terminie 30
dni od uptywu terminu okreslonego w ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikéw Swiadczgcych czynnosci wymienione w ust. 1, na
podstawie umowy o prace.

6. W przypadku niewypetnienia obowigzku okreslonego w ust. 1, w tym réwniez w przypadku
opisanym w ust. 5, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary
umownej za kazde stanowisko pracy, ktérego dotyczy naruszenie, w wysokosci iloczynu
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kwoty 500 zt oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, odnosnie ktorych
Wykonawca nie wykazat dopetnienia przedmiotowego wymogu.

§ 16
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci tylko w formie

pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy i zgodnie z art. 455 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgce mozliwosdci wprowadzenia istotnych zmian

postanowien umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT i zmiana wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 w zakresie wynikajgcym ze zmiany stawki tego podatku,

2) zmiana zakresu przedmiotu umowy spowodowana koniecznoscig wykonania robot
zamiennych lub robot dodatkowych albo rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy,

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

4) zmiana kadry przewidzianej do realizacji zamdwienia, pod warunkiem spetniania przez
nowe osoby warunkéw okreslonych w SWZ,

5) zmiana podmiotow trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy, na zasoby ktérych
Wykonawca powotywat sie wskazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, z
zastrzezeniem, ze sg spetnione warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ,

6) w przypadku, gdy oferta wykonawcy nie zawierata informacji o czesci, ktérg na etapie
realizacji zamowienia zamierzat powierzy¢ podwykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zawarcia umow o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy.

7) Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany:

a) stawki podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)

— jezeli zmiany powyzsze bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez

Wykonawce. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia obejmowac bedzie kwote, o jakg

wzrosnie koszt wykonania zamowienia w zwigzku ze zmiang czynnikow wymienionych w

lit. a—d.

Zmiany w umowie przewidziane w ust. 2 bedg mozliwe na warunkach opisanych ponize;j

w szczegolnosci:

1) w odniesieniu do podatku VAT i wynagrodzenia brutto jezeli stawka podatku VAT
ulegnie

zmianie na mocy powszechnie obowigzujgcych przepiséw;

2) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia brutto:

a) gdy na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
zamienne; ktorych rozliczenie nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowic¢ bedzie
réznice pomiedzy kosztorysem zaniechanych robot podstawowych, a kosztorysem
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robét zamiennych. Kosztorys zaniechanych robét opracowany bedzie w oparciu o ceny
jednostkowe odpowiednich pozycji kosztorysu okredlonego w § 7 ust. 2 pkt 1 umowy.
Kosztorys robét zamiennych zostanie sporzgdzony w oparciu o uzgodniony z
Zamawiajgcym zakres rzeczowy robdt oraz w oparciu 0 powszechnie stosowane
katalogi naktadow rzeczowych, w przypadku robot dla ktérych brak naktadow w
katalogach naktadéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna
Wykonawcy, podlegajgca akceptacji Inspektora Nadzoru. Stawki robocizny
kosztorysowej i wskazniki narzutow nie bedg przekraczaty srednich stawek dla robot
inwestycyjnych. Stawki robocizny kosztorysowej bede przyjmowane dla wojewodztwa
Zachodniopomorskiego, natomiast wskazniki narzutéw - na podstawie warto$ci
wskaznikéw publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”, aktualnych na dzien
sporzadzenia wyceny. Ceny materiatow i pracy sprzetu bedg przyjmowane w sposob
nastepujagcy: ceny aktualne na dzien sporzgdzenia wyceny, nieprzekraczajgce
srednich cen podawanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD"; a w przypadku braku cen
w tym wydawnictwie - ceny wedtug wydawnictwa ,,ORGBUD". W przypadku materiatow
nie ujetych w ww. wydawnictwach, ceny materiatéw i pracy sprzetu zostang ustalone
na podstawie cen dostawcéw dostepnych na stronach internetowych
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku mozliwoSci
ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedtug ofert handlowych, cennikow
dostawcow itp. Kosztorys réznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. W przypadku czesciowego zatwierdzenia
kosztorysu réznicowego, Zamawiajgcy dokona ptatnosci i wynagrodzenia za roboty
zamienne do wysokosci bezspornej, pozostawiajgc kwestie dalszego rozliczenia do
uzgodnieh stron.
gdy na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty
dodatkowe; rozliczenie wynagrodzenia nastgpi na podstawie kosztorysu na roboty
dodatkowe. Kosztorys na roboty dodatkowe zostanie sporzgdzony w oparciu o
uzgodniony z Zamawiajgcym zakres rzeczowy robét oraz w oparciu o:
o ceny jednostkowe odpowiednich pozycji kosztorysu okreslonego w § 7 ust. 2 pkt
1 umowy, dla asortymentu robot dodatkowych w nim wystepujgcych,
dla asortymentu robdt w kosztorysie ofertowym nie wystepujacych, o powszechnie
stosowane katalogi naktadow rzeczowych, w przypadku robét dla ktérych brak
naktadéw w katalogach nakladéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, podlegajgca akceptacji Inspektora Nadzoru. Stawki
robocizny kosztorysowej i wskazniki narzutow nie beda przekraczaty Srednich
stawek dla robdt inwestycyjnych. Stawki robocizny kosztorysowej beda
przyjmowane dla wojewodztwa Zachodniopomorskiego, natomiast wskazniki
narzutow - na podstawie wartosci wskaznikow publikowanych w wydawnictwie
,SEKOCENBUD”, aktualnych na dzien sporzadzenia wyceny. Ceny materiatow i
pracy sprzetu beda przyjmowane w sposéb nastepujacy: ceny aktualne na dzien
sporzagdzenia wyceny, nieprzekraczajgce $rednich cen podawanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD"; a w przypadku braku cen w tym wydawnictwie -
ceny wedtug wydawnictwa ,,ORGBUD". W przypadku materiatéw nie ujetych w ww.
wydawnictwach, ceny materiatdw i pracy sprzetu zostang ustalone na podstawie
cen dostawcéw dostepnych na stronach internetowych zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o
powyzsze zrodta - wedtug ofert handlowych, cennikow dostawcéw, itp.
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Kosztorys na roboty dodatkowe wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

c) gdy nastgpi koniecznos¢ rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
przedmiotu umowy, w szczegoélnosci w przypadku utraty zrodet finansowania realizacji
przedmiotu umowy, zmiany mogg dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robot, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuje,
ustalone na podstawie poszczegodlnych pozycji kosztorysu okreslonego w § 7 ust. 2 pkt
1 umowy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym pozycji dotyczgcych robdt
zaniechanych wynagrodzenie zostanie rozliczone na podstawie kosztorysu
sporzgdzonego zgodnie z zapisami lit. b) tiret drugie, w oparciu o czynniki cenotwércze,
aktualne na dzien czas skftadania oferty cenowej Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie podstawowego zamdwienia publicznego.

d) o koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robot dodatkowych albo rezygnacii
przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, Zamawiajgcy pisemnie
powiadomi Wykonawce, ktory w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia
sporzgdzi odpowiedni kosztorys i przekaze go do weryfikacji Inspektorowi Nadzoru.

e) roboty zamienne i dodatkowe lub zaniechane mogg by¢ takze wykonane na wniosek
Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia
wedtug zasad jak dla rob6t zamiennych

3) w odniesieniu do terminu umownego;

- w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych lub
rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci robot;

- wystgpienia przeszkod o obiektywnym charakterze, w tym: dziatania sity
wyzszej, klesk zywiotowych, wojny lub stanu wojennego, koniecznosSci
usuniecia niewybuchow i niewypatéw,

- wystgpienia koniecznosci realizacji w drodze odrebnej umowy prac
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujgcej koniecznosc
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

- wystgpienia poza okresem zimowym (. od 21 grudnia do 21 marca)
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (tzn. diugotrwatych intensywnych
opadow deszczu lub  $niegu, niskich  temperatur, zalodzenia)
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych z uwagi na koniecznosc
spetnienia wymogow technologicznych okreslonych w specyfikacjach
technicznych, ktére bedg miaty wptyw na harmonogram robaét i termin realizaciji
przedmiotu umowy oraz zostanie udokumentowane w dzienniku budowy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie procedur, termindw wydania decyzji,
postanowien lub innych aktéw administracyjnych

ktore bedg miaty wptyw na harmonogram realizacji robot podstawowych, na uzasadniony
wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co
zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci
art. 439 ustawy Prawo zaméwien publicznych, podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzgcej
do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
zmiany ceny dajgcych sie wyodrebniC i ustali¢ materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia. Waloryzacja odbywa sie przy zastosowaniu nastepujgcych regut:
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Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych ustalana jest w
oparciu o wskazniki procentowe zmiany srednich cen jednostkowych materiatow,
stawek robocizny kosztorysowej oraz cen pracy sprzetu budowlanego publikowane co
kwartat w ogélnie dostepnych informacjach wydawnictwa ,SEKOCENBUD”.
Whniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia podlega ztozeniu najpdzniej w terminie 2
miesiecy przed zakonczeniem przedmiotu umowy, wniosek ztozony po tym terminie nie
podlega rozpatrzeniu. Wniosek powinien zawieraC propozycje zmiany w zakresie
wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem w szczegdlnosci poprzez
wskazanie rodzaju materiatu, robocizny lub sprzetu budowlanego objetych zmiana,
oraz ilosci planowanego zuzycia lub wykorzystania oraz dokumenty niezbedne do
oceny czy udokumentowane zmiany wskaznikéw procentowych uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia. W przypadku uwzglednienia wniosku strony podpisuja
aneks do umowy.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia ustalana jest w odniesieniu do wartosci kwotowych
przypisanych poszczegolnym jednostkom materiatow, stawek robocizny oraz pracy
sprzetu (objetych zmiang i wynikajgcych z kosztorysu) i stanowi iloczyn tych wartosci i
wskaznika procentowego zmiany.
Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 3 % dotychczasowego poziomu cen
ryczattowych okreslonych w ofercie Wykonawcy.
Maksymalna wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % kwoty wskazanej w § 3 ust.
1 umowy w dniu jej zawarcia.
Zmiana wynagrodzenia moze nastepowac¢ w dowolnym okresie trwania umowy jednak
nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy — z zastrzezeniem lit.
b.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdbw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jesli przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub
ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.
Za poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje sie dzien ztozenia
wniosku o waloryzacje wynagrodzenia w siedzibie strony lub date jego nadania w
urzedzie pocztowym przesytkg polecona.
W przypadku wprowadzenia zmian, o ktdérych mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3,
Wykonawca zobligowany bedzie do aneksowania terminu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie innej niz pienigdz, o okres niezbedny do
wykonania zobowigzan, o ktérych mowa w § 9, w terminie nie p6zniejszym, niz w ciggu
7 dni od dnia zmiany umowy.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac spetnienie wymogu, o ktérym mowa w
ust. 5, w terminie tam wskazanym. W przypadku niewykonania tego obowigzku,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od aneksu do niniejszej umowy,
w ciggu 14 dni od dnia uchybienia przez Wykonawce terminowi, o ktdrym mowa w ust.
5.
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg umownag:
1) z tytutu niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 — w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

Strona32z35



N

POLSKI
@ o

2) z tytulu odstgpienia od aneksu do niniejszej umowy przez Zamawiajgcego,
o ktérym mowa w ust. 6 — w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3 ust. 1 umowy.

Obie te kary podlegajg kumulacji. Postanowienia § 10 ust. 3 — 5 stosuje sie takze do kar,

o ktorych mowa w niniejszym ustepie.

§ 17
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) —
dalej RODO, informujemy, iz:

1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w tredci zawartej umowy jest
Burmistrz Miedzyzdrojéw, z siedzibg w Miedzyzdrojach, przy Placu Ratuszowym 1,
72-500 Miedzyzdroje. Z administratorem danych mozna sie skontaktowac¢ poprzez
adres e-mail: um@miedzyzdroje.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 91 32 75 631,
badz pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych, z ktorym moze sie
Pani/Pan skontaktowa¢ poprzez email: iod@miedzyzdroje.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych mozna sie kontaktowac, w
sprawach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
zwigzanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu przygotowania, realizacji i
rozliczenia zawartej umowy.

4. Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5. Zawarte w umowie dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione podmiotowi
Swiadczgcemu obstuge prawng iinformatyczng administratora oraz jednostkom
administracji publicznej uprawnionym do sprawowania kontroli inadzoru nad
prawidtowoscig funkcjonowania administratora lub moggcym potwierdzi¢ prawdziwosc¢
podanych w umowie informacji. Ponadto tre$¢ zawartej umowy moze by¢ przedmiotem
udostepnienia osobom trzecim w przypadku, gdy osoby te wystgpig do administratora
z wnioskiem o udostepnienie na podstawie przepiséw ustawy o dostepie do informac;ji
publicznej.

6. Dane osobowe bedag przechowywane przez okres 5 lat poczynajac od 1 stycznia roku
nastepnego, ktéry to wynika z przyjetego w jednostce Jednolitego Rzeczowego
Wykazu Akt z mozliwoscig przedtuzenia tego okresu o czas niezbedny dla
dochodzenia wzajemnych zobowigzan finansowych.

7. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany oraz nie zostang
poddane profilowaniu i nie bedg przedmiotem przekazywania do panstw trzecich.

8. Zgodnie z RODO osobie fizycznej bedacej strong umowy (Wykonawcy) przystuguje
prawo do:

a) dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje
w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajgcego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania wtadzy publicznej,

d) ograniczenia przetwarzania danych,
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e) wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych jest wymogiem niezbednym do zawarcia umowy.

§18

CESJA UMOWY
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania pisemnej cesji, na rzecz podmiotéw
trzecich, wynikajgcych z niniejszej umowy praw lub obowigzkéw dotyczgcych rekojmi lub
gwaranciji jakosci udzielonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Cesja dotyczy¢ moze catosci lub czesci praw lub obowigzkéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.
Wykonawca wyraza niniejszym zgode na dokonanie cesji, o ktérej mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy pisemng informacje o dokonaniu cesiji, o ktérej mowa
w ust. 1, w ciggu 14 dni od dokonania cesji. Zawiadomienie to bedzie zawierac firme i
adres Cesjonariusza.

§19

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca nie moze przenie$¢ praw lub obowigzkéw z niniejszej umowy bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy prawa, w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych,
Prawa budowlanego i Prawa ochrony srodowiska.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Strony majg obowigzek niezwiocznie informowaé sie nawzajem o zmianie adresu swojej
siedziby pod rygorem uznania, iz korespondencja przesytana na adres wskazany w
umowie doreczona jest skutecznie.
Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty:
1) zatgczniki do Umowy:

b) zatgczniknr1  — Wykaz Wycenionych Elementéw Rozliczeniowych,

c) zatgcznik nr2  —wykaz dokumentacji projektowej,

d) zatgczniknr3 - karta gwarancyjna - wzér,

e) zatgczniknr4 — wykaz o0sob, ktdre wykonawca skieruje do wykonywania
zamowienia wraz z oswiadczeniem na temat wyksztatcenia i kwalifikacji
zawodowych,

2)  Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z pytaniami wykonawcow i odpowiedziami
Zamawiajgcego i zmianami,

4) oferta Wykonawcy.

Rozstrzygajgcg ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentéw jest tres¢ Umowy, a w

nastepnej kolejnosci tres¢ grup dokumentow wymienionych w ust. 5 w kolejnosci, w jakiej

zostaty wymienione.

Spory wynikajgce z niniejszej umowy rozpoznawac¢ bedzie Sgd Rejonowy Szczecin-

Centrum w Szczecinie (w przypadku spraw pozostajgcych w zakresie wtasciwosci

rzeczowej sgdow rejonowych) lub sad ogdlnie wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego (w

przypadku spraw pozostajgcych w zakresie wlasciwosci rzeczowej sgdow okregowych lub

apelacyjnych).

Strony ustalajg, ze za pisemng zgodg obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie

ustanowienie pisemnego zapisu na sad polubowny, co nie bedzie stanowi¢ zmiany

Umowy.
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9. Niniejszg umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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