ZP.271.1.1.2021 Mycielin, dnia 28 kwietnia 2021 r.

dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego znak sprawy Zp.271.1.1.2021

Zamawiajacy, Gmina Mycielin, dzialajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zam&wiefi publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), udostepnia ponizej tres¢
zapytan do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (zwanej dalej "SWZ”) w przetargu nieograniczonym
pn.: ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Koscielec granica Gminy Mycielin/Gminy Cekow-
Kolonia” wraz z wyjasnieniami:

Ponizej przedstawiam pytania, ktore wptynely oraz udzielone odpowiedzi:

Trese

Szanowni Panstwo Wykonawca zglasza brak spojnosci projektowej. Z jednej strony w odpowiedziach
mowa jest iz dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowi spojng czes$¢ projektu. Jednakze
zgtaszamy znaczne rozbieznosci iloSciowe pomigdzy czescia rysunkowa zamieszczonego projektu
(ktérg sam Zamawiajacy uznaje za uproszczong) a ilosciami w kosztorysie, ktory nie jest czescig
oferty poniewaz jest to kontrakt ryczattowy. dodatkowo wizja lokalna tez wskazuje znaczne
rozbieznosdci iloSciowe. Dodatkowo nie zostal zamieszczony plan rozbidrek, zestawienie robdt
ziemnych, wyréwnan i remontow czastkowych. Okreslaja Panstwo w wielu odpowiedziach, iz zakres
robot zostanie wskazany przez Inspektora Nadzoru. W takim razie prosimy o wyjasnienie na jakiej
podstawie Wykonawca ma opracowaé kwote Oferty. Czy Wykonawca ma bazowaé na ilosciach
kosztorysowych i na tej podstawie wyceni¢ zakres robot (przyjmujac ze robdt wskazanych poprzednio
nie bedzie wykonywat ponad wskazane ilosci) czy bazowa¢ na rysunkach projektowych i wiasnych
obliczeniach, ktére nie dajg pelnego obrazu zakresu robot i moga dziataé na szkode Wykonawcy
(poprzez brak réwnowaznosci zakresu ofert wszystkich Oferentow). Jezeli Wykonawca ma bazowac o
ilosci kosztorysowe wnioskujemy o zmiang zapisow umowy na rozliczenie kosztorysowe (ilosciowe).
Powyzsze uzasadniamy ogolng wykladnia prawa uméw cywilnoprawnych, ktére powinny by¢
zawierane z poszanowaniem zasady réwnos$ci stron. Dodatkowo nie okreslono zapiséw decyzji
srodowiskowej zgodnie z odpowiedzig nr 18. W takim razie czy Wykonawca ma wyceni¢ tylko
wycinke drzew czy uwzgledni¢ jakies dodatkowe koszty z tym zwiazane? Odpowiedz nr 19 réwniez
jest bardzo ogdlnikowa. Prosimy raz jeszcze o analiz¢ odpowiedzi pod katem stopnia waznosci
dokumentoéw przetargowych i formy rozliczenia umownego Wykonawcy robot. W nawigzaniu do
odpowiedzi nr 20. Jakie kolejne etapy przebudowy sa planowane przez Zamawiajacego? Wykonanie
warstwy Scieralnej przez Wykonawce sugeruje zakonczenie robdt budowlanych na tym odcinku.

Stanowisko ( wyjasnienie ) Zamawiajacego

Zgodnie z art. 632 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 z pdézin. zm.) ,Jezeli strony umoéwily si¢ o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy
zamoOwienie nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.”

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty zwiazane z realizacja zadania
wynikajace wprost z dokumentacji, jak rowniez nie ujgte w dokumentacji projektowe;j, a niezbedne do
wykonania zadania, w szczegolnosci: podatek VAT, koszty materialow budowlanych, wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza
(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy),
utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy, koszt budowy drég tymczasowych, roboty zwiazane
z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych juz budynkow, koszty oznakowania robdt na



czas budowy, badania kontrolne wskazane w SST, badania laboratoryjne, biezaca obstuge geodezyjna
robot, koszty dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Zataczony do SIWZ przedmiar robodt stuzy tylko do uzupetnienia opisu przedmiotu zamowienia i nie
jest podstawa do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotg wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robot
stuzy tylko do uzupetienia opisu przedmiotu zamdwienia i nie jest podstawa do wyliczenia ceny.

Wykonawca ma wyceni¢ wycinke drzew, wywozenie dhuzyc, karpiny i gatezi na odlegtos¢ do 10 km,
oraz karczowanie pni ( pomocniczo w przedmiarze robot pozycje 12; 13; 14; 1).

Chodnik do remontu - zakres robot zostat okreslony pomocniczo w przedmiarze robdt poz. 4; 5; 6.
Przebudowe drogi nalezy traktowaé jako pierwszy etap inwestycji. W nastepnych etapach zostang

wykonane dodatkowe poszerzenia, oraz zostanie wybudowana sciezka rowerowa na odcinku od
cmentarza do miejscowosci Stropieszyn.




