Zalgcznik nr 9 do SWZ

Znak postepowania: ZDP-DT.3430.9.2023

Projekt umowy

UMOWANR......... [eeeeesanen

Wdniu ... w Dabrowie, pomiedzy Powiatem Bartoszyckim z siedziba
w Bartoszycach ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON
510742439 - Zarzadem Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc z siedzibg w Dabrowie S6A,
11-200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajagcym w imieniu ktérego dziata:

Karol Lomecki — Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) znak
ZDP-DT.3430.10.2023 na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N
Witki — Sepopol — Dzietrzychowo - Gierkiny w msc. Dzietrzychowo” zawarta zostata umowa
nastegpujacej tresci:

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sg w tresci Umowy tacznie ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa realizacje

zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N Witki — Sepopol -
Dzietrzychowo - Gierkiny w msc. Dzietrzychowo”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji inwestycji dofinansowanej ze S$rodkéw
PROGRAMU RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: PROGRAM INWESTYCIJI
STRATEGICZNYCH, zgodnie ze zlozonym wnioskiem o dofinansowanie
nr Edycja3PGR/2021/1378/PolskiLad oraz Promesa na zasadach okreslonych
w Programie.

2. Opis przedmiotu zamdwienia oraz szczegdtowy zakres robot objetych umowa okreslaja:
dokumentacja techniczna, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacja warunkoéw zaméwienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
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kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce, ktore sg integralng czesciag niniejszej
umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, specytfikacja
warunkéw zamowienia, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami mig¢dzy
stronami umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejsza
umowg warunkach.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza sig
niezbe¢dne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiedniga wiedze, doswiadczenie 1 $rodki
umozliwiajace realizacj¢ niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznal si¢ ze
wszystkimi dokumentami i warunkami niezb¢dnymi do zrealizowania przedmiotu umowy,
w tym dokumentacjg techniczna, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, opisem przedmiotu zamdwienia stanowiacym zatacznik do SWZ,
warunkami finansowania inwestycji, terenem budowy, ktore sg niezbedne do wykonania
przez niego przedmiotu umowy bez koniecznos$ci ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Roboty takie w dalszej cz¢§ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.
Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 1 w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robot
budowlanych, ktére nie zostaly ujete w dokumentacji technicznej, szczegdtowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, przedmiarze robot, opisie
zamowienia a sg konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.
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Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy zawierajacy szczegdlowy
podzial robdt budowlanych na poszczegolne etapy.

Harmonogram prac, o ktorym mowa w ust. 14, bedzie zawierat co najmniej:

1) zakres rzeczowy robdt z uwzglednieniem poszczeg6lnych etapow robdt podlegajacych
odbiorom cze$ciowym z terminami ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
czesciowym podlegaé beda tylko w petni zakonczone elementy robot lub mozliwe do
wyraznego wydzielenia ich czesci,

2) cene za wykonanie robot z uwzglednieniem poszczegdlnych etapdw w rozbiciu na ceng
netto, podatek VAT oraz ceng brutto,

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje begda zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram powinien zawiera¢ wyroznienie poszczegolnych etapow w realizacji robot
budowlanych.
Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu, zglosi
zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmowi akceptacji Harmonogramu
w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiajacy
zobowigzany jest wskaza¢, co nalezy zmieni¢, za§ Wykonawca zobowigzany jest
do uwzglednienia uwag Zamawiajacego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich
przekazania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
wprowadzania zmian do Harmonogramu robdt w przypadku zmiany warunkow
finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikow. Pisemne
potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag, uwazane bedzie przez
Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. Postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢
réwniez do aktualizacji Harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 16.
W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy Harmonogram,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowaé w formie pisemnej
Zamawiajacego o ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia
przyczyny. Wykonawca ma obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powzigcia
informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy Harmonogram lub na
zadanie Zamawiajacego, przedstawi¢ uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem
proponowanych korekt. Wymaga si¢, aby uaktualniony Harmonogram zostat uzgodniony
przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci oraz przez niego
zaakceptowany w ww. formie.

Jezeli postep wykonania rob6t objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczegélnych

etapéw, w stosunku do termindéw okreSlonych w Harmonogramie begdzie stwarzal

zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bgdzie zobowigzany do
podjecia nakoszt wihasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez

Zamawiajacego dzialan umozliwiajgcych realizacje¢ prac w przewidzianych terminach.

§2
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Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213) oraz wymaganiom okre§lonym w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami stosowne orzeczenia, atesty certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodno$ci na
materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét lub
wykonania dodatkowych badan dotyczacych materialéw lub robot budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§3

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, rowne cenie przedstawionej

w ofercie Wykonawcy, w wysokosci .......... zt netto powigkszone o nalezny podatek VAT
w obowigzujacej na dzien zawarcia umowy stawce (.....%) w wysokosci ........... zt, co na
dzien zawarcia Umowy daje warto§¢ brutto ........... 7zt  (stownie ztotych:
........................... ).

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego wust. 1
niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1 dla robdt budowalnych,
Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen,
przegladow, pomiaréw niezbednych do odbioru robot, w tym wykonanie badan nawierzchni,
analizy laboratoryjnej pobranych probek z odwiertow nawierzchni w zakresie stwierdzenia
zgodno$ci ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania iodbioru robot
budowlanych.

W przypadku rezygnacji z wykonywania czgsci robot (roboty zaniechane, o ktérych mowa
§ 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposdb obliczenia warto$ci tych robdt, ktdra zostanie potracona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okreslonego w kosztorysie
ofertowym przedstawionym przez Wykonawce nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstagpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego
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stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robot 1 odliczona od ogo6lnej wartosci przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy ten sposdéb wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny
dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o ceny
z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do umowy, a zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy udzieli wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamoOwienia
w wysokosci .......... % ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy tj. w kwocie
.................. ktora stanowi 100% udzialu wilasnego Zamawiajacego ktdra zostanie
wyplacona zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad:

Programu Inwestycji Strategicznych i harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowe;j ptatnosci.

Platno$¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: .............. nie
pOzniej niz w terminie 30 dni od dnia otrzymaniu wniosku o wyptate zaliczki ztozonego przez
Wykonawce.

Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowigzany wystawic¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
fakture zaliczkowa.

Zaliczka, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, jest wyplacana zudzialu wilasnego

Zamawiajacego w finansowaniu inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy

Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepisow art. 108a

ust. la ustawy o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy lub niewykonaniu przez Wykonawce
umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu zaliczki, o ktdrej mowa
w ust. 5 niezaleznie od przystugujacego mu odszkodowania lub kar umownych.

Pozostale wynagrodzenie Wykonawcy w wysokosci ...... zostanie zaptacone zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym i1 Regulaminem Polskiego Ladu, po wykonaniu
calo$ci przedmiotu umowy w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego inwestycji.

Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu cato$ci zamowienia, na poczet
wynagrodzenia Wykonawcy.

Faktura koncowa ptatna bedzie przelewem w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty
odbioru inwestycji przez Zamawiajagcego na rachunek bankowy Wykonawcy:
.............................. wskazany w tresci faktury.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej
udzialem wlasnym Zamawiajacego (wyplacong zaliczka), na czas poprzedzajacy
wyplate Srodkéw z Rzadowego Funduszu Polski Yad: Program Inwestycji
Strategicznych.

Wykonawca wystawi faktury przy uwzglednieniu ponizszych danych:
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Nabywca:
Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85

Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dagbrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ date i numer umowy, ktorej dotyczy
wystawiona faktura.

Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:

Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktury VAT drogg elektroniczng w  formie
ustrukturyzowanego  dokumentu elektronicznego, za  posrednictwem  Platformy
Elektronicznego Fakturowania PEFexpert dostepnej pod adresem: https://pefexpert.pl/,
zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666)

Dane konta do przestania faktury ustrukturyzowane;:
Nazwa podmiotu: Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce
Adres PEF / NR PEPOL 7431957485.

Strony zgodnie przyjmuja, ze za date¢ wptywu prawidtowo wystawionej faktury VAT uznaje
si¢ dzien, w ktorym Zamawiajgcy mogt zapoznac si¢ z trescig faktury VAT.

Wykonawca zamierzajacy wysyla¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF zobowigzany jest do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajacego,
umozliwiajagcego Zamawiajagcemu terminowe wywigzanie si¢ z zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W szczegdlnosci Zamawiajacy informuje, ze przesytanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach: 7:00 — 15:00. W przypadku przestania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub
$wieta, a takze po godzinie 15:00 uznaje si¢, ze zostala ona dorgczona w nastgpnym dniu

roboczym.

Zamawiajacy nie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektroniczny, za wyjatkiem faktury.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa powyzej jest przypisany do
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia 11 marca 2004 r.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej przez Wykonawce moze nastgpic
wytacznie w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego,
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz
zmiana jest skuteczna, jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy
w wykazie, o ktérym mowa powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu wraz z wystawiong fakturg
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koncowg oswiadczenia Wykonawcy o realizacji robodt / prac (w tym dokumentacji), za ktore
zostala wystawiona faktura, z udzialem lub bez udzialu podwykonawcy.

W  przypadku realizacji robot / prac z udzialem podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie o$wiadczen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) potwierdzajacych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz
dowodéw  zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (tj. ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane) lub ktérzy przedlozyli Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych/prac.

Oswiadczenia o ktorych mowa powyzej powinny stanowi¢ zalacznik do faktury przesytanej
w formie papierowej lub by¢ doreczone Zamawiajagcemu, najpézniej w dniu dorgczenia
faktury elektronicznej. Wykonawca ma obowigzek wskazaé, ktorej faktury dotycza zlozone
o$wiadczenia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem wszystkich o$wiadczen
i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 21, 22, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia (lub jego czgéci) za odebrane roboty / prace (w czg$ci dotyczacej
realizacji przez podwykonawce / dalszego podwykonawce do wysokosci przypadajacej
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, co do ktorych brak o§wiadczen / wymaganych
dowodoéw zaptaty zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich
wymaganych o$wiadczen / dokumentéw oraz wymaganych dowodow zaptaty, bez
obowigzku zaptaty odsetek.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 21 zawiera¢ bedzie rowniez okre§lenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem,
w tym na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczen
z tytulu gwarancji i rekojmi (jak tez okreslenie kwot zaliczek — zaréwno rozliczonych jak
i pozostajacych do rozliczenia - o ile zaliczki zostaly udzielone przez Wykonawce)
w zwigzku z realizacja zakresu robot/ dostaw/ ustug stanowiacych przedmiot fakturowania.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umow z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie
okreslonej przez Zamawiajacego, a w szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscig realizacji

robot przez strony.

W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce wymaganych postanowieniami
niniejszej Umowy o$§wiadczen wskazanych w ust. 22 powyzej, Zamawiajacy ma prawo do
dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcoéw naleznego im i wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek), w sytuacji przedlozenia Zamawiajacemu kopii umowy
o podwykonawstwo, ktora zostatla zaakceptowana przez Zamawiajagcego oraz po
umozliwieniu Wykonawcy zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy w formie pisemnej, w terminie nie krétszym niz 7 dni
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28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

kalendarzowych od doreczenia Wykonawcy informacji o mozliwos$ci zgloszenia uwag.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 15 powyze;j,
Zamawiajacy ma prawo:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy (takze
w sytuacji braku zgloszenia uwag przez Wykonawce), albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty (takze w sytuacji braku zgloszenia uwag przez
Wykonawcg).

W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym
w przypadku braku dorgczenia do Zamawiajacego oswiadczen o ktérych mowa w ust. 21 122
lub obowigzujacymi przepisami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna si¢ w dacie
wyjasnienia nieprawidtowosci, w szczegdlnosci w dacie uzupeklnienia brakujacych
dokumentow lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodnos¢ dotyczyta tresci
faktury).

W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory ma nastgpi¢
zaptata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykre§lonych i przywrdéconych do rejestru VAT,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.

Okres do czasu wuzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w wykazie nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Niezastosowanie si¢ do postanowien okreslonych w Umowie, moze skutkowac opdznieniem
ptatnosci, nielezacym po stronie Zamawiajacego.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku, gdy strong Umowy sg wykonawcy wystepujacy wspoélnie (konsorcjum) zaptata
wynagrodzenia nastgpowac bedzie — wg wyboru wykonawcow wystepujacych wspdlnie
(konsorcjum) na rzecz:'

1) jednego z wykonawcdéw wystepujacych wspdlnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z o$wiadczeniem wykonawcow wystepujacych wspoélnie, ztozonego najpdznie;j

! Do wyboru przy podpisaniu Umowy.
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36.

w dniu zawarcia umowy, w jej tresci, ktory wystawi faktur¢ lub rachunek — w takiej
sytuacji Zamawiajacy odpowiada za zaptate wynagrodzenia tylko wobec podmiotu
wystawiajgcego faktur¢ oraz jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zapflate
wynagrodzenia wobec pozostalego partnera/ partnerow/ podmiotow wystepujacych
wspolnie, lub

2) liderai partnera (partneréw) — w proporcji wskazanej w umowie pomie¢dzy podmiotami,
co zostanie rowniez dookreslone w postanowieniach Umowy najpdzniej w dniu

zawarcia Umowy, w przypadku, gdy nie zlozono o$wiadczenia okreslonego w pkt.1),
lub

3) lidera i partnera (partnerow) — w czesciach rownych — w sytuacji braku zlozenia
o$wiadczenia okre§lonego w pkt 1), braku przedlozenia Zamawiajagcemu umowy
pomiedzy ww. podmiotami okreslonej w pkt 2) najpdzniej w dniu zawarcia Umowy lub
gdy z umowy pomigdzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposéb podziatu
wynagrodzenia wykonawcow.

Wierzytelno$¢ bedaca przedmiotem Umowy lub z niej wynikajaca nie moze by¢ przedmiotem
przekazu, przejecia dlugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami

rzeczowymi.

W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar

umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

§4
Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany w terminie 4 miesigcy
od dnia podpisania umowy.
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dzien do uptywu ktérego Wykonawca zakonczyt
wszystkie roboty objete umowg 1 dokonat zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.
Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowos$ci do odbioru
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Wowczas terminem zakonczenia robot, bedzie
dzien ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Wykonane i zgloszone do odbioru etapy / czesci Przedmiotu Umowy podlegaja odbiorowi
zgodnie z aktualnym na dzien odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek
opoznien w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie
poinformowa¢ Zamawiajacego o wystgpieniu jakichkolwiek okoliczno$ci mogacych
skutkowac¢ lub skutkujacych opdznieniem.

W przypadku przerwania robét Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomic
w formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny
przerwania robot.
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11.

12.

13.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego.
Whniosek powinien zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢
ewentualng zmiang¢ terminu umowy miedzy innymi w okoliczno$ciach o ktorych mowa
w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy.

Opodznienia, o ktéorych mowa w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy przypadkach wystgpienia
op6znien, strony ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przedluzania terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w §15 ust 2
pkt 2 i 3 niniejszej umowy nie przediozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.
Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 1 umowy.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca, z dniem przejecia od Zamawiajacego terenu robot,
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych w dniu przekazania placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robot budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbioréw wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej umMowy.

Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach okreslonych

w § 3 niniejszej umowy.

§6

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 z nalezytg starannoscig zgodnie
zumowg; dokumentacjg techniczng; SSTWiORB; ztozong oferta; obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego; obowigzujacymi normami, sztuka, wiedza budowlang
1 szczegolng starannoscia; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ.

Zapewnienie obshugi geodezyjnej, w tym wytyczenie w terenie wszystkich czgsci robot
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11.

12.

13.

14.

zgodnie z dokumentacjg techniczng w szczeg6lnosci nowych obiektow, wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej zgloszonej do wlasciwego osrodka
geodezji 1 kartografii. Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedla¢
1 dokumentowac stan faktyczny po zakonczeniu robot.

Kompletng dokumentacje powykonawcza w formie pisemne] (papierowej) oraz
elektronicznej na ptycie CD Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu najp6zniej w dniu
odbioru koncowego.

Wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot zgodnie z dokumentacija techniczng.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot odzwierciedlajacej 1 dokumentujacej stan faktyczny wykonanych robot
oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptycie
CD Zamawiajacemu najpdzniej w dniu odbioru koncowego.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych rob6t oraz uzytych materiatow, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru
1 Zamawiajacym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wilasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
1 ochrone zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen z tym zwigzanych.

Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediow niezbednych do
realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonanie 1 ustawienie w momencie rozpoczg¢cia robot budowlanych 2 tablic
informacyjnych (wymiar minimalny — 180 x 120 cm) i 2 tablic pamigtkowych (wymiar
minimalny — 180 x 120 cm) jednostronnych. Tablice informacyjne moga petic role tablic
pamiatkowych pod warunkiem zachowania wszelkich wymagan zawartych w wytycznych
oraz, ze nie zostang zniszczone (tj. pogigte, porysowane, nie utracg trwatosci kolorystyki
itp.) w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca w razie konieczno$ci w trakcie prowadzenia robdt poniesie koszty
przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu budowy objetego przedmiotowa
inwestycja.

Wykonawca w razie konieczno$ci poniesie koszty zwigzane z pelnieniem nadzoru
archelogicznego i saperskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu

wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.

Opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji
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1 przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

15. Przed przystagpieniem do robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
drogowego na czas prowadzenia robot.

16. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

17. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny 1 prawidlowos¢ oznakowania i wykonanych objazdow, oraz za
ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

18. W czasie realizacji robot do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie cigglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniong,

2) zapewnienie sprz¢tu spelniajagcego wymagania okreslone w SWZ i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot,

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materialdw, odpadéw i1 $mieci,

4) umozliwienie przeprowadzenia odbioréw robot,

5) przestrzeganie przepisow BHP i1 przeciw pozarowych,

6) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,
dbanie o stan techniczny 1 prawidlowos$¢ oznakowania i wykonanych objazdéw, oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

7) zapewnienie, w bezpieczny sposob, ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich
drogach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskanie wszystkich
niezbednych do tego celu uzgodnien i1 pozwolen, zapewnienie dostgpu do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

19. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia w imieniu Zamawiajacego
poszczegbdlnych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez
teren budowy oraz wykonywania w trakcie realizacji robdt wszelkich obowigzkéw
wynikajacych z warunkow i1 uzgodnien gestorow sieci m.in. koszty nadzoréw, odbiorow
itp.

20. Prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa
w Prawie budowlanym, tj.:

1) Dziennika budowy i udostgpnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisow i1 potwierdzen;

2) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

21. Zglaszanie gotowosci do odbioru robdt i branie udziatu w wyznaczonych terminach
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

w odbiorach robot.

Przygotowanie robdt i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdz. zm.) oraz do udost¢gpnienia im danych
1 informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu rob6t - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajagcemu terenu budowy
wraz z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego
robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swoj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych roboét, ich
czesci badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakloca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $srodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow
lub podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialdow 1 sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektow
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacja umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ odpady powstale w toku wykonywania
robot budowlanych we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wdéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone
robot przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar

lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
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38.
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40.

41.

42.

43.

44,

1 przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materialy budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbiérkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu
budowy.

Uczestniczenie w radach budowy i1 naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, oraz
w razie potrzeby kierownikow robdt branzowych, co najmniej raz na miesigc oraz w razie
koniecznosci naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych.

Zglaszanie Zamawiajagcemu i1 Inspektorowi Nadzoru konieczno$ci wykonania robot
zamiennych lub robot dodatkowych.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢
wplyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz kadre posiadajaca zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $§rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno§¢ za wykonanie przedmiotu umowy
iw przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
1 (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytulu nie obcigzaja Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegdlowo wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatacznik
do umowy.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie umowy 1 za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania
w Konsorcjum przez caty czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci
1 rekojmi za wady.
Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspolprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw
Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji
umowy i przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgoda Zamawiajgcego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robodt
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa
przepisach ustawy Pzp, w tym w szczegolnosci w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 4 ustawy
Pzp, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powzigcia
wiadomosci przez Wykonawce o zaistnialej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu
1 kosztow wykonania tych robot.
Wykonawca ma obowigzek kontynuowac realizacj¢ pozostatego zakresu Umowy, o ile
roboty dodatkowe lub niewykonanie czgsci Przedmiotu Umowy, nie uniemozliwiajg jego
prawidlowe;j realizacji.
W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, ktore warunkujg
mozliwo$¢ realizacji prac z zakresu podstawowego i powoduja konieczno$¢ wstrzymania
robot, Wykonawca przystapi ponownie do realizacji prac, nie wczesniej niz po podpisaniu:

1) protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz

2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robot budowlanych,
odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie,
kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogoéw Nakladéw
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Rzeczowych (dalej jako ,,KNR”) i §rednich cen SEKOCENBUDU z daty ztozenia
zawiadomienia o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i regionu wykonywania
robdt. Przedmiotowe postanowienia bedg miaty rowniez zastosowanie do kalkulacji innych
robot dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyze;j.

§7
Strony ustalaja, ze obowiazywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
2) odbidr koncowy,
3) odbidr pogwarancyjny.
Z czynnosci kazdego z odbioréw spisany bedzie protokédl zawierajacy opis przebiegu
czynnosci, ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach

i usterkach Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikow
odbioru.

Wykonawca celem przeprowadzenia czynnos$ci odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru:

1) z2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy,
jak réwniez zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedtozy
niezb¢edne do odbioru dokumenty, w szczegdlnosci wykaz wykonanych robot,
swiadectwa jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot, w tym projekt protokotu odbioru.

2) W przypadku braku zgloszenia odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zagdanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
do dokonania odkrywek potwierdzajacych prawidtlowe wykonanie ww. robot oraz
dokonania ich naprawy.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nie
poOzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,

Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania
kolejnych robdt bedacych ich technologicznym nastgpstwem.

Wykonawca usunie wady 1 usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania
protokotu ze zgloszonymi wadami i usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww.
protokotu — od daty dorgczenia Wykonawcy przedmiotowego protokolu) 1 zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich
poprawieniu. Zawiadomienie Wykonawcy $wiadczy o gotowosci przekazania robot. Po tym
terminie nastgpi ponowny odbidr. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy dopuszcza wskazanie dluzszego terminu na usunigcie wad 1 usterek
w uzasadnionych przypadkach (w szczegodlnosci, gdy technologia robdt lub okolicznosci

uniemozliwiajg ich naprawe w terminie do 14 dni roboczych).
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11.

12.

Jesli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem,
fakt ten zapisuje si¢ w dzienniku budowy i w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania
odbioru Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalg sposob usunigcia wady. Jezeli
wady nie mozna usung¢, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty.
Obnizenie bedzie dokonane na podstawie cen przyjetych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych Iub wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty ztozenia oferty i regionu
wykonywania robot, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na
ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspdtczynnik zwigkszajacy w wysokosci 3,5
%. Jezeli wad¢ mozna usung¢, a Wykonawca odmawia jej usuni¢cia/ nie usuwa wady,
Zamawiajacemu przystuguje prawo obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia
bedzie dokonane na podstawie $rednich cen SEKOCENBUD z daty odbioru iregionu
wykonywania robo6t, gdy brak wyceny w ww. Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na
ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie wspdtczynnik zwigkszajacy w wysokosci 3,5
%. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp. dotyczacych wad/ usterek poniesie
Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawca, z tytulu poniesionych przez Zamawiajgcego
wszelkich wydatkow dotyczacych wad, o ktérych mowa powyzej, bedzie odbywato si¢ na
podstawie not obcigzeniowych/ wezwania do zaptaty wystawionych przez Zamawiajacego,
ptatnych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku
usuni¢cia wady / wad istotnych, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w czesci lub
w calosci, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastepcze
podmiotom trzecim na koszt i1 ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia/ zgody Sadu na powyzsze.
Podstawa odbioru koncowego robdt budowlanych jest wykonanie pelnego zakresu
Przedmiotu Umowy okreslonego w postanowieniach Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot pismem
przekazanym pocztg tradycyjng lub elektroniczng. Do zgloszenia Wykonawca dolacza kopig
z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowego wykonania
robot zgtaszanych do odbioru najpézniej w dniu odbioru koncowego.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2)

ustawy Prawo Budowlane;
2) dzienniki budowy,
3) komplet zatwierdzonych kart materiatowych wraz z atestami, -certyfikatami,
$wiadectwami jakosci,

4) komplet wynikéw badan kontrolnych i1 oznaczen laboratoryjnych,
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16.
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19.

5) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robdt, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkow realizacji, termin rozpoczecia i zakonczenia robot),

6) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot oraz inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.

7) komplet kart nadzoru autorskiego wraz z zatacznikami,

8) kopie¢ projektu budowlanego 1 wykonawczego znaniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji robot, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta
zgodnie z art. 36a ust 6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem
,2Dokumentacja Powykonawcza” musi by¢ podpisana przez Kierownika robot,
sprawdzona 1 zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w dwoéch (2) egzemplarzach
(2egz. w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej edytowalnej
i nieedytowalnej (w formacie skanu z wersji papierowej), na ptytach CD).

W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.

Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokol, zawierajacy wszystkie ustalenia
1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole o ktérym mowa w ust.
6 Zamawiajacy wskaze Wykonawcy wady i usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na
ich usunigcie.

Po uptywie terminu na usuni¢cie wad / usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona
odbioru koncowego robot z uwzglednieniem usunietych usterek.

Jezeli wady nie mozna usung¢ lub jesli Wykonawca wady nie usunat, Zamawiajacy ma prawo
do:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j
1 technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, zadania rozebrania elementow przedmiotu umowy z wadami na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy oraz zadania ponownego wykonania przedmiotu umowy
bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstgpienia od umowy lub tez zlecenie wykonania
wadliwych elementow przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.
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20. Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

§8
1. Wykonawca na swoéj koszt wustanawia Kierownika Budowy w  osobie
..., Nruprawnien budowlanych ..................... tel. kontaktowy

2. Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6z. zm.).

3. Kierownik budowy (kierownicy robdt) sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

4. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy o$wiadczenie kierownika
budowy, o podjeciu obowigzkow kierownika budowy oraz o$wiadczenia kierownikow
robot o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi
zaswiadczeniami o przynalezno$ci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

5. Wykonawca ma prawo z wiasnej inicjatywy dokonaé¢ zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,
jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia wniosku
przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

8. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujacych podwyzszeniem
kosztéw inwestycji ponoszonych przez Zamawiajacego lub przedhuzeniem terminu
realizacji Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§9
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i1 rekojmi

przez okres ..... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Gwarancja ta nie dotyczy oznakowania poziomego.

2. Na oznakowanie poziome Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci, na okres
24 miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

3.  Wykonawca usunie na wlasny koszt stwierdzone w okresie r¢kojmi lub gwarancji, wszelkie
wady lub usterki Przedmiotu Umowy.

4. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterek (dot. robdt budowlanych), moze
zosta¢ dokonane w formie pisemnej lub e-mailem na adres: ............... Zamawiajacy
zawiadamiajgc Wykonawce o wadzie lub usterkach wyznaczy mu jednocze$nie termin do jej
usunie¢cia nie krotszy niz 14 dni kalendarzowych i nie dtuzszy niz miesigc z zastrzezeniem
ust. 8. W szczegblnie uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na
mozliwosci technologiczne lub techniczne, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin.
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Jezeli usuniecie wad ze wzgledow technologicznych lub technicznych nie jest mozliwe
w terminach o ktérych mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi o tym w formie pisemne;j
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, zuwzglednieniem mozliwosci
technologicznych.

Stwierdzenie usuni¢cia wad lub usterek nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy 1 winno by¢
potwierdzone stosownymi protokotami sporzadzonymi przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie 1 miejscu ogledzin
majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie 1 miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad lub usterek w okresie umozliwiajagcym ich
usunigcie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, zgtoszone wady lub usterki moga zosta¢ usuni¢te przez
Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt iryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci
uzyskiwania przez Zamawiajacego odrgbnego upowaznienia, w tym wydawanego przez Sad.
W takim przypadku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami usunigcia wady lub usterek
poniesionymi przez Zamawiajagcego a Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego
rownowartos¢ wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na zastepcze usuni¢cie wad.
Platno$¢ bedzie dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty / noty
obcigzeniowej w terminie w niej wskazanym.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu r¢kojmi i gwarancji po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

Celem ustalenia szczegdtow postgpowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze
1 ztozy najpdzniej w dniu odbioru koncowego karte gwarancyjng, dla oznaczenia:

1) o0sob zgtaszajacych wadg/ usterke,

2) 0sob przyjmujacych zgloszenie wady/ usterki,

3) termindéw podjecia czynnosci oraz usuni¢cia wad/usterek, ktére muszg by¢ zgodne
z postanowieniami Umowy — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ich skrocenia oraz
nie dopuszcza mozliwosci ich wydtuzenia,

4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,

5) sposobu potwierdzania usunig¢cia wady/ usterki.

Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — karty gwarancyjnej okazaly si¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie bg¢dg mialy postanowienia Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancji i rekojmi
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad
lub usterek, a datg ich usunigcia.
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18.

Wykonanie robot w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 11 nie ogranicza
zakresu 1 termindw gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy bedzie dokonywat w okresie gwarancji i rekojmi przegladow z udzialem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miare potrzeby.

Zamawiajacy przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajac o terminie Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Odbiér pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru
Zamawiajacy wyznaczy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji i rgkojmi, zawiadamiajac
o nim Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong data odbioru. Protokoél odbioru
sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek
w terminie 14 dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy
odbiorze i1 spisanych w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokédt odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym..

§10
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia, zglasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia min.:

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 1;

b) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;
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c) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg na podstawie umowy;

d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6élnosci zapiséw
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy
oraz wymogow zatrudnienia przez podwykonawce 1 dalszych podwykonawcoéw
0s0b o ktérych mowa w § 16 ust 1 na umowe o pracg;

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo
sa sprzeczne zzasadami wynikajacymi z umowy migdzy Zamawiajgcym
a Wykonawca;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

3) zawiera ona postanowienia ksztaltujgce prawa i1 obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zmawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem s3a roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w § 3 ust.
1 niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
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20.

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi, zwigzane z realizacja
niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, w terminie 7 dni od dorgczenia, o wystgpieniu
o dokonanie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia.
Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia dorgczenia informacji o ktérej mowa w ust. 16,
zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W uwagach nie mozna powotywac¢ si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie 15 dni, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  zamawiajagcy  potrgci  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajagcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do
depozytu.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutlu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z niniejszej umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigedzy cenami jednostkowymi  okre§lonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre$§lonymi niniejszg umowg Zamawiajacy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury lub rachunku wyltacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét do
wysokosci objetej platnoscia koncowa.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajgcemu wszelkie umowy oraz
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaly wytacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania 1 =zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za swoje wtasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czg¢$ci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§11

Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Prawo zamdéwien publicznych w
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wysokosci 5% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote: ... zt
(stownie ztotych: ...).

2.  Zabezpieczenie zostato wniesione w formie

3.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
oraz r¢kojmi i gwarancji..

4.  Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktéore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

5. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) zt stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji lub r¢kojmi,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
...) zl, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji lub
rekojmi.

7. Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng Iub kilka form dopuszczonych przez
Zamawiajacego w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

8. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest przedtuzy¢ termin
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, wnie$¢ nowe zabezpieczenie na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w pieniadzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Wyplata, o ktoérej mowa zdaniu
poprzednim, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego

zabezpieczenia..

§12

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caly okres obowigzywania umowy,
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ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sum¢ gwarancyjng rowng
warto$ci niniejszej umowy.

W przypadku koniecznosci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu bez odrgbnego wezwania dokumentu
potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia

W  przypadku koniecznos$ci przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy
ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§13

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob
trzecich petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwiazku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

W przypadku wystgpienia w/w 0so0b trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajacemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastgpstwa procesowego.

§14

Wykopaliska 1 znaleziska, w szczego6lno$ci monety, przedmioty wartoSciowe lub
zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wiasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynno$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcey lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i1 dalszego trybu postepowania.

§15

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 1455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktorejkolwiek

z nastepujacych okoliczno$ci: w nastepujacym zakresie i warunkach wprowadzenia zmian:

1.1. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez koniecznosci
zaptaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:
1) jezeli sa one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub
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1.2.

2)

3)

4)

w przypadku wystapienia zmiany okolicznos$ci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie tych zmian, w tym
w szczegodlnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub
w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbedne w celu nalezytej realizacji
Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalno$ci /
rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub
jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawila si¢ dopiero w trakcie realizacji
Umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiajgcym.
W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach
b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydluzenie o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian, wynikajacy zaréwno z technologii wykonania jak i
czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego w zakresie realizacji
wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;

wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na

wykonaniu rob6t zamiennych:

a)
b)

jezeli sa one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub

w przypadku wystgpienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie robdt zamiennych,
w tym w szczeg6lnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest niezbedne w celu nalezyte;j
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalno$ci / rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie

Przedmiotu Umowy,

po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan / robot

zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajacym.

W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

a)
b)

zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienna,
termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie lub skrocenie — w przypadku
przedtuzenia — o czas niezbedny do wprowadzenia zmian, wynikajacy zar6wno
z technologii wykonania jak i czasu na podj¢cie decyzji przez Zamawiajacego
w zakresie realizacji robdt zamiennych,
wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z wprowadzenia rob6t zamiennych
poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz warto$¢ robot
zamiennych zostanie wyliczona z uwzglednieniem wartosci  robot
dotychczasowych (o ktoére nastgpi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz
dokonana w nastepujacy sposob:

—  robota dotychczasowa - jej warto$¢ zostanie okreslona zgodnie z wyceng

Wykonawcy okreslong w Tabeli Elementow Rozliczeniowych,

Strona-27-240



1.3.

1.4.

L.5.

— robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej warto$¢ zostanie okreslona
zgodnie z wyceng Wykonawcy dokonang na podstawie Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych zas w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR 1 wg $rednich cen SEKOCENBUD
z daty ztozenia oferty i regionu wykonywania robot,

zaniechania wykonania robot, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢ zbedne,

czego strony nie przewidzialy w dniu zawarcia Umowy

a) przy jednoczesnym obnizeniu wartosci wynagrodzenia o warto$¢ robot
zaniechanych zgodnie z wycena dokonang w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych, za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli — przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty
zlozenia oferty i1 regionu wykonywania robot;

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie — robota zaniechana nie bedzie
wykonana,

b) wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposobem
wskazanym ppkt. 1).

wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji
wystgpienia rozbiezno$ci miedzy stanem faktycznym a stanem wynikajagcym
z dokumentacji projektowej, jezeli:
a) uniemozliwiaja one lub istotnie utrudniaja realizacje¢ okreslonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub
b) zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem Umowy,

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a) sposoéb wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,

b) termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedtuzenie o czas niezbgdny
do wykonania prac,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej,
jak réwniez organy i podmioty, ktérych dziatalno§¢ wymaga wydania
jakiejkolwiek decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen lub innych
nakazujacych okres$lony tryb postgpowania w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

— opdOznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, lub innych
nakazujacych okreslony tryb postgpowania, do wydania ktérych sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa lub regulaminow,
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1.6.

1.7.

— odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez
w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkdéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen 1 certyfikatow, lub innych nakazujacych okreslony tryb
postepowania,

— wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw,
zezwolen, pozwolen, uzgodnien, wytycznych, certyfikatow, itp.
dotyczacych zamknigcia dréog publicznych lub drog szynowych albo
przebudowy instalacji gestorow sieci, w ktorych nakazano dopuszczalny
czas prowadzenia robdt budowlanych uniemozliwiajacy dotrzymanie
terminoéw realizacji poszczegdlnych Etapow lub Etapu, czego Wykonawca
nie przewidywat lub nie moégt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oczekiwanej od doswiadczonego Wykonawcy,

o ile ich powstanie nie jest lub nie bylo zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a) termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody
/ okolicznos$ci, o ktérych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

b) zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygniec¢/ zalecen,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a) dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikaja z uzgodnien
z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie robot wykonywanych
na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiajacego) — o ile ich powstanie
nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a) termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody /
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, a ktéore uniemozliwiaja realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

b) zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygni¢e¢ / zalecen /
uzgodnien lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty,

terminu realizacji Umowy / Etapéw / Harmonogramu w szczeg6lnosci, gdy:

a) pojawily si¢ okolicznos$ci, ktorych Strony nie przewidziaty w chwili zawierania
umowy, zwlaszcza w przypadku wystagpienia potrzeby realizacji robot / prac
dodatkowych,

b) Zamawiajacy podejmie decyzj¢ w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1
pkt 2), 3), 4) Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,

¢) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajacego, opdznienia w przekazaniu placu
budowy,
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1.8.

1.9.

d) dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow,
za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajacy realizacje

Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okolicznoSci.

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystgpienia sity

wyzsze]  uniemozliwiajacej  wykonanie  Przedmiotu = Umowy  zgodnie

z postanowieniami Umowy i zalacznikow do nie;j.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

1)  zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

2) termin realizacji Przedmiotu Umowy / Etapdw — poprzez skrocenie lub
wydluzenie,

wprowadzenia zmian dotyczacych Wykonawcy:

w przypadku gdy nowy wykonawca ma zastagpi¢ dotychczasowego Wykonawce na

podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), ¢) ustawy Pzp, zmianie moze ulec:

1. zakres przedmiotu Umowy — poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu
pozostatego do wykonania,

2. termin realizacji Umowy/ Etapow - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,

3. wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,

— proporcjonalnie do zakresu niezbgdnego do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej

strony o ujawnionych okoliczno$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych koniecznos¢

zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do

Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.

§16

1. Zamawiajacy, stosownie zapisow art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych

wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na

podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji zamoéwienia, w wymiarze czasu pracy

adekwatnym do powierzonych zadan, czynnos$ci operatorow maszyn i urzadzen oraz osob

wykonujacych wszystkie prace fizyczne przy realizacji robdt budowlanych objetych

zamoOwieniem tj. prace ziemne, prace nawierzchniowe.

2. Wymodg zatrudnienia na umowg o prace nie dotyczy:

1)

2)

osOb pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz.
682 z p6z. zm.) tj. kierownika budowy i1 kierownikéw robdt ktérzy wykonuja
czynnos$ci w zakresie realizacji niniejszej umowy,

podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow  wykonujacych  osobiscie
1 samodzielnie powierzone im czynno$ci w zakresie realizacji zamdowienia (np. 0sob
prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencja 1 Informacja o Dzialalnosci Gospodarczej lub innych
rownowaznych rejestrow, wspolnikow spotki cywilnej).
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3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania nastepujacych dokumentdéw i oswiadczen:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika (kopia umowy powinna zosta¢é zanonimizowana W sposéOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (4.
w szczegdlnosci2 bez adresow, nr PESEL pracownikow),

d) Innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imi¢ i1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu okreslonego w ust. 1,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
Umowy

4. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenia (o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b)) Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci o ktorych
mowa w ust. 1.

5. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1 nie
pdzniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

6. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu aktualne dokumenty
wskazane w wezwaniu potwierdzajace spelnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostaé

2 Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zostac przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi byé zgodny z przepisami ww. ustawy.
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10.

11.

potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
jego przedstawicieli.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 1, 4 — 6 1 8
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych okreslonych w § 18.
Wykonawca o$wiadcza, iz wypetnil obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub
14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec 0sob fizycznych, ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
wykorzystane zostang podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci
poinformowat te osoby o udostepnieniu danych osobowych Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w o$wiadczeniu o ktorym mowa w ust. 1 beda w okresie realizacji umowy otrzymywac
wynagrodzenie za pracg rowne lub przekraczajagce réwnowartos¢ wysokosci
wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym

wynagrodzeniu za prace (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2270 z p6zn. zm.).

§17

Zamawiajacemu, przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach,
gdy:

1) wystapig istotne zmiany okolicznos$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach, w takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

2) Wykonawca nie przystapil do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co
najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot, przez
okres co najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

4) Wykonawca przerwatl realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni 1 pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniechat realizacji robot przez okres co
najmniej 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

6) Wykonawca pozostaje w zwloce w realizacji Umowy lub jej czesci, w stosunku do
termindw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przez okres co
najmniej 21 dni,

7) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na Teren budowy 2z naruszeniem
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postanowien okreslonych w Umowie,

8) Wykonawca podzleca wykonanie catosci robot bez zgody Zamawiajacego,

9) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal
wykonuje roboty niezgodnie ze sztukg budowlana, przepisami bezpieczenstwa pracy
lub postanowieniami niniejszej umowy,

10) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania os6b wykonujacych
wskazane przez zamawiajacego czynno$ci na podstawie umowy o prace.

11) Wykonawca nie przedtozyt polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa,
w terminach wskazanych w Umowie,

12) Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

przeciwpozarowe lub o ochronie srodowiska,

13) Wykonawca pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia, nie wykonuje robot
zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
w tym w szczego6lnosci wynikajace z gwarancji lub rekojmi,

14) Wysokos¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggngta wysoko$¢
maksymalnych kar umownych okreslonych w Umowie,

15) Zostanie wydany nakaz zaj¢cia mienia Wykonawcy

16) Jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

17) Jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia
powzigcia wiadomos$ci o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie, z zastrzezeniem
zapisu ust. 1 pkt 1).

Odstagpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.
Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na
czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) W przypadku odstgpienia od Umowy w trakcie trwania robdt budowlanych,
w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, zostang rozpoczgte czynnosci
inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacje
przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.
W protokole inwentaryzacji strony przedtoza zestawienie swoich roszczen. Protokét
bedzie zawierat wyliczenie ilosci 1 wartosci wykonanych robdt. Inwentaryzacja
iloSciowa bedzie przebiega¢ przy uzyciu kart obmiarowych i przez faktyczne
mierzenie robdt w naturze.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci
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2)

3)

4)

5)

6)

umowy nastgpi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych nastapi odliczenie warto$ci tego elementu od
ogolnej warto$ci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych obliczenie wykonanej czg$ci tego
elementu nastgpi na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawce,
a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i1Zamawiajacego. Rozliczenie
opracowane begdzie w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, a ilosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami.

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystapi wadliwo$¢ komisja

inwentaryzacyjna dokona obnizenia warto$ci wynagrodzenia z tytutu wadliwosci

odpowiednio,

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu

ochrong zycia 1 wlasno$ci 1 zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie

uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy i opusci go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych

oraz robot zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczecia

inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet

przez niego dostarczone, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego,

Wykonawca 1 Podwykonawcy majag obowigzek uczestniczy¢ w czynnos$ciach

inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy i1 Podwykonawcow

w pracach Komisji inwentaryzacyjnej robot nie wstrzymuje jej dziatan,

a przeprowadzone czynnosci inwentaryzacji robdt i sporzadzone przez Komisje

dokumenty w czasie prowadzonych czynno$ci (mimo braku podpisu przedstawicieli

Wykonawcy i Podwykonawcow) sg wigzace dla Wykonawcy i1 dla Podwykonawcow.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,

w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore

Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,

dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

§18

Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajacemu kar umownych

w nastgpujacych przypadkach:

Y

2)

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od
terminu okreslonego § 4 ust.1 Umowy;

za zwloke w usunieciu wad lub usterek zgloszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub r¢kojmi w wyznaczonym przez
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Zamawiajacego terminie w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki

za rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego (wypowiedzenie lub odstgpienie od
Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznosci lezacych po stronie

Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w
§3ust. 1,

za brak zaptaty Ilub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w stosunku do terminow okreslonych w § 10 ust. 6 umowy; jezeli zwloka z tytutéw,
o ktorych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dtuzsza niz 30 dni — 200,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczawszy od 31-ego dnia;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art. 464 ust. 10), zgodnie
z§ 10 ust. 4, 7 1 12 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawca bez zgody / akceptacji
Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 zt za kazda
nieobecnoscé,

za zwloke w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego okreslonego
w § 1 ust.14 Umowy — w wysokosci 0,03% calkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od
terminu okreslonego w § 1 ust.14 Umowy

za brak uwzglednienia w calosci lub w czeSci uwag Zamawiajgcego
nienaruszajacych ogolnie obowigzujacych przepisow prawa oraz Umowy, w
terminie okreSlonym w § 1 ust. 17 lub ust. 18 Umowy, lub gdy przedtozony
Harmonogram bedzie nadal zawieral btedy, lub nie zostanie uaktualniony — w
wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto okreslonego w 3 ust.1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien ich
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wykonywania,
13) za zwloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 4 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu,
okreslonego w § 16 ust. 4 umowy,

14) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa w § 16 ust.
5 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 16 ust. 5 umowy,

15) za zwloke w dostarczeniu dokumentow, o ktorym mowa w § 16 ust. 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu,
wskazanego w wezwaniu okreslonym w § 16 ust. 6 umowy,

16) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w § 16 ust. 1
Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udziatu osob niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace do wykonywania czynno$ci, do ktérych zamawiajacy
wymagat zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 2.000,00 zt/osobe
za kazdy rozpoczety miesiac,,

17) za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktorym mowa w
§ 12 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwlocznego
przedstawienia dokumentu w terminie okreslonym w wezwaniu - w wysokosci 0,5%
wartosci catkowitego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

18) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz wykonawca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §
3 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1) -2)14)do 18) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ (tacznie
albo dla poszczeg6lnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, okre§lonego w dniu zawarcia umowy. £.aczna kwota naliczonych
kar umownych, o ktérych mowa w ust 1 nie moze wynies¢ 30% wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy. W sytuacji odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia nie tylko kary
umownej za odstgpienie od umowy, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na
podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrgbnie. Jezeli to samo zdarzenie daje
podstawe do naliczenia kilku kar, wszystkie kary bedg sumowane oraz naliczane przez caty
okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstgpienie)
Umowy, nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar w przypadku
dziatania sity wyzszej oraz jezeli wykonanie Umowy nie byto mozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego. Kary nie beda naliczone tylko za okres trwania

przeszkody spowodowanej okoliczno$ciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.
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Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

Odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar umownych z innych
tytutow.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swoja wierzytelno$¢, z tytulu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie
z nalezno$ci Wykonawcy.

10. Obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania zaistniatej szkody

lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§19

Dla potrzeb Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne od
Stron iktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczeg6lnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiolowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki 1 strajki, ktore uniemozliwiaja
wykonywanie zamdwienia.

Na czas dziatania Sity Wyzszej obowiazki Strony, ktora nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

Strona Umowy, ktora op6znia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z niniejszej Umowy
ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez druga Stron¢ zpowodu
niedopetnienia obowigzkéw Umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
o zaj$ciu przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona,
ktora dokonala zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowiazkéw
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzsze;.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
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§20

1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6lne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych 0séb fizycznych reprezentujagcych Wykonawce oraz osob fizycznych wskazanych
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie
niniejszej Umowy (o ile zostaly wskazane).

2. Zamawiajacy wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michata Minurskiego,
z ktérym mozna skontaktowac si¢ pisemnie, przesytajac korespondencj¢ na adres Dabrowa
56A, 11-200 Bartoszyce, za posrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem
/ZDPBartoszyce/Skrytka ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
iodo@zdpdabrowa.pl.

3. Zamawiajacy informuje, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO — spehlienie wymogow kontraktowych, tj. konieczno$¢
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy3,

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO — spelienie wymogéw ustawowych, tj. konieczno$¢
wypetnienia przez Zamawiajacego obowiazkoéw prawnych wynikajacych z przepisow

prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — konieczno$¢ realizacji prawnie uzasadnionych interesow
Zamawiajacego, zwigzanych z zapewnieniem wtasciwej realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
z zawarta Umowy (tj. konieczno$¢ dysponowania danymi na potrzeby wykonania
zawartej Umowy).

4. Dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie beda przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie zobowigzujacym prawem Zamawiajacy moze przekazywaé dane
podmiotom przetwarzajacym je na zlecenie Zamawiajacego np. na podstawie umow
o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom
oraz na podstawie obowigzujacych przepisow prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych np. sagdom lub organom $cigania — tylko, gdy wystapig z zadaniem uzyskania danych
osobowych 1 wskazg podstawe prawng swego zadania.

5. Dane osobowe 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 nie beda przekazywane do panstwa trzeciego

ani organizacji mi¢dzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Dane osobowe 0s0b, o ktorych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez okres 10 lat od konca
roku kalendarzowego, w ktorym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba Ze niezbedny

3 postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobg fizyczng, osobg fizyczng prowadzaca dziatalnosé
gospodarczg osobiscie lub w formie spotki cywilne;j.
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bedzie dtuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiazki archiwizacyjne, dochodzenie
roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

7.  Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo
do przenoszenia danych. Uprawnienia te bedg realizowane przez administratora w granicach
obowigzujacych przepisOw prawa.

8. Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia niniejszej
Umowy. Whniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zadania usuni¢cia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwlocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.

10. W oparciu o dane osobowe 0sob, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.

11. W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajacego, w zwigzku z wykonaniem
niniejszej Umowy, danych osobowych osob zwigzanych z Wykonawca w szczego6lnosci
pracownikow, pelnomocnikéw, cztonkow zarzadu, kontrahentow, dostawcow, a takze innych
osOb nie podpisujacych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego poinformowac te osoby:

1) o zakresie danych osobowych dotyczacych tych oséb, a przekazanych Zamawiajacemu,

2) o tym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza
ich dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,

3) o tym, ze Wykonawca jest zrodtem, od ktérego Zamawiajacy pozyskal ich dane,

4) o tresci niniejszego paragrafu.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci przekazania danych
osobowych pomigdzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktérych
administratorem jest Zamawiajacy, a do ktérych dostep bedzie miat Wykonawca w zwigzku z
wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych 1ibedzie jej integralng czescig. Do czasu zawarcia wyzej wskazanej Umowy
Zamawiajacy wstrzyma si¢ z przekazywaniem danych osobowych, za§ wrazie zwloki
Wykonawcy w zawarciu Umowy powierzenia wszelkie obcigzenia 1 ryzyka wigzace si¢ z tym
faktem obcigzaja Wykonawce

§21

Wykonawca o$wiadcza, ze taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy realizacji zamédwienia bedzie
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wynosit co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwigzku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2

grudnia 2020 1. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i jej zmianach.

§22

Zalaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:

1.

2.
3.
4

Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
Dokumentacja techniczna
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

Specyfikacja warunkow zamowienia,

§23

Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, z wyjatkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adresow,
zmian osob, ktore sg odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie w szczegolnosci
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy

prawa dotyczace Przedmiotu Umowy.

Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktorych mowa w niniejszej Umowie, musza

zosta¢ wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa podlega prawu polskiemu.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddaja mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

W sytuacji, gdy sporéw nie mozna rozstrzygnaé w sposob, o ktorym mowa w ust. 5 sadem
wlasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie Sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§24

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy,

3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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